
Município de Mira
Procedimento Emp. 12/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com as normas de segurança em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra após a sua conclusão. UN 1
 2 Quadro elétrico da central técnica do Piso 1
2 2.1 Fornecimento e montagem de quadro elétrico totalmente equipado de acordo com levantamento realizado em obra, de acordo com as seguintes caracteristicas:

Equipamento ABB - O quadro será eletrificado com condutores do tipo 0771-K livre de halogenios, Pontes com sub-barramentos; Etriquetas para identificação dos
circuitos,; ensaios com HT Full Test T3 e hibok 2712 EL; Saídas    10mm a bornes; Bolsa plárica porta esquemas, esquema de quadro, certificado de ensaio e declaração
de conformidade QE P-1

UN 1

3 2.2 Trabalhos de encaminhamento de cabos existentes para nova localização do QE, incluindo fornecimento  de caixas de derivação, cabos, caminhos de cabos e todos os
acessórios necessários

UN 1
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