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Procedimento Emp. 12/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com as normas de seguranga em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra ap6s a sua concluséo. | UN | 1
2 Quadro elétrico da central técnica do Piso 1
2 2.1 Fornecimento e montagem de quadro elétrico totalmente equipado de acordo com levantamento realizado em obra, de acordo com as seguintes caracteristicas: | UN 1
Equipamento ABB - O quadro sera eletrificado com condutores do tipo 0771-K livre de halogenios, Pontes com sub-barramentos; Etriquetas para identificacdo dos
circuitos,; ensaios com HT Full Test T3 e hibok 2712 EL; Saidas 10mm a bornes; Bolsa plarica porta esquemas, esquema de quadro, certificado de ensaio e declaragao
de conformidade QE P-1
3 2.2 Trabalhos de encaminhamento de cabos existentes para nova localizagao do QE, incluindo fornecimento de caixas de derivagdo, cabos, caminhos de cabos e todos os | UN 1
acessorios necessarios
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