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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.1 NOTA 1 - Gestão de Resíduos em obra - no preço final da proposta, está incluida a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas

de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projeto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da zona da obra e transportes de lixos e/ou entulhos e
dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

 0.2 NOTA 2 - Nos preços unitários propostos deverão estar incluidos os seguintes trabalhos:                                                                                                                A - Execução de
montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, incluindo trabalhos
de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessárias executar, construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade
com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de
intervenção com todos os trabalhos e materiais necessários.                                                                    B - Disponibilização de um espaço aos intervenientes no acompanhamento
arqueológico, que servirá para albergar as ferramentas e o espólio exumado e também para dar apoio à equipa de trabalho para muda de roupa e sanitários. Esse espaço deverá
possuir electricidade e água corrente, assim como chaves para que seja garantida a segurança.                                                                                                                      C - Execução e
implementação do Plano de desvios provisórios de tráfego e sinalização temporária de trabalhos, nos termos do DL 22A/98, de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical,
horizontal e outros.                                                                                                               D - Elaboração do Plano de Segurança e Saúde em Obra, nos termos do DL 273/2003, de 29
Outubro                                                                                                                   E - Todos os encargos com trabalho de policiamento decorrentes dos trabalhos a executar, de forma a
garantir as condições de segurança e fluidez viária e pedonal, bem como a remoção de viaturas do local da obra.                                                                                                             F -
Reposição das condições iniciais nos locais sujeitos a intervenções provisórias, incluindo todos os trabalhos necessários para o efeito como sejam a reposição dos pavimentos e a
retirada de todas as ocupações provisórias do subsolo.                                                                                                        G - Elaboração da Compilação Técnica da Obra, de acordo com
o artigo 16º do DL 273/2003. 1 Cap. 1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS

1 1.1 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do
Empreiteiro Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. As dimensões são 2,00 x 1,20 m.

UN 2

 2 Cap. 2 - PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS
 2.1 2.1 - Trabalhos Preparatórios
2 2.1.1 Execução de sondagens, incluindo arranque e reposição de pavimentos, necessários à recolha das suas características todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários e ainda transporte e encaminhamento a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPG.
UN 5

 2.1.2 Arranque de calçada grossa de granito serrado (paralelipipedos 20x11x11 cm e cubos 11x11x11cm) incluindo limpeza para posterior reaplicação, fundação e  todos os trabalhos
acessórios e complementares necessários e transporte e encaminhamento a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPG.

3 2.1.2.1 Rua do Arsenal m2 1210
4 2.1.2.2 Topo Norte Terreiro Paço m2 4070
 2.1.3 Arranque de calçada calcáreo ( cubos 11x11x11cm) nas marcações rodoviárias, passadeiras e barras de paragem incluindo limpeza para posterior reaplicação, fundação e  todos os

trabalhos acessórios e complementares necessários e transporte e encaminhamento a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPG.
5 2.1.3.1 Rua do Arsenal m2 97,46
6 2.1.3.2 Topo Norte Terreiro Paço m2 272,14
 2.1.4 Arranque do traço areia/cimento existente numa espessura média de 0,10m até á cota da laje existente, incluindo o transporte  e encaminhamento a destino final adequado do

material sobrante de acordo com o PPG.
7 2.1.4.1 Rua do Arsenal m2 1210
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8 2.1.4.2 Topo Norte Terreiro Paço m2 4070
 2.1.5 Arranque da junta de mastique existente junto ao carril, incluindo o transporte  e encaminhamento a destino final adequado do material sobrante de acordo com o PPG.
9 2.1.5.1 Rua do Arsenal ml 686,4

10 2.1.5.2 Topo Norte Terreiro Paço ml 726
 2.2 2.2 PAVIMENTOS
 2.2.1 Fornecimento, transporte e aplicação de micro betãoBetão C25/30 na regualrização da plataforma existente numa espessura média de 0,05m, bem como todos os acessórios e

trabalhos necessários a um bom acabamento.
11 2.2.1.1 Rua do Arsenal m3 60,5
12 2.2.1.2 Topo Norte Terreiro Paço m3 203,5
 2.2.2 Fornecimento e execução de camada em agregado britado de granulometria extensa tratado com cimento, na razão de 110Kg/m3, c/ 0,20m depois do recalque, incluindo

espalhamento e compactação e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.
13 2.2.2.1 Rua do Arsenal m2 1210
14 2.2.2.2 Topo Norte Terreiro Paço m2 4070
 2.2.3 Fornecimento e assentamento de camada de argamassa seca de cimento e areia do rio lavada ao traço 1:3 (volume) com um máximo de 0,05m de espessura para camada de

assentamento de calçada.
15 2.2.3.1 Rua do Arsenal m2 1210
16 2.2.3.2 Topo Norte Terreiro Paço m2 4070
 2.2.4 Fonecimento de paraleliepípedos(20x10x10) e cubos (11x11x11cm) em Granito Serrado para Execução da camada de revestimento devido à redução da espessura da junta,

desperdicio em cortes e de falhas no reaproveitamento.
17 2.2.4.1 Rua do Arsenal m2 19,97
18 2.2.4.2 Topo Norte Terreiro Paço m2 67,16
 2.2.5 Execução de Reposição de calçada de granito serrado (paralelipipedos e cubos) conforme pormenor, incluindo o enchimento das juntas com argamassa seca de cimento e areia do

rio lavada ao traço 1:3 (volume).
19 2.2.5.1 Rua do Arsenal m2 1309,04
20 2.2.5.2 Topo Norte Terreiro Paço m2 4403,13
 2.2.6 Execução de Reposição de calçada de calcário na marcação de passadeiras e barras de paragem, incluindo o enchimento das juntas com argamassa seca de cimento e areia do rio

lavada ao traço 1:3 (volume)
21 2.2.6.1 Rua do Arsenal m2 73
22 2.2.6.2 Topo Norte Terreiro Paço m2 101,5
 2.2.7 Execução de fiada junto ao carril em calçada de granito serrado conforme pormenor, com reaproveitamento dos materias removidos, incluindo o enchimento das juntas com

argamassa seca de cimento e areia do rio lavada ao traço 1:3 (volume).
23 2.2.7.1 Rua do Arsenal ml 755,04
24 2.2.7.2 Topo Norte Terreiro Paço ml 798,6
 2.2.8 Execução de fiada dupla na marcação do traço ao eixo da via em calçada de calcário conforme pormenor, com reaproveitamento dos materias removidos, incluindo o enchimento

das juntas com argamassa seca de cimento e areia do rio lavada ao traço 1:3 (volume).
25 2.2.8.1 Rua do Arsenal ml 91,3
26 2.2.8.2 Topo Norte Terreiro Paço ml 750,2
 2.2.9 Execução de Pavimento em calçada de calcário na marcação de setas viragem à esquerda, com reaproveitamento dos materias removidos, incluindo o enchimento das juntas com

argamassa seca de cimento e areia do rio lavada ao traço 1:3 (volume)
27 2.2.9.1 Topo Norte Terreiro Paço m2 12
 2.2.10 Fornecimento e aplicação de cordão de mastique em betume asfaltico 35/50 com 14% de Betume, 26% de Filer e 60% de Areia fina lavada, com espessura média de 0,04m e largura

de 0,04m28 2.2.10.1 Rua do Arsenal m2 755,04
29 2.2.10.2 Topo Norte Terreiro Paço m2 798,6
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 3 Cap.3 -  OUTROS TRABALHOS
30 3.1 Fornecimento e assentamento de colector de diâmetro de 315mm em tubos de PVC PN10, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários. ml 50
31 3.2 Execução de sumidouro com grade de ferro (classe D400 com dispositivo anti-roubo) de 0,60x0,35m, incluindo fornecimento e todos os fornecimentos e trabalhos

complementares necessários.
UN 20

32 3.3 Ligação do ramal a construir á caixa de visita existente, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares necessários. UN 20
33 3.4 Arranque e reposição de calçada vidraço existente na area do ramal a construir. m2 250
34 3.5 Arranque de pilarete metálico, incluindo fundação e a sua remoção. UN 100
35 3.6 Reposição de pilarete metálico, com fundação em betão c/ dimensões indicadas no Desenho de pormenor, incluindo fornecimentos escavação da vala, remoção de

terras e cofragem quando necessária.
UN 60

36 3.7 Fornecimento e colocação de pilaretes metálicos, com as características indicadas no Desenho de Pormenor, incluindo fundação em betão B15 (C12/15) e todos os
trabalhos acessórios e complementares necessários.

UN 40

37 3.8 Demolição de caleira existente,  incluindo remoção todos os trabalhos acessórios e complementares necessários, transporte e encaminhamento a destino final adequado
do material sobrante de acordo com o PPG.

ml 50

38 3.9 Fornecmento e aplicação de caleira em betão polimero diametro 150 mm. ml 50
39 3.10 Alteamento / rebaixamento de tampas de caixas de visita circulares, para as cotas corretas, incluindo o possivel fornecimento de aro e tampa identico ao existente e de

mais materias necessários
UN 35

40 3.11 Alteamento / rebaixamento de grelhas de sumidouros, para as cotas corretas, incluindo o possivel fornecimento de aro e grelha identico ao existente e de mais materias
necessários

UN 35

41 3.12 Fornecimento e assentamento de tampa e aro em ferro fundido (classe D400) para caixas de inspecção, \"Modelo Lisboa\", incluindo todos os fornecimentos e trabalhos
acessórios e complementares. (Conforme Desenho de Pormenor).

UN 6

42 3.13 Limpeza e desentupimento de sumidouros existentes UN 20
43 3.14 Alteamento / rebaixamento se neecessário de tampa de caixas retangulares, com dimenão superior a 1,00x1,00m,  para as cotas corretas, incluindo todos os trabalhos

necessários
UN 15

44 3.15 Fornecimento e aplicação de espira LQ com dimensão 1,80 x 0,50m e cauda de 2,0m, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 6
45 3.16 Fornecimento e aplicação de detetor de presença com instalação em coluna veiculo, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 3
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