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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0.1 NOTA 1 - Gestado de Residuos em obra - no preco final da proposta, esta incluida a execucédo de todos os trabalhos e implementagédo das medidas, metodologias de triagem, tarefas
de reutilizagao e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projeto de execucgdo, incluindo carga mecanica ou manual dentro da zona da obra e transportes de lixos e/ou entulhos e
dos produtos resultantes das demolicBes e remog8es para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos 0os encargos com 0s
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servicos.

0.2 NOTA 2 - Nos pregos unitarios propostos deverdo estar incluidos os seguintes trabalhos: A - Execucéo de
montagem, construgdo, manutenc¢do, desmontagem e demoligdo do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Saide no Trabalho, incluindo trabalhos
de restabelecimento de todas as servidées e serventias que sejam necessarias executar, construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade
com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedagdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execuc¢ado dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de
intervencd@o com todos os trabalhos e materiais necessarios. B - Disponibilizacdo de um espaco aos intervenientes no acompanhamento
arqueoldgico, que servira para albergar as ferramentas e o esp6lio exumado e também para dar apoio a equipa de trabalho para muda de roupa e sanitarios. Esse espaco devera
possuir electricidade e &gua corrente, assim como chaves para que seja garantida a seguranca. C - Execucgéo e
implementacdo do Plano de desvios provisorios de trafego e sinalizacdo temporaria de trabalhos, nos termos do DL 22A/98, de 1 de Outubro, referente a sinalizagdo vertical,
horizontal e outros. D - Elaboragéo do Plano de Seguranca e Satide em Obra, nos termos do DL 273/2003, de 29
Outubro E - Todos os encargos com trabalho de policiamento decorrentes dos trabalhos a executar, de forma a
garantir as condi¢cdes de seguranca e fluidez viaria e pedonal, bem como a remocé&o de viaturas do local da obra. F-
Reposicéo das condic8es iniciais nos locais sujeitos a intervengdes provisorias, incluindo todos os trabalhos necessarios para o efeito como sejam a reposicéo dos pavimentos e a
retirada de todas as ocupacdes provisoérias do subsolo. G - Elaboracdo da Compilagéo Técnica da Obra, de acordo com

1 Cap. 1 - TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1 1.1 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informacéo, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificacdo da Obra, do Dono da Obra, do [ UN 2
Empreiteiro Adjudicatario com mencéo do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro. As dimensdes séo 2,00 x 1,20 m.
2 Cap. 2 - PAVIMENTOS RODOVIARIOS
2.1 2.1 - Trabalhos Preparatorios
2 21.1 Execucéo de sondagens, incluindo arranque e reposigao de pavimentos, necessarios a recolha das suas caracteristicas todos os trabalhos acessoérios e complementares | UN 5
necessarios e ainda transporte e encaminhamento a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPG.

2.1.2 Arranque de calgada grossa de granito serrado (paralelipipedos 20x11x11 cm e cubos 11x11x11lcm) incluindo limpeza para posterior reaplicacdo, fundagédo e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios e transporte e encaminhamento a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPG.

3 2121 Rua do Arsenal m2 1210
4 2122 Topo Norte Terreiro Pago m2 4070

2.13 Arranque de calgcada calcareo (cubos 11x11x11cm) nas marcac8es rodoviarias, passadeiras e barras de paragem incluindo limpeza para posterior reaplicacdo, fundacéo e todos os
trabalhos acessorios e complementares necessarios e transporte e encaminhamento a destino final adequado, do material sobrante, de acordo com o PPG.

5 2131 Rua do Arsenal m2 97,46
6 2.13.2 Topo Norte Terreiro Paco m2 272,14

214 Arranque do trago areia/cimento existente numa espessura média de 0,10m até & cota da laje existente, incluindo o transporte e encaminhamento a destino final adequado do
material sobrante de acordo com o PPG.

7 [2.141 [Ruado Arsenal [ m2 | 1210
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8 [21.42 Topo Norte Terreiro Paco [ m2 | 4070
2.15 Arrangue da junta de mastique existente junto ao carril, incluindo o transporte e encaminhamento a destino final adequado do material sobrante de acordo com o PPG.
9 2.15.1 Rua do Arsenal ml 686,4
10 [2.15.2 Topo Norte Terreiro Pago ml 726
2.2 2.2 PAVIMENTOS
221 Fornecimento, transporte e aplicagdo de micro betdoBetdo C25/30 na regualrizagcdo da plataforma existente numa espessura média de 0,05m, bem como todos os acessorios e
trabalhos necesséarios a um bom acabamento.
11 2211 Rua do Arsenal m3 60,5
12 |2.21.2 Topo Norte Terreiro Paco m3 203,5
222 Fornecimento e execugcdo de camada em agregado britado de granulometria extensa tratado com cimento, na razdo de 110Kg/m3, c/ 0,20m depois do recalque, incluindo
espalhamento e compactacéo e todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios.
13 (2221 Rua do Arsenal m2 1210
14 (2.2.2.2 Topo Norte Terreiro Pago m2 4070
223 Fornecimento e assentamento de camada de argamassa seca de cimento e areia do rio lavada ao trago 1:3 (volume) com um maximo de 0,05m de espessura para camada de
assentamento de calgada.
15 |2.23.1 Rua do Arsenal m2 1210
16 [2.2.3.2 Topo Norte Terreiro Pago m2 4070
224 Fonecimento de paraleliepipedos(20x10x10) e cubos (11x11x1lcm) em Granito Serrado para Execucdo da camada de revestimento devido a reducdo da espessura da junta,
desperdicio em cortes e de falhas no reaproveitamento.
17 |2.241 Rua do Arsenal m2 19,97
18 (2.2.4.2 Topo Norte Terreiro Pago m2 67,16
225 Execucéo de Reposicéo de cal¢cada de granito serrado (paralelipipedos e cubos) conforme pormenor, incluindo o enchimento das juntas com argamassa seca de cimento e areia do
rio lavada ao trago 1:3 (volume).
19 ([2.25.1 Rua do Arsenal m2 1309,04
20 |2.25.2 Topo Norte Terreiro Pago m2 4403,13
2.2.6 Execucdo de Reposicao de calcada de calcario na marcacéo de passadeiras e barras de paragem, incluindo o enchimento das juntas com argamassa seca de cimento e areia do rio
lavada ao trago 1:3 (volume)
21 |2.26.1 Rua do Arsenal m2 73
22 12.26.2 Topo Norte Terreiro Paco m2 101,5
2.2.7 Execucéo de fiada junto ao carril em calgada de granito serrado conforme pormenor, com reaproveitamento dos materias removidos, incluindo o enchimento das juntas com
argamassa seca de cimento e areia do rio lavada ao traco 1:3 (volume).
23 [2.2.7.1 Rua do Arsenal ml 755,04
24 12.2.7.2 Topo Norte Terreiro Pago ml 798,6
2.2.8 Execucéo de fiada dupla na marcagao do trago ao eixo da via em calgada de calcario conforme pormenor, com reaproveitamento dos materias removidos, incluindo o enchimento
das juntas com argamassa seca de cimento e areia do rio lavada ao trago 1:3 (volume).
25 2281 Rua do Arsenal ml 91,3
26 (2.2.8.2 Topo Norte Terreiro Paco ml 750,2
229 Execugdo de Pavimento em calgada de calcario na marcagao de setas viragem a esquerda, com reaproveitamento dos materias removidos, incluindo o enchimento das juntas com
argamassa seca de cimento e areia do rio lavada ao trago 1:3 (volume)
27 [2.2.9.1 [Topo Norte Terreiro Pago [m2 | 12
2.2.10 Fornecimento e aplicagcdo de corddo de mastique em betume asfaltico 35/50 com 14% de Betume, 26% de Filer e 60% de Areia fina lavada, com espessura média de 0,04m e largura
28 [2.2.10.1 [Ruado Arsenal m2 755,04
29 ]2.2.10.2 |Topo Norte Terreiro Paco m2 798,6

Campo Grande N.°25-9.° A
Telef. 217988000 / Fax. 217988000

http://www.cm-lisboa.pt

Pagina 2 de 3




,ﬂ}

“;:o Municipio de Lisboa
Procedimento 46/CP/DGES/ND/2021
3 Cap.3 - OUTROS TRABALHOS

30 |31 Fornecimento e assentamento de colector de diametro de 315mm em tubos de PVC PN10, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios. ml 50

31 |32 Execucédo de sumidouro com grade de ferro (classe D400 com dispositivo anti-roubo) de 0,60x0,35m, incluindo fornecimento e todos os fornecimentos e trabalhos | UN 20
complementares necessarios.

32 |33 Ligacé@o do ramal a construir & caixa de visita existente, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares necessarios. UN 20

33 |34 Arranque e reposicao de calcada vidraco existente na area do ramal a construir. m2 250

34 |35 Arranque de pilarete metdlico, incluindo fundagéo e a sua remogao. UN 100

35 |3.6 Reposicao de pilarete metalico, com fundagdo em betédo c/ dimensdes indicadas no Desenho de pormenor, incluindo fornecimentos escavacédo da vala, remogédo de [ UN 60
terras e cofragem quando necessaria.

36 |37 Fornecimento e colocagéo de pilaretes metélicos, com as caracteristicas indicadas no Desenho de Pormenor, incluindo funda¢&o em betdo B15 (C12/15) e todos os | UN 40
trabalhos acessdrios e complementares necessarios.

37 |38 Demolicdo de caleira existente, incluindo remocao todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios, transporte e encaminhamento a destino final adequado | ml 50
do material sobrante de acordo com o PPG.

38 [3.9 Fornecmento e aplicagdo de caleira em betéo polimero diametro 150 mm. ml 50

39 |3.10 Alteamento / rebaixamento de tampas de caixas de visita circulares, para as cotas corretas, incluindo o possivel fornecimento de aro e tampa identico ao existente e de | UN 35
mais materias necessarios

40 |3.11 Alteamento / rebaixamento de grelhas de sumidouros, para as cotas corretas, incluindo o possivel fornecimento de aro e grelha identico ao existente e de mais materias | UN 35
necessarios

41 (3.12 Fornecimento e assentamento de tampa e aro em ferro fundido (classe D400) para caixas de inspecc¢éo, \"Modelo Lisboa\", incluindo todos os fornecimentos e trabalhos | UN 6
acessorios e complementares. (Conforme Desenho de Pormenor).

42 13.13 Limpeza e desentupimento de sumidouros existentes UN 20

43 |3.14 Alteamento / rebaixamento se neecessario de tampa de caixas retangulares, com dimendo superior a 1,00x1,00m, para as cotas corretas, incluindo todos os trabalhos | UN 15
necessarios

44 13.15 Fornecimento e aplicacéo de espira LQ com dimensao 1,80 x 0,50m e cauda de 2,0m, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 6

45 [3.16 Fornecimento e aplicacio de detetor de presenga com instalagdo em coluna veiculo, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 3
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