Municipio de Braga

Procedimento ADGE.04.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, manutencéo global do estaleiro durante a execugdo dos trabalhos, desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da | vg 1
empreitada, repondo as condicdes iniciais do local, sinalizacdo temporaria das obras, com colocacéo da sinalizacdo adequada a extensao, natureza e duracédo dos
trabalhos, implementacdo e actualizacdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagdo do Plano de Prevencao e Gestédo de Residuos de
Construgao e Demolicdo, de acordo com a legislacéo aplicavel.
2 1.2 Instalagdo de placards com as dimensdes de 1,20 x 1,80 m com a designagdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusdo, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demolicdo das fundacdes, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
2 DEMOLICOES
3 2.1 Demolicdo de lancil/guia/contra-guia, com 0.20m de espessura, de varios materiais, incluindo fundagéo com 0.30x0.30 e transporte a operador licenciado dos produtos | ml 180
sobrantes,incluindo despesas e taxas de tratamento dos residuos e demais trabalhos necessarios.
4 (2.2 Remocéo e carga do pavimento em cubo de granito anteriormente depositado nos locias previstos a pavimentar, incluindo transporte a vazadouro, remogéo de camada | m2 224
de areia subjacente e transporte de materiais sobrantes a operador licenciado.
3 PAVIMENTOS
5 3.1 Fornecimento e aplicacdo de lancis em granito azul com 0,30m de piso e 0,25m de altura, incluindo funda¢édo com 0.50x0.30m em betédo simples ml 180
6 3.2 Abertura de caixa com espessura média de 0,50m, incluindo transporte a operador licenciado dos produtos sobrantes e regularizagédo e compactacao do fundo de caixa. |m2 224
7 |33 Fornecimento e aplicacdo de camadas de sub-base e base em agregado de granulometria extensa com 0,15m de espessura cada, incluindo a respectiva regularizacédo e [ m2 224
compactacao.
8 3.4 Execucéo de camada de Regularizagdo/Ligacdo, com 8.0cm de espessura, em mistura betuminosa a quente do tipo AC20 REG/BIN 35/50 (mb), incluindo rega de | m2 224
impregnacédo com emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta (ECL-1) a taxa de 1,50 Kg/m2.
9 3.5 Execucdo de camada de desgaste, com 6.0cm de espessura, em mistura betuminosa a quente do tipo AC14surf/35/50, incluindo rega de colagem com emulsé@o | m2 224
betuminosa cationica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m>.
4 SINALIZACAO HORIZONTAL
4.1 Pintura de sinalizagao horizontal, com tinta termoplastica branca:
10 [4.1.1 a) linha descontinua 0,10 - 5/5 [ m2 | 208
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