
Município de Soure
Procedimento VR 06/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Simões - Rua das Flores
1 1.1 Limpeza e consolidação geral da totalidade da zona da plataforma a intervir,  com os meios materiais, humanos e mecânicos necessários, incluindo remoção dos

produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro.
m2 3220

2 1.2 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em AC 14 surf ligante (BB - betão betuminoso), com 0,05 de espessura após compactação, incluindo prévia limpeza
do arruamento com vassoura mecânica, fresagens na zona dos encaixes, rega de colagem ou impregnação com emulsão betuminosa adequada, todos os trabalhos e
fornecimentos.

m2 2310

 1.3 Levantamento de tampas, circulares ou quadradas, válvulas e grelhas sumidouro para cotas finais, incluindo remates com mistura betuminosa adequada, todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correta execução.

3 1.3.1 Tampas de saneamento UN 27
 2 Areias e Simões - Rua das Areias e Rua do Carvalhal
4 2.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em AC 14 surf ligante (BB - betão betuminoso), com 0,05 de espessura após compactação, incluindo prévia limpeza

do arruamento com vassoura mecânica, fresagens na zona dos encaixes, rega de colagem ou impregnação com emulsão betuminosa adequada, todos os trabalhos e
fornecimentos.

m2 4070

 2.2 Levantamento de tampas, circulares ou quadradas, válvulas e grelhas sumidouro para cotas finais, incluindo remates com mistura betuminosa adequada, todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correta execução.

5 2.2.1 Tampas de saneamento UN 46
 3 Simões - Rua da Escola até EE
6 3.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em AC 14 surf ligante (BB - betão betuminoso), com 0,05 de espessura após compactação, incluindo prévia limpeza

do arruamento com vassoura mecânica, fresagens na zona dos encaixes, rega de colagem ou impregnação com emulsão betuminosa adequada, todos os trabalhos e
fornecimentos.

m2 832,5

 3.2 Levantamento de tampas, circulares ou quadradas, válvulas e grelhas sumidouro para cotas finais, incluindo remates com mistura betuminosa adequada, todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correta execução.

7 3.2.1 Tampas de saneamento UN 3
 4 Simões - Rua do Barro Alto
8 4.1 Limpeza e consolidação geral de 50% da zona da plataforma a intervir,  com os meios materiais, humanos e mecânicos necessários, incluindo remoção dos produtos

sobrantes a vazadouro do empreiteiro.
m2 675

9 4.2 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em AC 14 surf ligante (BB - betão betuminoso), com 0,05 de espessura após compactação, incluindo prévia limpeza
do arruamento com vassoura mecânica, fresagens na zona dos encaixes, rega de colagem ou impregnação com emulsão betuminosa adequada, todos os trabalhos e
fornecimentos.

m2 960

 4.3 Levantamento de tampas, circulares ou quadradas, válvulas e grelhas sumidouro para cotas finais, incluindo remates com mistura betuminosa adequada, todos os trabalhos e
materiais necessários à sua correta execução.

10 4.3.1 Tampas de saneamento UN 7
 5 Estaleiro

11 5.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, sinalização temporária dos trabalhos, implementação do plano de segurança e saúde (PSS) e do plano de
prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).
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