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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Implantacéo e piquetagem da obra; inclui todos os trabalhos de campo necessarios, colocacdo de mestras e a sua conservagéo, de acordo com as pecas desenhadas e [ UN 1
caderno de encargos/C.T.E.
2 12 Montagem/construgéo de Estaleiro no local da obra, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos; inclui montagem de equipamentos, instalag@es | UN 1
provisorias do pessoal e da Fiscalizagéo, vedagéo do recinto da obra, colocagédo de placa identificativa nos termos do Decreto-Lei 555/95, de acordo com as C.T.E. E
ainda todos os trabalhos e materiais (acesso6rios), equipamentos necessarios para o efeito.
3 1.3 Desmontagem/demoligdo de Estaleiro no local da obra; inclui desmontagem de equipamentos, instalagdes provisérias do pessoal e da Fiscalizacéo, vedagéo do recinto | UN 1
da obra, da placa identificativa e ainda todos os trabalhos e materiais (acessérios), equipamentos necessarios para o efeito.
4 1.4 Desenvolvimento e Implementagdo do Plano de Seguranca e Salde nos termos do DL n°® 273/03 de 29 de Outubro; inclui fornecimento e colocacao de sinalizagéo | UN 1
temporéria de acordo com o DR 22A/98 de 01 de Outubro, se aplicavel e indicag6es do coordenador de Seguranga e Saude e ainda todos os trabalhos e materiais
(acessorios), equipamentos, necessarios para o efeito.
5 1.5 Desenvolvimento e implementagdo do Plano de Gestdo de Residuos, de acordo com o C.E.; inclui todos os trabalhos e materiais (acessoérios), equipamentos, | UN 1
necessarios para o efeito.
6 1.6 Execucdo de desvios provisério de trafego, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos; inclui todos os trabalhos e materiais (acessorios), | UN 1
equipamentos, necessarios para o efeito.
7 1.7 Execucéao de telas finais \"como construido\"; inclui as redes de infraestruturas, trés copias em papel e uma cépia em formato digital, com indicacdo nomeadamente de [ UN 1
todas as caixas de acesso as infraestruturas existentes a data de concluséo da obra e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos necessarios para
o efeito.
8 1.8 Conservacao durante o prazo da empreitada, das estradas (Nacionais ou Municipais) utilizadas pelo adjudicatéario durante a execugéo da obra. UN 1
2 DEMOLICOES
9 2.1 Execucéo de fresagem do pavimento existente e na transi¢cdo entre o pavimento existente e o novo pavimento com o comprimento aproximado de 4,00m, em tapete | m2 6615
betuminoso, numa espessura maxima de 0,06m, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos; inclui limpeza do pavimento para eliminar matérias soltas,
desagregacdes, poeiras, carga, transporte e descarga em vazadouro de operador licenciado de acordo com o plano de gestéo de residuos e ainda todos os trabalhos e
materiais (acessorios), equipamentos necessarios para o efeito. (ver no local).
10 |22 Levantamento do pavimento do arruamento existente em cubos de granito 11X11, para posterior reutilizagdo, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de | m2 860
encargos; inclui base e sub-base de assentamento com uma espessura maxima de 0,60m, carga, transporte e descarga para vazadouro de operador licenciado de
acordo com o plano de gestéo de residuos e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos necessarios para o efeito. (ver no local).
11 (2.3 Desativac@o/demolicdo e remogé&o das redes de infraestruturas (caixas de visita e tubagem) da rede de &guas pluviais existentes nas zonas de intervencao; inclui aterro [ ml 500
da vala com terras de empréstimo, carga e transporte do material sobrante e descarga para vazadouro de operador licenciado de acordo com o plano de gestédo de
residuos e ainda todos os trabalhos e materiais (acessoérios), equipamentos necessarios para o efeito. (ver no local)
3 REDE DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS
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3.1

Escavacgdo para abertura e tapamento de valas para implantagdo de tubagem, incluindo com painéis metalicos tipo BOX SYSTEMS, rebaixamento do nivel freatico, e todos os
trabalhos acessérios necessarios a contengédo dos paramentos das valas, protecdo de muros laterias a via, habitagdes e valados, regularizacdo e compactagdo do fundo da vala,
assentamento em almofada em areia e/ou p6 de pedra, com altura igual a 1/4 do didametro do coletor, remog¢éo dos produtos escavados para os terrenos adjacentes e/ou depdsito
provisorio, por meios mecanicos ou manuais, aterro das valas com materiais provenientes da vala e compactagdo das camadas de modo a atingir uma compactacédo superior a 95%
do Ensaio Proctor Normal, remogao das terras excedentes para vazadouro, de um operador licenciado de acordo com o plano de gesté@o de residuos e ainda eventuais reparagdes

de infraestruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares e materiais (acessoérios), equipamentos necessarios.

12 |3.11 Em solo (60%) m3 2847,82
13 (3.1.2 Em rocha dura (40%) m3 1898,55
3.2 Carga, transporte e colocagdo em operador licenciado de acordo com o plano de gestéo de residuo, 0s materiais provenientes da escavagao:
14 (3.2.1 Em rocha dura m3 2468,12
15 |33 Escavacdo em terreno ensaibrado de qualidade superior, em zonas de empréstimo; inclui indemnizacéo por empréstimo de terras, arranjo na zona de empréstimo para [ m3 2278,26
enguadramento paisagistico. Carga, transporte, espalhamento e compactacao e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa
execucao.
3.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8 incluindo ligagdes a rede existente, todos os acessorios e trabalhos necessérios
16 |3.4.1 DN 250mm de diametro ml 880
17 (3.4.2 DN 315mm de diametro ml 79
18 |3.4.3 DN 400mm de diametro ml 382
19 (3.4.4 DN 500mm de diametro ml 279
20 ([3.45 DN 630mm de didmetro ml 58
21 |3.4.6 DN 800mm de diametro ml 133
3.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em tubo de betdo classe IV, incluindo ligagdes a rede existente, todos os acessarios e trabalhos necessarios
22 |35.1 DN 600mm de diametro ml 274
23 |3.6 Macicamento de coletor de aguas pluviais, incluindo fornecimento e aplicagdo de Betdo C20/25, em protegdo mecanica das tubagens em vala com recobrimento inferior | m3 152
a 1.0m, incluindo carga, transporte, descarga, vibragdo, compactacéo e todos os trabalhos necessarios a sua boa execugéo. Inclui fornecimento de armaduras em ago
A400NR SD com 12 vardes de dia.8//0.20m e estribo de dia.10//0.15m, todos os trabalhos de dobragem, cortes, moldagem, transporte e colocacdo em obra. Inclui
cofragens metélicas ou em madeira aparelhada com encaixe macho-fémea, sem defeitos, aplicacdo de 6leo descofrante e limpeza de superficies ap6s descofragem.
todos os trabalhos, materiais, equipamento e execugéo de acordo com o projeto e caderno de encargos, bem como todos os demais materiais e elementos necessarios a
perfeita execucao dos trabalhos nas seguintes medidas (considerando perfil de vala definido):
24 3.7 Execucéo de caixa de visita circular com 1,00m de diametro Gtil e com uma altura inferior a 2,50m, em argolas e cone pré-fabricados de betdo, com tampa e aro em ferro | UN 12
fundido da classe D400 certificada, segundo a NP EN 124, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos, fundo em betdo de 250Kg de cimento por m3,
meia cana e paredes rebocadas interiormente com argamassa de cimento e areia queimado a colher com 2cm de espessura, degraus em ferro fundido, e ainda todos os
trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execugao, aplicagdo, funcionamento e acabamento.
25 |38 Execucéo de caixa de visita circular com 1,20m de diametro Gtil, com uma altura inferior a 2,50m, em argolas e cone pré-fabricados de betdo, com tampa e aro em ferro | UN 12
fundido da classe D400 certificada, segundo a NP EN 124, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos, fundo em betdo de 250Kg de cimento por m3,
meia cana e paredes rebocadas interiormente com argamassa de cimento e areia queimado a colher com 2cm de espessura, degraus em ferro fundido e ainda todos os
trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
26 |3.9 Execucédo de caixa de visita circular com 1,20m de diametro til, com uma altura superior a 2,50m e inferior a 4,00m, em argolas e cone pré-fabricados de betdo, com | UN 2
tampa e aro em ferro fundido da classe D400 certificada, segundo a NP EN 124, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos, meia cana e paredes
rebocadas interiormente com argamassa de cimento e areia queimado a colher com 2cm de espessura, degraus em ferro fundido e ainda todos os trabalhos e materiais
(acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.
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27

3.10

Execucéo de caixa de visita circular com 1,50m de diametro Gtil, com uma altura inferior a 2,50m, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos, em
argolas pré-fabricadas de betédo, com tampa e aro em ferro fundido da classe D400 certificada, segundo a NP EN 124, fundo em betédo de 250Kg de cimento por m3,
meia cana e paredes rebocadas interiormente com argamassa de cimento e areia queimado a colher com 2cm de espessura, degraus em ferro fundido e ainda todos os
trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.

UN

28

3.11

Execucéo de caixa de visita circular com 1,50m de diametro Gtil, com uma altura superior e igual a 2,50m e inferior a 4,00m, com queda guiada (acessorios de @ 315mm)
, de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos, em argolas pré-fabricadas de betdo, com tampa e aro em ferro fundido da classe D400 certificada,
segundo a NP EN 124, fundo em betdo de 250Kg de cimento por m3, meia cana e paredes rebocadas interiormente com argamassa de cimento e areia queimado a
colher com 2cm de espessura, degraus em ferro fundido e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucao, aplicacao,
funcionamento e acabamento.

UN

29

3.12

Execucéo de caixa de visita circular com 1,50m de diametro Util, com uma altura superior e igual a 2,50m e inferior a 4,00m, de acordo com as pegas desenhadas e
caderno de encargos, em argolas pré-fabricadas de betdo, com tampa e aro em ferro fundido da classe D400 certificada, segundo a NP EN 124, fundo em betéo de
250Kg de cimento por m3, meia cana e paredes rebocadas interiormente com argamassa de cimento e areia queimado a colher com 2cm de espessura, degraus em
ferro fundido e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.

UN

30

3.13

Construgdo de caixa de visita de inspecéo (intersectora \"CI\") quadrada, com retengdo de areias, em parede de bloco de cimento macico com as dimensdes de
40x20x15, assentes com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, fundo em beté@o de 250 Kg de cimento por m3, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de
encargos; inclui betdo de limpeza, meia cana e paredes rebocadas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:2 queimado a colher com 2 cm de
espessura, aro e tampa rebaixada em ferro fundido (classe B125) com as dimensfes de 60x60cm, abertura e tapamento de cabouco e remogédo das terras excedentes
para vazadouro e \"ou\" de acordo com o plano de gestdo de residuos e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa
execucdo, aplicacéo, funcionamento e acabamento.

UN

10

31

3.14

Fornecimento/execucéo e aplicagcdo de sumidouro (S1) com grelha e aro em ferro fundido (D400 - 570x340mm), em betdo pré-fabricado ou moldado em obra/blocos de
cimento do tipo \"Premafe\" ou equivalente, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos; inclui betdo de limpeza/regularizagdo, execucdo de camara de
retencdo de soélidos, paredes chapiscadas e rebocadas interiormente com argamassa de cimento e areia, ceresite, abertura e tapamento de cabouco e remocéo das
terras excedentes para vazadouro de operador licenciado de acordo com o plano de gestdo de residuos e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios),
equipamentos necessarios a sua boa execugéo, aplicagdo, funcionamento e acabamento.

UN

84

32

3.15

Demolicao e reconstrugcao de muros existentes na zona de insercao do coletor nas margens da linha de agua; inclui remog¢éo dos produtos excedentes para vazadouro
de operador licenciado de acordo com o plano de gestdo de residuos e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa
execucdao, aplicagéo, funcionamento e acabamento.

UN

33

3.16

Implantagdo e construcéo de ensecadeira para permitir a ligagdo do coletor a linha de agua de acordo com o caderno de encargos; inclui remogdo dos produtos
excedentes para vazadouro de operador licenciado de acordo com o plano de gestéo de residuos e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos
necessarios a sua boa execucéao, aplicacéo, funcionamento e acabamento.

UN

34

3.17

Execucéo de ligacéo da nova rede a caixa existente (CVEL) de acordo com as pegas desenhadas e caderno de encargos; inclui corte/adaptacdo da tubagem, execugéo
de negativo na caixa de visita para encastramento da tubagem, selagem, abertura e tapamento de vala/cabouco e ainda outros trabalhos ou acessoérios inerentes a
perfeita execugdo dos trabalhos da especialidade quando necessario e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos necessarios a sua boa
execucdao, aplicagéo, funcionamento e acabamento.

UN

35

3.18

Verificac@o e ensaios de estanquidade e inspecao de video das redes de aguas pluviais executadas de acordo com o caderno de encargos; inclui verificagdo de fugas e
a sua reparagdo, e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos necessarios para o efeito.

UN

REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

Fornecimento e aplicacdo de camadas granulares em agregado britado de granulometria extensa, incluindo compactacdo da camada de modo a atingir um grau de compactagao
superior a 95% do Ensaio Proctor Normal, conforme C.E.; Incluin-se a regularizacdo, compactacdo do fundo de caixa, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessorios),

equipamentos, necessarios a sua boa execuc¢éao, aplicacdo e acabamento.

4.1.1

Com caracteristicas de sub-base, camada com 0,20m de espessura, apos recalque.

36

41.1.1

Em valas

m2

2753

37

4.1.1.2

Em pavimento em cubos

m2

860
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4.1.2

Com caracteristicas de base, camada com 0,20m de espessura, apds recalque.

38 |4.1.21 Em valas m2 2753
39 |4.1.2.2 Em pavimento em cubos m2 860
4.2 Camadas de misturas betuminosas a quente, incluindo fornecimento e ainda todos os trabalhos e materiais (acessoérios), equipamentos, necessarios a sua boa execugéo, aplicacéo
e acabamento.
40 (4.2.1 Com caracteristicas de base: AC 32 base 35/50 (MB), com uma espessura média de 0,10m apds recalque, na zona de valas. Inclui rega de impregnagao do tipo C60BF4 | m2 2753
(ECL-1) a de 0,7 Kg/m2 de betume residual.
41 |4.2.2 Com caracteristicas de desgaste: AC 14 surf 35/50 (BB) com uma espessura média de 0,06 m apo6s recalque. Inclui rega de colagem termo-aderente com polimeros do | m2 6614,83
tipo C60BP3 TA ( ECR-1 mod TA) a taxa de 0,50 Kg/m2 de betume residual.
42 |43 Execucéo de revestimento do pavimento em cubos de granito, com o reaproveitamento de 80% dos cubos resultantes das demoli¢cdes, assente em base de trago seco | m2 860
com 10cm de espessura e preenchimento das juntas com traco seco, de acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos; inclui abertura/formacéo de caixa,
remocdo das terras excedentes para vazadouro de operador licenciado de acordo com o plano de gestdo de residuos e ainda todos os trabalhos e materiais
(acessorios), equipamentos necessarios a sua boa execugao, aplicagao, funcionamento e acabamento. (ver no local)
5 DIVERSOS
43 |5.1 Corregao altimétrica de valvulas existentes (abastecimento de agua, gas, ) respeitando as cotas finais do pavimento; inclui todos os trabalhos e materiais (acessoérios), | UN 61
equipamentos necessarios para o efeito.(ver no local)
44 |5.2 Correcdo altimétrica de caixas de visita existentes (rede de saneamento, rede de aguas pluviais e CTT/PT, respeitando as cotas finais do pavimento; inclui [ UN 32
demoli¢éo/corte dos elementos existentes e ainda todos os trabalhos e materiais (acessorios), equipamentos, necessarios a sua boa execucao, aplicacédo, funcionamento
e acabamento.
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