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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem e  manutenção de estaleiro necessário à execução da empreitada durante todo o decorrer da mesma,  respeitando todas as normas e regulamentos legais, e

desmontagem final incluindo todos trabalhos de remoções e limpezas finais da obra e toda a zona intervencionada.
UN 1

2 1.2 Colocação de paineis de identificação da empreitada em curso, em local a definir, incluindo todos trabalhos, equipamentos e materiais necessários. UN 1
3 1.3 Implementação, desenvolvimento e coordenação dos diversos projetos incluindo o Plano de Segurança e Saúde, equipamentos e trabalhos necessários UN 1
4 1.4 Implementação do cumprimento do plano de gestão de residuos sólidos provenientes dos trabalhos em curso, incluindo guias de depósito. UN 1
5 1.5 Marcações gerais da Obra, por meio de serviços de topografia, nomeadamente, elementos de limitação das zonas,  bem como implantação dos novos arranjos, etc., de

acordo com as peças do projeto.
vg 1

 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
6 2.1 Desmatagem, decapagem, despedrega, ancinhagem e limpeza geral e superficial do terreno numa camada de 0,20cm, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais e

todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, de acordo com
as peças do projeto.

m2 1890

7 2.2 Extração de  exemplares arboreos a armazenar, incluindo abertura de roço envolvente à árvore para extração do sistema radicular o mais intacto possível,  incluindo os
meios mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a
vazadouro certificado, de acordo com as peças do projeto.

UN 46

8 2.3 Poda de limpeza das espécies arbóreas existentes a manter, dentro do limite de intervenção, de acordo com as boas normas da cirurgia arbórea, incluindo carga,
transporte e colocação dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, e ainda todos meios mecânicos e/ou manuais e os trabalhos complementares e necessários à
sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

vg 1

9 2.4 Execução de medidas cautelares de proteção aos exemplares arbóreos a manter, nomeadamente na área de projeção da copa no solo de forma a que o seu estado
fitossanitário e características mecânicas não sejam afetadas, incluindo todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as
peças do projeto.

vg 1

 2.5 Escavação e Aterro
10 2.5.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para obtenção das cotas de projeto, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e

necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.  Quando necessário transporte a vazadouro certificado.
m3 538,8

11 2.5.2 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação para obtenção das cotas de projeto, incluindo espalhamento e compactação em
camadas, e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto. (Empolamento incluído)

m3 146,3

12 2.5.3 Carga, transporte e colocação em vazadouro apropriado e certificado dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo todos os meios mecânicos e/ou
manuais,  e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto. (Empolamento não incluído)

m3 392,5

 3 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS E SINALÉTICA
 3.1 Pavimentos Betuminoso viário

13 3.1.1 Fornecimento e execução de dupla camada de base e sub-base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,40cm (0,20 + 0,20), incluindo regularização e
compactação do fundo da caixa do pavimento, rega, compactação e nivelamento da camada, e ainda os meios mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos
complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m2 794

14 3.1.2 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta do tipo C60BF4 (ECL-1), à taxa de 1,0Kg/m2 de betume residual, 
incluindo todos os meios mecânicos e/ou manuais e ainda todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do
projeto.

m2 794
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15 3.1.3 Fornecimento e execução de camada de desgaste em AC14 surf 35/50 (BB), com 0,06 m de espessura após compactação, incluindo todos os meios mecânicos e/ou
manuais  e ainda todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m2 794

 3.2 Pavimentos em Pavê para cargas pedonais
16 3.2.1 Fornecimento e execução de camada base em \'Tout-venant\', com 0,15m de espessura, incluindo regularização e compactação do fundo da caixa do pavimento, rega,

compactação e nivelamento da camada,  e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do
projeto.

m2 15,7

17 3.2.2 Fornecimento e execução de pavimento em Pavê tipo Siena, Verdasca ou equivalente. incluindo camada de assentamento em areia com traço de cimento de 1:4, com
0,05m de espessura, juntas fechadas com mistura de cimento e areia,  e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de
acordo com as peças do projeto.

m2 15,7

 3.3 Pavimento em placas de betão liso para cargas pedonais
18 3.3.1 Fornecimento e execução de camada base em \'Tout-venant\', com 0,10m de espessura, incluindo regularização e compactação do fundo da caixa do pavimento, rega,

compactação e nivelamento da camada,  e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do
projeto.

m2 7

19 3.3.2 Fornecimento e execução de pavimento (0,06m) em betão in situ classe C25/C30 com acabamento liso.  Incluindo todos os materiais e trabalhos complementares
necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m2 7

 3.4 Pavimentos continuo em betão liso para cargas viarias
20 3.4.1 Fornecimento e execução de camada base em \'Tout-venant\', com 0,30 de espessura, incluindo regularização e compactação do fundo da caixa do pavimento, rega,

compactação e nivelamento da camada,  e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do
projeto.

m2 40

21 3.4.2 Fornecimento e execução de pavimento (15cm) em betão  in situ classe C25/C30 com acabamento liso.  Incluindo todos os materiais e trabalhos complementares
necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m2 40

 3.5 Sinalética vertical
22 3.5.1 Fornecimento e instalação de sinal, Painel CE24 (500x500mm) tipo \"980223\" da \"Euro-Relais\" ou equivalente, incluindo poste, sua fixação e ainda todos os materiais,

trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução de acordo com o projecto, caderno de encargos e indicações do
fornecedor/fabricante.

UN 2

 4 EXECUÇÃO DE ESCADAS, MUROS E LANCIS
 4.1 Escadas em betão

23 4.1.1 Escada P3 (3 degraus). Fornecimento e execução de escadas com base em betão armado e degraus maciços em betão com 1,5m de largura, da empresa Tubani ou
equivalente, na cor  cinza, incluindo abertura, execução de fundações, remoção e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, e ainda os meios mecânicos e/ou
manuais e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

vg 1

 4.2 Muro em betão
24 4.2.1 Fornecimento e execução de muro de suporte em betão de cofragem lisa, de acordo com pormenor, incluindo abertura de cabouco, execução de fundações, remoção e

transporte de produtos sobrantes a vazadouro, e ainda os meios mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução,
de acordo com as peças do projeto.

m 23

 4.3 Lancil em betão
25 4.3.1 Zona autocaravanas - P4 Fornecimento e assentamento de lancil de betao cinza com secção 0,10x0,25x1,00m, assente em maciço de betão pobre, incluindo todos os

materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.
m 454

26 4.3.2 Zona autocaravanas - P2 Fornecimento e assentamento de lancil rampeado de betao cinza, assente em maciço de betão pobre, incluindo todos os materiais e trabalhos
complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m 27

 4.4 Remate de canteiro
27 4.4.1 Fornecimento e assentamento de remate em plástico reciclado na cor castanha, tipo Ecoedge da Urbangreen ou equivalente, cravado por meio de estacas, incluindo

todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.
m 41

 4.5 Poço drenante
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28 4.5.1 Fornecimento e instalação de manilha de betão armado perfurada, com  80x100x8,5 cm, do tipo Verdasca ou equivalente, incluindo brita de preenchimento, execução de
fundações, remoção e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à
sua perfeita execução de acordo com peças desenhadas e CE.
Nota: A manilha será instalada de forma a que o topo fique a 15 cm de profundidade.

m 3

 5 MOBILIÁRIO URBANO, EQUIPAMENTOS E OUTROS ELEMENTOS
 5.1 Mobiliário urbano

29 5.1.1 Fornecimento e instalação de Papeleiras 40l em madeira com tampa, tipo 1/2 troncos da \"TOSCCA-ref 3099 \" ou equivalente, incluindo a fixação e  ainda todos os
materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto e indicações do fornecedor/fabricante.

UN 5

30 5.1.2 Fornecimento e instalação de Suporte de bicicletas 2600x520x360mmm tipo  \"SUP. GALV da VECO URBAN DESIGN\" ou equivalente, incluindo a fixação com buchas
metálicas e  ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto e indicações do
fornecedor/fabricante.

UN 1

31 5.1.3 Fornecimento e instalação de Contentor plástico para residuos solidos urbanos de 1000Lt e 4 rodas, com (1370x1085x1315mm), incluindo todos os materiais, trabalhos,
acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução de acordo com o projecto, caderno de encargos e indicações do
fornecedor/fabricante.

UN 1

 5.2 Guardas e Vedações
32 5.2.1 Fornecimento e instalação de Vedação em madeira tratada em autoclave, com parafusos e ferragens em aço galvanizado (200x100cm), tipo \"TOSCCA -3203 - Vedação

Em \"X\" - 200x100 cm ou equivalente.
Postes: verticais 150xØ10, horizontais 200xØ8, diagonais 250xØ8
Parafusaria e ferragens em aço galvanizado.incluindo a fixação e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo
com as peças do projeto e indicações do fornecedor/fabricante.

m 154

33 5.2.2 Fornecimento, execução e instalação do Portão em madeira, TIPO TOSCCA- 3057 - Portão Topo Recto Duplo c\\estrutura metálica 300x120 cm.  constituído por 
madeira de pinho tratada em autoclave, estrutura metalica galvanizada, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais para a sua execução e fixação e ainda todos os
materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m 1

34 5.2.3 Fornecimento, execução e instalação do Portão em madeira, TIPO TOSCCA- 3041 - Portão Topo Recto 120xo100 cm.  constituído por  madeira de pinho tratada em
autoclave, estrutura metalica galvanizada, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais para a sua execução e fixação e ainda todos os materiais e trabalhos
complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m 1

 6 INSTALAÇÃO DE MATERIAL VEGETAL
 6.1 Plantação de árvores

35 6.1.1 Abertura de cova proporcional ao sistema radicular dos exemplares arbóreos a plantar, fornecimento e colocação de camada drenante no fundo da cova, terra vegetal,
adubos e fertilizantes, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais e ainda todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as
peças do projeto.

UN 11

36 6.1.2 Plantação de árvores a transplantadas,  com flecha e sistema radicular  e com abundante cabelame, incluindo todos os meios mecânicos e/ou manuais e ainda todos os
trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

UN 11

 6.2 Plantação de arbustos e herbáceas
37 6.2.1 Fornecimento, transporte e espalhamento de terra vegetal, numa camada de 0,30m, franca, limpa, rica em matéria orgânica e isenta de pedras, infestantes ou outro tipo

de resíduos, devidamente adubada e fertilizada, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais de micromodelação de terra e ainda todos os materiais e trabalhos
complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto. (762 m² x 0,30m)

m3 228,6

38 6.2.2 Fornecimento e espalhamento de casca de pinheiro tratada com granulometria 25/45 mm, a cobrir todas as áreas de canteiro, numa camada de 7cm, incluindo
fornecimento de manta geotêxtil de 250gr, e ainda de todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita
execução de acordo com o projeto e caderno de encargos. (762m²x 0,07cm)

m3 53,34

39 6.2.3 Fornecimento e plantação de arbustos e herbáceas, com plantas sãs, bem conformadas e rizoma bem desenvolvido, incluindo abertura e preparação de covas, aplicação
de terra vegetal, fertilização e rega, e ainda os meios mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo
com as peças do projeto.

UN ,

Largo da Devesa, nº14
Telef. 236480150   / Fax. 236480159
www.cm-pedrogaogrande.pt Página 3 de 8



Município de Pedrógão Grande
Procedimento 39/2022

40 6.2.3.1 Crataegus monogyna-Pilreteiro - V 10L UN 36
41 6.2.3.2 Erica arborea-urze - V 1L UN 164
42 6.2.3.3 Festuca ovina \'glauca\' -Festuca Azul - V 1L UN 352
43 6.2.3.4 Juniperus communis(Junipero) - (alt.0,15m ) UN 55
44 6.2.3.5 Lavandula angustifolia  Alfazema - (alt.0,20m - dia. 0,20m) UN 174
45 6.2.3.6 Rosmarinus officinalis \'prostratus\' UN 331
46 6.2.3.7 Salix integra \'flamingo\' - (alt.0,20m - dia. 0,20m) UN 8
 6.3 Sementeira de prado

47 6.3.1 Fornecimento, transporte e espalhamento de terra vegetal, numa camada de 0,10m, franca, limpa, rica em matéria orgânica e isenta de pedras, infestantes ou outro tipo
de resíduos, devidamente adubada e fertilizada, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais de micromodelação de terra e ainda todos os materiais e trabalhos
complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto. (393m² x 0,10m)

m3 39,3

48 6.3.2 Fornecimento e aplicação da mistura de sementes para prado à razão de 35gr/m2, com a mistura indicada, incluindo adubação, rega e ainda os meios mecânicos e/ou
manuais e todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto. Mistura de sementes para relvado
(35g/m²): 25% Lolium perenne diplode var. Belida; 25% Dactylis glomerata var. Amba; 15% Phleum pratensis var. Barfleo; 15% Festuca arundinacea var. Bariane; 15%
Lolium multiflorum var. Jivet; 2.5% Trifolium repens var. Rivendel; 2,5% Trifolium incarnatum

m2 393

 7 DIVERSOS
 7.1 Equipamento de apoio a caravanas

49 7.1.1 Fornecimento e instalação de equipamento de apoio a caravanas, Terminal Maxi - 2 veículos (1130x800x1767mm) tipo \"M/ERLX2CB\", base \'M/ERCE1\' e módulo
opcional grelha Eurodrain \"M/ERACO3\" da \"Euro-Relais\" ou equivalente, incluindo sua fixação e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos
mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução de acordo com o projecto, caderno de encargos e indicações do fornecedor/fabricante.

UN 1

50 7.1.2 Fornecimento e instalação de equipamento de apoio a caravanas, Euro Parc - 4 veículo (820x570x1180mm) tipo \"M/ERPX4CB\", da \"Euro-Relais\" ou equivalente,
incluindo sua fixação e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução de acordo com o
projecto, caderno de encargos e indicações do fornecedor/fabricante.

UN 4

 7.1.3 Sistema de Controlo de Acesso
51 7.1.3.1 Fornecimento e instalação de sistema de controlo de acessos, com 1 câmara de leitura de matrículas (entradas e saídas), uma cancela automática para uso intensivo

tipo \"Faac B680H - Haste 3,5m\" ou equivalente e software, incluindo sua fixação e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou
manuais necessários à sua perfeita execução de acordo com o projecto, caderno de encargos e indicações do fornecedor/fabricante.

UN 2

52 7.1.3.2 Fornecimento e Instalação de plataforma informática, associada ao controlo de acesso à área de serviço para autocaravanas, incluindo desenvolvimento da solução
tecnológica em ambiente web, gestão de reservas online, integração com software de fraturação online e sua autromatização, integração com sistema de controlo de
acessos por leitura de matrículas, SEO da página para melhoria da pesquisa orgânica e todos os procedimentos e materiais necessários à sua correcta instalação, por
técnico especializado e de acordo com indicações do fornecedor.

UN 1

53 7.1.3.3 Fornecimento de licença de software de faturação online. Nota: Não inclui a contratação dos meios de pagamento online. UN 1
 7.2 Luminária

54 7.2.1 Fornecimento, montagem e ligação de conjuntos Coluna Tronco-Cónica, Hu=4,0m, fixação por flange, galvanizada por imersão a quente, e um Candeeiro Solar -
HSSL-06R - 3000 Lúmens da SolarLightek ou equivalente, corpo em alumínio, difusor em vidro plano temperado, fixação lateral, IP65 IK08, bateria Liion 153,9WH -
2600mAH-3,7V e Painel Solar 19,00W, Inclui platina de ligação e protecção, eléctrodos de terra, maciço de assentamento e todos os acessórios para um correto
enterramento e devidamente electrificadas.

UN 9

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 8.1 Distribuição de Energia
 8.1.1 Fornecimento/execução e instalação dos seguintes equipamentos e quadros eléctricos incluindo mão de obra de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e

condições técnicas especiais:
55 8.1.1.1 QE UN 1
56 8.1.1.2 Botoneira  de corte geral UN 1
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57 8.1.1.3 P100 (incluindo seccionador fusíveis e fusíveis) UN 1
58 8.1.1.4 Caixa de contagem BTN UN 1
59 8.1.1.5 P1, P2, P3, P4, PES (ver projecto de arquitectatura paisagística) UN 5
 8.1.2 Câmaras de visita e tubagem enterrada no solo incluindo abertura e tapamento de valas de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas

especiais::60 8.1.2.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 1,1mx0,4m (profundidaddexlargura), incluindo fornecimento e colocação de fita, rede e compactação do terreno de acordo
com MD, PD e CTE.

m 192

61 8.1.2.2 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), incluindo fornecimento e colocação de fita, rede e compactação do terreno de acordo
com MD, PD e CTE.

m 72

62 8.1.2.3 Execução de leito de areia lavada e camada  de cobertura com 2 x 0,10 mt. m 264
63 8.1.2.4 PVC/PEAD90 m 2
64 8.1.2.5 PVC/PEAD63 m 140
65 8.1.2.6 PVC/PEAD40 m 120
66 8.1.2.7 ERM25 m 80
67 8.1.2.8 Câmaras de visita do tipo CV, incluindo tampa,  abertura e fecho de cova. UN 9
68 8.1.2.9 Câmaras de visita do tipo CVA, incluindo tampa,  abertura e fecho de cova. UN 1
69 8.1.2.10 Câmaras de visita do tipo CVB, incluindo tampa,  abertura e fecho de cova. UN 2
 8.1.3 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos ou estabelecidos em caminho de cabos,  incluindo ligações, de acordo com peças escritas, desenhadas,

caderno de encargos e condições técnicas especiais:
70 8.1.3.1 XV 4x25mm² m 3
71 8.1.3.2 XV 5G10mm² m 240
72 8.1.3.3 XV 3G4mm² m 170
73 8.1.3.4 NHXH FE180 4x1,5mm² m 2
 8.1.4 Fornecimento e montagem de sistema de terras de protecção, incluindo todos os acessórios e ligações, de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e

condições técnicas especiais:
74 8.1.4.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), colocação de electrodo e compactação do terreno ( QE e terminais P1 a P4 e PES). m 12
75 8.1.4.2 Terminal principal de terra QE UN 1
76 8.1.4.3 Terminal principal dos quadros dos terminais P1 a P4 e PES UN 5
77 8.1.4.4 Electrodo de terra com resistência de terra inferior a 10Ohm (QE, P1 a P4 e PES) UN 6
78 8.1.4.5 H07V-R 1G25mm² m 24
79 8.1.4.6 Cobre nu (Cu) de 25mm² m 110
80 8.1.4.7 Câmara de visita colocada no solo c/ tampa para ligação terminal de terra ao electrodo do QE, P1 a P4 e PES UN 6
81 8.1.4.8 Acessórios para ligação dos electrodos e terminais constítuidos por ligadores, tês e  uniões em número suficiente para as seis ligações. UN 1
 8.2 Outros
 8.2.1 LIGAÇÕES EQUIPOTENCIAIS SUPLEMENTARES

82 8.2.1.1 Ligação à terra de toda estrutura metálica dos terminais P1 a P4, PES e cancelas, incluindo condutores de equipotencialidade. CJ 1
 8.2.2 PREPARAÇÃO E FINALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

83 8.2.2.1 Apresentação de planificação de compatibilização da aplicação dos equipamentos e materiais das instalações eléctricas com as telecomunicações, incluindo definição de
implantação de câmaras de visita para passagem dos tubos/cabos e ligações aos terminais.

UN 1

84 8.2.2.2 Desenhos finais, com implantação e esquemas que traduzam de forma fiável as instalações executadas UN 1
85 8.2.2.3 Construção de murete para alojar sistema de entrada e contagem incluindo cálculos de estrutura para execução do mesmo. UN 1
 8.3 Iluminação Exterior

86 8.3.1 (Ver projecto de arquitectatura paisagística) UN 9
 8.4 Certificações
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87 8.4.1 Certificação de instalações eléctricas , incluindo taxas de vistorias (valor estimável). UN 1
 8.5 Documentação

88 8.5.1 Instruções e manuais de utilização UN 1
 8.6 Ensaios

89 8.6.1 Ensaios de todas as instalações UN 1
 9 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES - ITED
 9.1 Tubos
 9.1.1 Fornecimento aplicação de tubagem enterrada no solo, incluindo acessórios, de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:

90 9.1.1.1 PEAD D40 m 279
91 9.1.1.2 ERM25 m 15
92 9.1.1.3 ERM20 m 4
 9.2 Valas
 9.2.1 Execução de valas, trabalhos e materiais acessórios  de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:

93 9.2.1.1 Abertura e tapamento de vala em terra compacta (C4) com 0,4m³/m, incluindo compactação por camadas. m 8
94 9.2.1.2 Execução de leito de pó de pedra ou equivalente c/ 0,4 mt de altura. m 8
95 9.2.1.3 Rede/fita de sinalização com indicações m 8
96 9.2.1.4 Transporte dos produtos sobrantes, resultantes da escavação a vazadouro autorizado m3 0,96
 9.3 Cabos
 9.3.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos enterrados no solo, incluindo todas as ligações e acessórios necessários, de acordo com peças escritas,

desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:
97 9.3.1.1 UTP 4x2x 0,5 cat.6 (PE-LSZH com gel) m 406
98 9.3.1.2 H07V-U 1G6mm² m 6
 9.4 APARELHAGEM
 9.4.1 Fornecimento e aplicação de aparelhos, para montagem saliente no interior dos terminais P1 a P4, PES e cancelas, incluindo ligações e todos os acessórios para adaptação nos

equipamentos e de fixação, de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:
99 9.4.1.1 Tomadas salientes com fichas RJ45 para terminação dos cabos UTP nos terminais P1 a P4, PES e cancelas. UN 7
 9.5 Equipamentos Passivos
 9.5.1 Fornecimento e montagem de aparelhos de equipamento para voz e dados, incluindo armário bastidor de montagem saliente em pedestal, ligações, euipamentos passivos para

pares de cobre, fibra óptica e coaxial, patch-painel  partilhado para RC-CC composto por fichas F de compressão, RC-PC composto por fichas \"keystones\" RJ45 cat.6,  RC-FO
composto por alinhadores SC/APC barramento de terras, painel com tomadas eléctricas indicadas, abertura de cova e remate para montagem de pedestal, todos os acessórios, de
acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:

100 9.5.1.1 ATI UN 1
101 9.5.1.2 PEDESTAL UN 1
102 9.5.1.3 Patch cords UTP cat.6 com 1m com ligadores RJ45 para ligação de equipamentos UN 7

 9.6 Outros
103 9.6.1 Apoio de madeira incluindo abertura e tapamento de cova bem como tubo PEAD 40 com 10m de comprimento, para transição aéreo subterrâneo. UN 3
104 9.6.2 UTP 4x2x 0,5 cat.6 (PE-LSZH com gel) m 100

 9.7 Certificações
105 9.7.1 Certificação de todas as instalações de  telecomunicações, voz, dados e vídeo bem como chamada de socorro e sistema anti-furto incluindo taxas de vistorias. UN 1

 9.8 Documentação e Formação
106 9.8.1 Instruções, formação e manuais de utilização de todas as instalações UN 1

 9.9 Ensaios
107 9.9.1 Ensaios de todas as instalações UN 1
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 10 REDE DE DRENAGEM  DE ÁGUAS RESIDUAIS
 10.1 Movimento de Terras
 10.1.1 Escavação em terreno misto para abertura de vala de instalação de tubagens, incluindo entivação, bem como todos os trabalhos associados.

108 10.1.1.1 CV1-CV2 m3 15,66
109 10.1.1.2 CV3-CV2 m3 43,43
110 10.1.1.3 CV2-CV4 m3 28
111 10.1.1.4 CV4-CVexistente m3 17,9
112 10.1.2 Execução de baldeação dos produtos escavados (20% de empolamento), inlcuindo todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução. m3 125,99
113 10.1.3 Execução de formação de almofada, em areia limpa ou pó de pedra, para formação do leito de assentamento (0,20m), para acomodação e para protecção das tubagens

(até 0,20m acima do extradorso da tubagem), que deverá ter menos de 5% de partículas com dimensão inferior a 0,1mm e não deverá conter elementos de dimensão
superior a 2cm, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.

m3 59,73

114 10.1.4 Execução de aterro final da vala com material da própria vala, isento de pedras, torrões e raízes, com compactação em camadas de 0,20m de espessura, por processos
mecânicos, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo, carga, descarga, rega, compactação e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.

m3 59,96

115 10.1.5 Transporte de terras sobrantes a vazadouro (20% de empolamento), incluindo carga, descarga e todos os meios necessários à sua correta execução. m3 25,28
 10.2 Tubagens e Caixas de Visita

116 10.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem PPR (Polipropileno Corrugado) de rigidez circunferencial SN8 (KN/m2) Ø125mm, produzida de acordo com a Norma Europeia
EN 13476, de parede dupla, sendo a parede exterior corrugada de cor negra ou laranja e a parede interior lisa de cor branca, apresentando um aspeto liso, limpo, isento
de fissuras, bolhas, impurezas, poros ou outros defeitos superficiais, incluíndo acessórios de ligação, ligação à rede existente, abertura e tapamento de vala e todos os
trabalhos necessários à sua boa execução.

m 35

117 10.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem PPR (Polipropileno Corrugado) de rigidez circunferencial SN8 (KN/m2) Ø200mm, produzida de acordo com a Norma Europeia
EN 13476, de parede dupla, sendo a parede exterior corrugada de cor negra ou laranja e a parede interior lisa de cor branca, apresentando um aspeto liso, limpo, isento
de fissuras, bolhas, impurezas, poros ou outros defeitos superficiais, incluíndo acessórios de ligação, ligação à rede existente e todos os trabalhos necessários à sua boa
execução.

m 127

 10.2.3 Fornecimento e assentamento de câmaras de visita circular com diâmetro de 1,25m em manilhas de betão e cobertura tronco-cónica assimétrica de geratriz vertical, estanques com
tampa redonda em ferro fundido tipo \"Fucoli\", ou equivalente, da classe B400 ou equivalente, com inscrição \"RESIDUAIS\", soleira em betão armado, degraus revestidos a
plástico, incluindo movimentos de terras e todos os demais trabalhos.

118 10.2.3.1 CV1 - 0.95m UN 1
119 10.2.3.2 CV2 - 1.20m UN 1
120 10.2.3.3 CV3 - 2.11m UN 1
121 10.2.3.4 CV4 - 1.40m UN 1

 10.2.4 Fornecimento e assentamento de câmaras de ramal circular com diâmetro de 1,00m em manilhas de betão e cobertura tronco-cónica assimétrica de geratriz vertical, com a altura
necessária para a ligação ao coletor, estanques com tampa redonda em ferro fundido tipo \"Fucoli\", ou equivalente, da classe B400 ou equivalente, com inscrição \"RESIDUAIS\",
soleira em betão armado, degraus revestidos a plástico, incluindo movimentos de terras e todos os demais trabalhos.

122 10.2.4.1 Ca1 UN 1
123 10.2.4.2 Ca2 UN 1
124 10.2.5 Fornecimento e ligação das tubagens existentes às caixa de ramal, incluindo cortes nas caixas, argamassas de remates, cortes e acessórios necessários nas tubagens,

movimentos de terras, compactação e todos os demais trabalhos.
vg 1

 10.3 Pavimentos
125 10.3.1 Levantamento e reposição de pavimento existente em betuminoso (0.25m para cada lado da vala), incluindo transporte acondicionado dos mesmos para vazadouro,

fundação com 0.40m em tout-venant, betão betuminoso com 0.10m de espessura, compactação, rega de colagem e todos os trabalhos e meios necessários à sua
correta execução.

m2 90

126 10.3.2 Levantamento cuidadoso de pavimento existente em pavê e lancil, na passagem do coletor, incluindo transporte e acondicionamento dos mesmos para posterior
recolocação, peças de pavê e lancil a repor novas e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.

vg 1
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127 10.3.3 Levantamento cuidadoso de guarda de madeira, na passagem do coletor, incluindo transporte e acondicionamento da mesma para posterior recolocação, peças de
madeira que sejam necessárias repor em virtude de danos a retirar, murete de suporte e fixação da guarda e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta
execução.

vg 1

128 10.3.4 Levantamento e reposição de mesa em madeira, na passagem do coletor, incluindo transporte e acondicionamento da mesma para posterior recolocação, demolição e
reconstrução de base em betão com pavimento em lajes de xisto e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.

UN 1

 11 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
129 11.1 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem em PEAD MRS80 PN10 DN40, incluindo escavação para abertura de vala (0.60x1.20), tapamento de vala, rega e

compactação, envolvimento da tubagem com areia, Tê\'s, curvas, tampão cego, reduções, ligação à conduta existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários.

ml 40

130 11.2 Levantamento e reposição de pavimento existente em betuminoso (0.20m para cada lado da vala), incluindo transporte acondicionado dos mesma para vazadouro,
fundação com 0.40m em tout-venant, betão betuminoso com 0.10m de espessura, compactação, rega de colagem e todos os trabalhos e meios necessários à sua
correta execução.

m2 40

131 11.3 Fornecimento e execução de ligação da conduta à rede existente no edificio existente, incluindo abertura e tapamento de roços, movimentações de terras se necessários
e todos os trabalhos meios e acessórios à sua correta execução.

vg 1

132 11.4 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento de macho esférico, em latão, aplicada junto da zona de lavagem das autocaravanas, incluindo todos os
acessórios e meios necessários ao seu correto funcionamento.

UN 2

133 11.5 Fornecimento e execução de ligação da conduta ao mecanismo de lavagem das autocaravanas, incluindo todos os trabalhos meios e acessórios à sua correta execução. vg 1
 12 DIVERSOS

134 12.1 Execução e fornecimento de telas finais dos projectos, em dwg e em papel, das diversas especialidades e levantamento topográfico do parque de caravanisno com a
indicação do tipo de materiais e estacionamentos, planta com traçado e perfil com cotas finais do traçado da rede de esgoto, planta com traçado da rede de águas
incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.

vg 1
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