Municipio de Pedrégédo Grande

Procedimento 39/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e manutencéo de estaleiro necessario a execugéo da empreitada durante todo o decorrer da mesma, respeitando todas as normas e regulamentos legais, e [ UN 1
desmontagem final incluindo todos trabalhos de remogdes e limpezas finais da obra e toda a zona intervencionada.
2 12 Colocagao de paineis de identificacéo da empreitada em curso, em local a definir, incluindo todos trabalhos, equipamentos e materiais necessarios. UN 1
5 1.3 Implementagéo, desenvolvimento e coordenagéo dos diversos projetos incluindo o Plano de Seguranca e Salde, equipamentos e trabalhos necessarios UN 1
4 14 Implementagdo do cumprimento do plano de gestéo de residuos soélidos provenientes dos trabalhos em curso, incluindo guias de depésito. UN 1
5 1.5 MarcacgOes gerais da Obra, por meio de servicos de topografia, nomeadamente, elementos de limitagdo das zonas, bem como implantacéo dos novos arranjos, etc., de | vg 1
acordo com as pecas do projeto.
2 TRABALHOS PREPARATORIOS
6 2.1 Desmatagem, decapagem, despedrega, ancinhagem e limpeza geral e superficial do terreno numa camada de 0,20cm, incluindo os meios mecanicos e/ou manuais e | m2 1890
todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, de acordo com
as pecas do projeto.
7 2.2 Extragdo de exemplares arboreos a armazenar, incluindo abertura de rogo envolvente a arvore para extragdo do sistema radicular o mais intacto possivel, incluindo os | UN 46
meios mecanicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execugéo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a
vazadouro certificado, de acordo com as pecas do projeto.
8 2.3 Poda de limpeza das espécies arbdreas existentes a manter, dentro do limite de intervencé@o, de acordo com as boas normas da cirurgia arborea, incluindo carga, | vg 1
transporte e colocacdo dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, e ainda todos meios mecéanicos e/ou manuais e os trabalhos complementares e necessarios a
sua perfeita execugao, de acordo com as pegas do projeto.
9 2.4 Execucdo de medidas cautelares de protegdo aos exemplares arbéreos a manter, nomeadamente na area de projecdo da copa no solo de forma a que o seu estado | vg 1
fitossanitario e caracteristicas mecanicas nédo sejam afetadas, incluindo todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as
pecas do projeto.
25 Escavacgao e Aterro
10 (251 Escavacédo em terreno de qualquer natureza para obtengdo das cotas de projeto, incluindo os meios mecanicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e | m3 538,8
necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as pegas do projeto. Quando necessario transporte a vazadouro certificado.
11 |25.2 Carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais provenientes da escavagao para obtencéo das cotas de projeto, incluindo espalhamento e compactagdo em | m3 146,3
camadas, e todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as pecas do projeto. (Empolamento incluido)
12 (253 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro apropriado e certificado dos materiais sobrantes provenientes da escavacgéo, incluindo todos os meios mecénicos e/ou [ m3 392,5
manuais, e todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as pecas do projeto. (Empolamento nao incluido)
3 CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS E SINALETICA
3.1 Pavimentos Betuminoso viéario
13 |3.1.1 Fornecimento e execucédo de dupla camada de base e sub-base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,40cm (0,20 + 0,20), incluindo regularizagao e | m2 794
compactacdo do fundo da caixa do pavimento, rega, compactacdo e nivelamento da camada, e ainda os meios mecanicos e/ou manuais e todos os trabalhos
complementares e necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as pegas do projeto.
14 (3.1.2 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagdo em emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta do tipo C60BF4 (ECL-1), a taxa de 1,0Kg/m2 de betume residual, | m2 794
incluindo todos os meios mecéanicos e/ou manuais e ainda todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as pecas do
projeto.
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15 |3.1.3 Fornecimento e execucdo de camada de desgaste em AC14 surf 35/50 (BB), com 0,06 m de espessura ap6s compactacdo, incluindo todos os meios mecéanicos e/ou | m2 794
manuais e ainda todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as pecas do projeto.
3.2 Pavimentos em Pavé para cargas pedonais
16 (3.2.1 Fornecimento e execucédo de camada base em \'Tout-venant\', com 0,15m de espessura, incluindo regularizacdo e compactacéo do fundo da caixa do pavimento, rega, [ m2 15,7
compactacdo e nivelamento da camada, e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as pecas do
projeto.
17 |3.2.2 Fornecimento e execucdo de pavimento em Pavé tipo Siena, Verdasca ou equivalente. incluindo camada de assentamento em areia com trago de cimento de 1:4, com | m2 15,7
0,05m de espessura, juntas fechadas com mistura de cimento e areia, e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugéo, de
acordo com as pecas do projeto.
3.3 Pavimento em placas de betéo liso para cargas pedonais
18 (3.3.1 Fornecimento e execugédo de camada base em \'Tout-venant\', com 0,10m de espessura, incluindo regularizacao e compactagéo do fundo da caixa do pavimento, rega, | m2 7
compactacéo e nivelamento da camada, e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as pegas do
projeto.
19 |3.3.2 Fornecimento e execucdo de pavimento (0,06m) em betdo in situ classe C25/C30 com acabamento liso. Incluindo todos os materiais e trabalhos complementares | m2 7
necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as pegas do projeto.
3.4 Pavimentos continuo em beté&o liso para cargas viarias
20 |3.4.1 Fornecimento e execugdo de camada base em \'Tout-venant\', com 0,30 de espessura, incluindo regularizacéo e compactacéo do fundo da caixa do pavimento, rega, | m2 40
compactacéo e nivelamento da camada, e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as pecas do
projeto.
21 |3.4.2 Fornecimento e execucédo de pavimento (15cm) em betdo in situ classe C25/C30 com acabamento liso. Incluindo todos os materiais e trabalhos complementares | m2 40
necessarios a sua perfeita execugao, de acordo com as pegas do projeto.
3.5 Sinalética vertical
22 |35.1 Fornecimento e instalagéo de sinal, Painel CE24 (500x500mm) tipo \"980223\" da \"Euro-Relais\" ou equivalente, incluindo poste, sua fixacdo e ainda todos os materiais, | UN 2
trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucdo de acordo com o projecto, caderno de encargos e indicagbes do
fornecedor/fabricante.
4 EXECUGAO DE ESCADAS, MUROS E LANCIS
4.1 Escadas em betdo
23 (411 Escada P3 (3 degraus). Fornecimento e execucgao de escadas com base em betdo armado e degraus macicos em betdo com 1,5m de largura, da empresa Tubani ou | vg 1
equivalente, na cor cinza, incluindo abertura, execugdo de fundagdes, remogédo e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, e ainda os meios mecanicos e/ou
manuais e todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as pecas do projeto.
4.2 Muro em betdo
24 421 Fornecimento e execugéo de muro de suporte em bet@o de cofragem lisa, de acordo com pormenor, incluindo abertura de cabouco, execugéo de fundacdes, remocéo e [ m 23
transporte de produtos sobrantes a vazadouro, e ainda os meios mecéanicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execugao,
de acordo com as pegas do projeto.
4.3 Lancil em betéo
25 1431 Zona autocaravanas - P4 Fornecimento e assentamento de lancil de betao cinza com sec¢éo 0,10x0,25x1,00m, assente em maci¢co de betdo pobre, incluindo todos os | m 454
materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com as pecas do projeto.
26 |4.3.2 Zona autocaravanas - P2 Fornecimento e assentamento de lancil rampeado de betao cinza, assente em macico de betdo pobre, incluindo todos os materiais e trabalhos | m 27
complementares necessarios a sua perfeita execucao, de acordo com as pecas do projeto.
4.4 Remate de canteiro
27 |44.1 Fornecimento e assentamento de remate em plastico reciclado na cor castanha, tipo Ecoedge da Urbangreen ou equivalente, cravado por meio de estacas, incluindo | m 41
todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as pecas do projeto.
4.5 Poco drenante
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28 |45.1 Fornecimento e instalacdo de manilha de betdo armado perfurada, com 80x100x8,5 cm, do tipo Verdasca ou equivalente, incluindo brita de preenchimento, execucdo de | m 3
fundacgGes, remocéo e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os materiais, trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a
sua perfeita execugéo de acordo com pecas desenhadas e CE.
Nota: A manilha sera instalada de forma a que o topo fique a 15 cm de profundidade.
5 MOBILIARIO URBANO, EQUIPAMENTOS E OUTROS ELEMENTOS
5.1 Mobilirio urbano
29 |51.1 Fornecimento e instalagdo de Papeleiras 40l em madeira com tampa, tipo 1/2 troncos da \"TOSCCA-ref 3099 \" ou equivalente, incluindo a fixagdo e ainda todos os | UN 5
materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com as pecas do projeto e indica¢des do fornecedor/fabricante.
30 |5.1.2 Fornecimento e instala¢éo de Suporte de bicicletas 2600x520x360mmm tipo \"SUP. GALV da VECO URBAN DESIGN\" ou equivalente, incluindo a fixagdo com buchas | UN 1
metalicas e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucdo, de acordo com as pecgas do projeto e indicagbes do
fornecedor/fabricante.
31 |5.1.3 Fornecimento e instalacéo de Contentor plastico para residuos solidos urbanos de 1000Lt e 4 rodas, com (1370x1085x1315mm), incluindo todos os materiais, trabalhos, [ UN 1
acessOrios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucdo de acordo com o projecto, caderno de encargos e indicagbes do
fornecedor/fabricante.
5.2 Guardas e VedacOes
32 |5.21 Fornecimento e instalagio de Vedac@o em madeira tratada em autoclave, com parafusos e ferragens em ago galvanizado (200x100cm), tipo \"TOSCCA -3203 - Vedagé&o | m 154
Em \"X\" - 200x100 cm ou equivalente.
Postes: verticais 150x@10, horizontais 200x@8, diagonais 250x28
Parafusaria e ferragens em aco galvanizado.incluindo a fixacao e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo
com as pegas do projeto e indicag6es do fornecedor/fabricante.
33 |5.2.2 Fornecimento, execucéo e instalagdo do Portdo em madeira, TIPO TOSCCA- 3057 - Portdo Topo Recto Duplo c\\estrutura metalica 300x120 cm. constituido por |m 1
madeira de pinho tratada em autoclave, estrutura metalica galvanizada, incluindo os meios mecanicos e/ou manuais para a sua execugao e fixagdo e ainda todos os
materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugédo, de acordo com as pegas do projeto.
34 |5.2.3 Fornecimento, execugdo e instalagdo do Portdo em madeira, TIPO TOSCCA- 3041 - Portdo Topo Recto 120x0100 cm. constituido por madeira de pinho tratada em [ m 1
autoclave, estrutura metalica galvanizada, incluindo os meios mecénicos e/ou manuais para a sua execucdo e fixacdo e ainda todos os materiais e trabalhos
complementares necessarios a sua perfeita execucao, de acordo com as pecas do projeto.
6 INSTALAGAO DE MATERIAL VEGETAL
6.1 Plantacdo de arvores
35 ]6.1.1 Abertura de cova proporcional ao sistema radicular dos exemplares arbéreos a plantar, fornecimento e colocacdo de camada drenante no fundo da cova, terra vegetal, | UN 11
adubos e fertilizantes, incluindo os meios mecanicos e/ou manuais e ainda todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as
pecas do projeto.
36 |6.1.2 Plantacdo de arvores a transplantadas, com flecha e sistema radicular e com abundante cabelame, incluindo todos os meios mecénicos e/ou manuais e ainda todos os | UN 11
trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com as pecas do projeto.
6.2 Plantacdo de arbustos e herbaceas
37 |6.2.1 Fornecimento, transporte e espalhamento de terra vegetal, numa camada de 0,30m, franca, limpa, rica em matéria organica e isenta de pedras, infestantes ou outro tipo | m3 228,6
de residuos, devidamente adubada e fertilizada, incluindo os meios mecanicos e/ou manuais de micromodelacéo de terra e ainda todos os materiais e trabalhos
complementares necessarios a sua perfeita execugédo, de acordo com as pegas do projeto. (762 m2 x 0,30m)
38 |6.2.2 Fornecimento e espalhamento de casca de pinheiro tratada com granulometria 25/45 mm, a cobrir todas as areas de canteiro, numa camada de 7cm, incluindo | m3 53,34
fornecimento de manta geotéxtil de 250gr, e ainda de todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita
execucdo de acordo com o projeto e caderno de encargos. (762m2x 0,07cm)
39 |6.2.3 Fornecimento e plantacdo de arbustos e herbaceas, com plantas sas, bem conformadas e rizoma bem desenvolvido, incluindo abertura e preparacéao de covas, aplicagédo | UN ,
de terra vegetal, fertilizagdo e rega, e ainda os meios mecanicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo
com as pecas do projeto.
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40 |6.2.3.1 Crataegus monogyna-Pilreteiro - V 10L UN 36
41 16.2.3.2 Erica arborea-urze - V 1L UN 164
42 16.2.3.3 Festuca ovina \'glauca\' -Festuca Azul - V 1L UN 352
43 16.2.34 Juniperus communis(Junipero) - (alt.0,15m ) UN 55
44 16.2.3.5 Lavandula angustifolia Alfazema - (alt.0,20m - dia. 0,20m) UN 174
45 (6.2.3.6 Rosmarinus officinalis \'prostratus\' UN 331
46 |[6.2.3.7 Salix integra \'flamingo\' - (alt.0,20m - dia. 0,20m) UN 8
6.3 Sementeira de prado
47 16.3.1 Fornecimento, transporte e espalhamento de terra vegetal, numa camada de 0,10m, franca, limpa, rica em matéria organica e isenta de pedras, infestantes ou outro tipo [ m3 39,3
de residuos, devidamente adubada e fertilizada, incluindo os meios mecanicos e/ou manuais de micromodelacdo de terra e ainda todos os materiais e trabalhos
complementares necessarios a sua perfeita execucao, de acordo com as pecas do projeto. (393m2 x 0,10m)
48 [6.3.2 Fornecimento e aplicagdo da mistura de sementes para prado a razao de 35gr/m2, com a mistura indicada, incluindo adubacao, rega e ainda os meios mecanicos e/ou | m2 393
manuais e todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as pecas do projeto. Mistura de sementes para relvado
(35g/m?): 25% Lolium perenne diplode var. Belida; 25% Dactylis glomerata var. Amba; 15% Phleum pratensis var. Barfleo; 15% Festuca arundinacea var. Bariane; 15%
Lolium multiflorum var. Jivet; 2.5% Trifolium repens var. Rivendel; 2,5% Trifolium incarnatum
7 DIVERSOS
7.1 Equipamento de apoio a caravanas
49 |7.11 Fornecimento e instalagdo de equipamento de apoio a caravanas, Terminal Maxi - 2 veiculos (1130x800x1767mm) tipo \"M/ERLX2CB\", base 'M/ERCE1\' e mddulo | UN 1
opcional grelha Eurodrain \"M/ERACO3\" da \"Euro-Relais\" ou equivalente, incluindo sua fixagdo e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos
mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo de acordo com o projecto, caderno de encargos e indica¢des do fornecedor/fabricante.
50 |7.1.2 Fornecimento e instalagcdo de equipamento de apoio a caravanas, Euro Parc - 4 veiculo (820x570x1180mm) tipo \"M/ERPXA4CB\", da \"Euro-Relais\" ou equivalente, | UN 4
incluindo sua fixagédo e ainda todos os materiais, trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucéo de acordo com o
projecto, caderno de encargos e indicagdes do fornecedor/fabricante.
7.1.3 Sistema de Controlo de Acesso
51 |7.1.3.1 Fornecimento e instalagéo de sistema de controlo de acessos, com 1 camara de leitura de matriculas (entradas e saidas), uma cancela automatica para uso intensivo [ UN 2
tipo \"Faac B680H - Haste 3,5m\" ou equivalente e software, incluindo sua fixacdo e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou
manuais necessarios a sua perfeita execucao de acordo com o projecto, caderno de encargos e indicaces do fornecedor/fabricante.
52 |7.13.2 Fornecimento e Instalagdo de plataforma informatica, associada ao controlo de acesso a area de servigo para autocaravanas, incluindo desenvolvimento da solugéo | UN 1
tecnolégica em ambiente web, gestdo de reservas online, integracdo com software de fraturagdo online e sua autromatizagao, integragdo com sistema de controlo de
acessos por leitura de matriculas, SEO da pagina para melhoria da pesquisa organica e todos os procedimentos e materiais necessarios a sua correcta instalagdo, por
técnico especializado e de acordo com indicac¢des do fornecedor.
53 |7.1.33 Fornecimento de licenca de software de faturacéo online. Nota: N&o inclui a contratagdo dos meios de pagamento online. UN 1
7.2 Luminéria
54 |7.2.1 Fornecimento, montagem e ligagdo de conjuntos Coluna Tronco-Cénica, Hu=4,0m, fixacdo por flange, galvanizada por imersdo a quente, e um Candeeiro Solar - | UN 9
HSSL-06R - 3000 Lumens da SolarLightek ou equivalente, corpo em aluminio, difusor em vidro plano temperado, fixagao lateral, IP65 IK08, bateria Liion 153,9WH -
2600mAH-3,7V e Painel Solar 19,00W, Inclui platina de ligagdo e proteccdo, eléctrodos de terra, macico de assentamento e todos os acessOrios para um correto
enterramento e devidamente electrificadas.
8 INSTALACOES ELETRICAS
8.1 Distribuicdo de Energia
8.11 Fornecimento/execucéo e instalagdo dos seguintes equipamentos e quadros eléctricos incluindo méo de obra de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condic8es técnicas especiais:
55 [8.1.1.1 QE UN 1
56 |8.1.1.2 Botoneira de corte geral UN 1
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57 |8.1.1.3 P100 (incluindo seccionador fusiveis e fusiveis) UN 1
58 [8.1.14 Caixa de contagem BTN UN 1
59 [8.1.15 P1, P2, P3, P4, PES (ver projecto de arquitectatura paisagistica) UN 5
8.1.2 Céamaras de visita e tubagem enterrada no solo incluindo abertura e tapamento de valas de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas
60 |8.1.2.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 1,1mx0,4m (profundidaddexlargura), incluindo fornecimento e colocacéo de fita, rede e compactacéo do terreno de acordo | m 192
com MD, PD e CTE.
61 |8.1.2.2 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), incluindo fornecimento e colocacéo de fita, rede e compactagao do terreno de acordo | m 72
com MD, PD e CTE.
62 [8.1.2.3 Execucéo de leito de areia lavada e camada de cobertura com 2 x 0,10 mt. m 264
63 (8.1.24 PVC/PEAD90 m 2
64 (8.1.25 PVC/PEAD63 m 140
65 (8.1.2.6 PVC/PEAD40 m 120
66 ([8.1.2.7 ERM25 m 80
67 |8.1.2.8 Camaras de visita do tipo CV, incluindo tampa, abertura e fecho de cova. UN 9
68 [8.1.2.9 Camaras de visita do tipo CVA, incluindo tampa, abertura e fecho de cova. UN 1
69 |8.1.2.10 |Céamaras de visita do tipo CVB, incluindo tampa, abertura e fecho de cova. UN 2
8.1.3 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos ou estabelecidos em caminho de cabos, incluindo ligagdes, de acordo com pecas escritas, desenhadas,
caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
70 [8.1.3.1 XV 4x25mm? m 3
71 ([8.1.3.2 XV 5G10mm? m 240
72 [8.1.33 XV 3G4mm? m 170
73 18.1.34 NHXH FE180 4x1,5mm?2 m 2
8.14 Fornecimento e montagem de sistema de terras de proteccéo, incluindo todos os acessoérios e ligagdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condicles técnicas especiais:
74 18.1.4.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), colocacdo de electrodo e compactacéo do terreno ( QE e terminais P1 a P4 e PES). m 12
75 18.1.4.2 Terminal principal de terra QE UN 1
76 |8.1.4.3 Terminal principal dos quadros dos terminais P1 a P4 e PES UN 5
77 18.1.4.4 Electrodo de terra com resisténcia de terra inferior a 100hm (QE, P1 a P4 e PES) UN 6
78 18.1.45 HO7V-R 1G25mm? m 24
79 18.1.4.6 Cobre nu (Cu) de 25mm?2 m 110
80 |8.1.4.7 Céamara de visita colocada no solo c/ tampa para ligagéo terminal de terra ao electrodo do QE, P1 a P4 e PES UN 6
81 [8.1.4.8 Acessorios para ligagao dos electrodos e terminais constituidos por ligadores, tés e unides em nimero suficiente para as seis ligagées. UN 1
8.2 Outros
8.2.1 LIGA(;@ES EQUIPOTENCIAIS SUPLEMENTARES
82 |8.2.1.1 Ligacéo a terra de toda estrutura metalica dos terminais P1 a P4, PES e cancelas, incluindo condutores de equipotencialidade. | CJ 1
8.2.2 PREPARACAO E FINALIZACAO DAS INSTALACOES
83 [8.2.2.1 Apresentacgdo de planificagdo de compatibilizacéo da aplicacéo dos equipamentos e materiais das instalagées eléctricas com as telecomunicagées, incluindo definicédo de [ UN 1
implantacao de camaras de visita para passagem dos tubos/cabos e ligacdes aos terminais.
84 18.2.2.2 Desenhos finais, com implantacéo e esquemas que traduzam de forma fidvel as instalacdes executadas UN 1
85 |8.2.2.3 Construcao de murete para alojar sistema de entrada e contagem incluindo célculos de estrutura para execugdo do mesmo. UN 1
8.3 lluminacgédo Exterior
86 [8.3.1 (Ver projecto de arquitectatura paisagistica) | UN | 9
8.4 Certificacdes
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87 |8.4.1 Certificacéo de instalac@es eléctricas , incluindo taxas de vistorias (valor estimavel). | UN | 1
8.5 Documentacéo
88 [8.5.1 Instrugdes e manuais de utilizago [uN | 1
8.6 Ensaios
89 [8.6.1 Ensaios de todas as instalacdes [UN | 1
9 INSTALACOES TELECOMUNICACOES - ITED
9.1 Tubos
9.11 Fornecimento aplicagédo de tubagem enterrada no solo, incluindo acessérios, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢6es técnicas especiais:
90 (9.1.1.1 PEAD D40 m 279
91 (9.1.1.2 ERM25 m 15
92 (9.1.1.3 ERM20 m 4
9.2 Valas
9.2.1 Execucédo de valas, trabalhos e materiais acessorios de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
93 |9.2.1.1 Abertura e tapamento de vala em terra compacta (C4) com 0,4m3/m, incluindo compactac¢éo por camadas. m 8
94 ]9.2.1.2 Execucéo de leito de p6 de pedra ou equivalente c/ 0,4 mt de altura. m 8
95 19.2.1.3 Rede/fita de sinalizag&do com indicac¢des m 8
96 [9.2.14 Transporte dos produtos sobrantes, resultantes da escavacéo a vazadouro autorizado m3 0,96
9.3 Cabos
9.3.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos enterrados no solo, incluindo todas as ligacdes e acessorios necessarios, de acordo com pegas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
97 ]9.3.11 UTP 4x2x 0,5 cat.6 (PE-LSZH com gel) m 406
98 [9.3.1.2 HO7V-U 1G6mm? m 6
9.4 APARELHAGEM
9.4.1 Fornecimento e aplicacédo de aparelhos, para montagem saliente no interior dos terminais P1 a P4, PES e cancelas, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptagdo nos
equipamentos e de fixac8o, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢6es técnicas especiais:
99 ]94.1.1 Tomadas salientes com fichas RJ45 para terminagdo dos cabos UTP nos terminais P1 a P4, PES e cancelas. [UN | 7
9.5 Equipamentos Passivos
951 Fornecimento e montagem de aparelhos de equipamento para voz e dados, incluindo armario bastidor de montagem saliente em pedestal, ligagdes, euipamentos passivos para
pares de cobre, fibra 6ptica e coaxial, patch-painel partilhado para RC-CC composto por fichas F de compressédo, RC-PC composto por fichas \"keystones\" RJ45 cat.6, RC-FO
composto por alinhadores SC/APC barramento de terras, painel com tomadas eléctricas indicadas, abertura de cova e remate para montagem de pedestal, todos os acessoérios, de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas especiais:
100 |9.5.1.1 ATI UN 1
101 |9.5.1.2 PEDESTAL UN 1
102 |9.5.1.3 Patch cords UTP cat.6 com 1m com ligadores RJ45 para ligagéo de equipamentos UN 7
9.6 Outros
103 [9.6.1 Apoio de madeira incluindo abertura e tapamento de cova bem como tubo PEAD 40 com 10m de comprimento, para transicédo aéreo subterraneo. UN 8
104 |9.6.2 UTP 4x2x 0,5 cat.6 (PE-LSZH com gel) m 100
9.7 Certificacdes
105 [9.71 Certificagdo de todas as instala¢des de telecomunicacdes, voz, dados e video bem como chamada de socorro e sistema anti-furto incluindo taxas de vistorias. | UN | 1
9.8 Documentacéo e Formacgéao
106 (9.8.1 Instrucdes, formagao e manuais de utilizagdo de todas as instalagdes | UN | 1
9.9 Ensaios
107 [9.9.1 Ensaios de todas as instalacdes [UN | 1
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10 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

10.1 Movimento de Terras

10.1.1 Escavacao em terreno misto para abertura de vala de instalagdo de tubagens, incluindo entivagdo, bem como todos os trabalhos associados.

108 |10.1.1.1 CV1-Cv2 m3 15,66
109 |10.1.1.2 |CV3-CV2 m3 43,43
110 |10.1.1.3 |CV2-CV4 m3 28
111 (10.1.1.4 |CVA4-CVexistente m3 17,9
112 |10.1.2 Execucédo de baldeagdo dos produtos escavados (20% de empolamento), inlcuindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta execugao. m3 125,99
113 [10.1.3 Execucédo de formagéo de almofada, em areia limpa ou p6 de pedra, para formacéo do leito de assentamento (0,20m), para acomodacéo e para protecgdo das tubagens | m3 59,73
(até 0,20m acima do extradorso da tubagem), que devera ter menos de 5% de particulas com dimenséo inferior a 0,1mm e néo devera conter elementos de dimenséo
superior a 2cm, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta execugao.
114 |10.1.4 Execucéo de aterro final da vala com material da prépria vala, isento de pedras, torrdes e raizes, com compactacdo em camadas de 0,20m de espessura, por processos | m3 59,96
mecanicos, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo, carga, descarga, rega, compactacéo e todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao.
115 |10.1.5 Transporte de terras sobrantes a vazadouro (20% de empolamento), incluindo carga, descarga e todos 0s meios necessarios a sua correta execucao. m3 25,28

10.2 Tubagens e Caixas de Visita

116 [10.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem PPR (Polipropileno Corrugado) de rigidez circunferencial SN8 (KN/m2) @125mm, produzida de acordo com a Norma Europeia | m 35
EN 13476, de parede dupla, sendo a parede exterior corrugada de cor negra ou laranja e a parede interior lisa de cor branca, apresentando um aspeto liso, limpo, isento
de fissuras, bolhas, impurezas, poros ou outros defeitos superficiais, incluindo acessoérios de ligacéo, ligacéo a rede existente, abertura e tapamento de vala e todos os
trabalhos necessarios a sua boa execucao.

117 |10.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem PPR (Polipropileno Corrugado) de rigidez circunferencial SN8 (KN/m2) @200mm, produzida de acordo com a Norma Europeia [ m 127
EN 13476, de parede dupla, sendo a parede exterior corrugada de cor negra ou laranja e a parede interior lisa de cor branca, apresentando um aspeto liso, limpo, isento
de fissuras, bolhas, impurezas, poros ou outros defeitos superficiais, incluindo acessérios de ligacéo, ligacdo a rede existente e todos os trabalhos necessarios a sua boa
execucao.

10.2.3 Fornecimento e assentamento de camaras de visita circular com diametro de 1,25m em manilhas de betédo e cobertura tronco-cénica assimétrica de geratriz vertical, estanques com
tampa redonda em ferro fundido tipo \"Fucoli\", ou equivalente, da classe B400 ou equivalente, com inscricdo \"RESIDUAIS\", soleira em betdo armado, degraus revestidos a
plastico, incluindo movimentos de terras e todos os demais trabalhos.

118 (10.2.3.1 CV1-0.95m UN 1
119 |10.2.3.2 |CV2-1.20m UN 1
120 |10.2.3.3 CV3-2.11m UN 1
121 |10.2.3.4 CV4 - 1.40m UN 1

10.2.4 Fornecimento e assentamento de camaras de ramal circular com didmetro de 1,00m em manilhas de betdo e cobertura tronco-conica assimétrica de geratriz vertical, com a altura
necessaria para a ligagao ao coletor, estanques com tampa redonda em ferro fundido tipo \"Fucoli\", ou equivalente, da classe B400 ou equivalente, com inscri¢do \"RESIDUAIS\",
soleira em betdo armado, degraus revestidos a plastico, incluindo movimentos de terras e todos os demais trabalhos.

122 (10.24.1 Cal UN 1

123 |10.2.4.2 |Ca2 UN 1

124 |10.2.5 Fornecimento e ligagdo das tubagens existentes as caixa de ramal, incluindo cortes nas caixas, argamassas de remates, cortes e acessorios necessarios nas tubagens, | vg 1
movimentos de terras, compactacao e todos os demais trabalhos.

10.3 Pavimentos

125 [10.3.1 Levantamento e reposicdo de pavimento existente em betuminoso (0.25m para cada lado da vala), incluindo transporte acondicionado dos mesmos para vazadouro, | m2 90
fundagédo com 0.40m em tout-venant, betdo betuminoso com 0.10m de espessura, compactacdo, rega de colagem e todos os trabalhos e meios necessarios a sua
correta execugao.

126 |[10.3.2 Levantamento cuidadoso de pavimento existente em pavé e lancil, na passagem do coletor, incluindo transporte e acondicionamento dos mesmos para posterior | vg 1
recolocacéo, pecas de pavé e lancil a repor novas e todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta execucao.
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127 |10.3.3 Levantamento cuidadoso de guarda de madeira, na passagem do coletor, incluindo transporte e acondicionamento da mesma para posterior recolocagdo, pecas de | vg 1
madeira que sejam necessarias repor em virtude de danos a retirar, murete de suporte e fixagdo da guarda e todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta
execucao.
128 (10.34 Levantamento e reposi¢cdo de mesa em madeira, na passagem do coletor, incluindo transporte e acondicionamento da mesma para posterior recolocagéo, demoli¢éo e | UN 1
reconstrucéio de base em betdo com pavimento em lajes de xisto e todos os trabalhos e meios necessérios a sua correta execucao.
11 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
129 (111 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem em PEAD MRS80 PN10 DNA40, incluindo escavagéo para abertura de vala (0.60x1.20), tapamento de vala, rega e [ ml 40
compactacdo, envolvimento da tubagem com areia, Té\'s, curvas, tampao cego, redugles, ligagdo a conduta existente e todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios.
130 [11.2 Levantamento e reposi¢do de pavimento existente em betuminoso (0.20m para cada lado da vala), incluindo transporte acondicionado dos mesma para vazadouro, | m2 40
fundag&o com 0.40m em tout-venant, betdo betuminoso com 0.10m de espessura, compactacdo, rega de colagem e todos os trabalhos e meios necessarios a sua
correta execucao.
131 (11.3 Fornecimento e execucao de ligagdo da conduta a rede existente no edificio existente, incluindo abertura e tapamento de rogos, movimentagdes de terras se necessarios | vg 1
e todos os trabalhos meios e acessorios a sua correta execugao.
132 |11.4 Fornecimento e montagem de véalvulas de seccionamento de macho esférico, em latdo, aplicada junto da zona de lavagem das autocaravanas, incluindo todos os | UN 2
acessorios e meios necessarios ao seu correto funcionamento.
133 |[115 Fornecimento e execuc¢éo de ligagdo da conduta ao mecanismo de lavagem das autocaravanas, incluindo todos os trabalhos meios e acessorios a sua correta execugao. |vg 1
12 DIVERSOS
134 |12.1 Execucéo e fornecimento de telas finais dos projectos, em dwg e em papel, das diversas especialidades e levantamento topogréafico do parque de caravanisno com a|vg 1

indicagdo do tipo de materiais e estacionamentos, planta com tragado e perfil com cotas finais do tragado da rede de esgoto, planta com tragcado da rede de aguas
incluindo todos os trabalhos necessérios a sua execucéo.
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