Municipio de Faro

Procedimento 2022/CCPE/OP/11

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd

1 1 Vazamento e limpeza do poco da estagéo elevatoria, incluindo depésitos dos produtos recolhidos em vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais e acessorios | vg 1
inerentes.

2 2 Desactivacéo do abastecimento de energia eléctrica a estagcao elevatoria, incluindo a desmontagem de cablagem e da aparelhagem e quadros eléctricos relacionados e | vg 1
desnecessarios, e ainda, todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes.

3 3 Remocédo de calgada milda e respectiva camada de base, separacdo de materiais, transporte e depdsito das pedras de calgada em espago protegido, para futura | m2 15
utilizacéo e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os materiais, acessoérios e trabalhos inerentes.

4 4 Escavacdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper), em terrenos de qualgquer natureza, para atingir as cotas de fundo relativa a colocagéo das condutas, incluindo | m3 35
todos os trabalhos necessarios.

5 5 Execucgédo de tapamento de valas apés construgédo da rede de drenagem, conforme pormenor tipo apresentado nas pecgas desenhadas. Incluindo todos os acessorios e | m3 30
trabalhos necessarios para uma boa execucéao.

6 6 Fornecimento e montagem de conduta em PVC - Esgoto de 200mm de diametro, incluindo a camada de base com 10cm de espessura media, em areia isenta de argilas. | ml 70
Incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios para uma boa execugao.

7 7 Fornecimento e colocacgdo de caixas de visita em bet@o simples conforme as pecas desenhadas no respectivo projecto,incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes | UN 2
a um bom acabamento.

8 8 Posicao do revestimento vegetal em relva idéntica a pré-existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes. m2 55

9 9 Execucédo de calcada, reaproveitando a pedra levantada, assente sobre leito de p6 de pedra, incluindo a execugédo das camadas de sub-base e de base, o revestimento | m2 15
acalcada da mesma cor quando aplicavel das tampas de pavimento e a correcdo das cotas altimétricas de todas as tampas de pavimento e sumidouros existentes, todos
0s materiais, trabalhos e acessorios inerentes.

10 |10 Execucéo de reparagées e remates no pavimento betuminoso do danos decorrentes da obra, incluindo todos os materiais e acessorios inerentes. m2 5
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