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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A NOTA PREVIA:
al As eventuais referéncias a marcas, produtos ou equipamentos sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao
termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projecto (pecas escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de
B NOTAS GERAIS:
b1 Sem prejuizo do documento \"Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas\", evidenciam-se as seguintes notas:
b2 Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memoéria descritiva e justificativa, condi¢cées técnicas e pecas
desenhadas. Ap6s a consignacéo e antes do inicio dos trabalhos o empreiteiro devera levar a cabo os trabalhos preparatérios que deverdo sustentar a sua preparagéo e abordagem
b3 O mapa de trabalhos e quantidades nédo constitui, por si s6, uma descri¢cdo exaustiva das condigées em que os fornecimentos e trabalhos deverdo ser executados.
b4 De um modo geral as medi¢des foram realizadas de acordo com os critérios de medigao publicados pelo LNEC (edi¢cdo de 2001).
b5 Os precos a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessarios ao cumprimento das especificagdes, da memaria descritiva e justificativa, condi¢coes de contrato e demais
documentacao integrante da consulta.
b6 De acordo com o ponto 8, do artigo 7°, do Decreto-Lei n° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, deverdo ser incorporados pelo menos 5 % de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estdo definidos de acordo com o
Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo (PPG RCD).
1 Estaleiro
1 11 Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com o artigo 350° do CCP, condig6es técnicas, plano de seguranca e salde e sinalizagao de toda a obra, conforme | vg 1
leis aplicaveis a cada situagéo.
2 Muros
2 21 Execucéo de muros de suporte de terras em betdo ciclopico (com face em betdo minima de 10 cm), incluindo desmonte do muro existente, abertura de fundagéo e todos | m2 273
os trabalhos preparatérios e acessorios. (Neste trabalho considera-se que toda a pedra existente é para aproveitar, sendo que a restante em falta é da responsabilidade
do empreiteiro).
3 2.2 Execucédo de muros em alvenaria de blocos cimento 50*20*20, incluindo execuc¢éo de pilares de 4 em 4 metros em betdo armado e remate de topo do muros em viga | m2 96
cinta com 20*25 armada.
3 Cobertura de tanque
4 (3.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo C20/25, na execugdo de laje (com 15 cm de espessura) sob tanque existente, incluindo colocagéo de armadura g 10 // 0,15 em [ m2 8
ambas as direcdes ), execugdo de cofragem e todos os trabalhos acessoérios e complementares.
4 Drenagem
5 4.1 Fornecimento e aplicacéo de tubo corrogado @ 315 , na execucédo de um coletor de aguas plaviais, incluindo abertura e fecho de vala, com as devidas compactagées | ml 18
pronto a funcionar.
5 Aterros
6 5.1 Execucéo aterro com saibro selecionado, na sublargura entre 0 muro novo e a estrada existente, incluindo compactag6es e remocao de terras negras e vegetacdo, a | m3 280
local de vazadouro a indicar pela fiscalizagéo.
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