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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A NOTA PRÉVIA:
 a1 As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao

termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de
Encargos. B NOTAS GERAIS:

 b1 Sem prejuízo do documento \"Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas\", evidenciam-se as seguintes notas:
 b2 Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memória descritiva e justificativa, condições técnicas e peças

desenhadas. Após a consignação e antes do início dos trabalhos o empreiteiro deverá levar a cabo os trabalhos preparatórios que deverão sustentar a sua preparação e abordagem
à obra. b3 O mapa de trabalhos e quantidades não constitui, por si só, uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados.

 b4 De um modo geral as medições foram realizadas de acordo com os critérios de medição publicados pelo LNEC (edição de 2001).
 b5 Os preços a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessários ao cumprimento das especificações, da memória descritiva e justificativa, condições de contrato e demais

documentação integrante da consulta.
 b6 De acordo com o ponto 8, do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequível, deverão ser incorporados pelo menos 5 % de materiais

reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estão definidos de acordo com o
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD).

 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com o artigo 350º do CCP, condições técnicas, plano de segurança e saúde e sinalização de toda a obra, conforme

leis aplicáveis a cada situação.
vg 1

 2 Muros
2 2.1 Execução de muros de suporte de terras em betão ciclópico (com face em betão minima de 10 cm), incluindo desmonte do muro existente, abertura de fundação e todos

os trabalhos preparatórios e acessórios. (Neste trabalho considera-se que toda a pedra existente é para aproveitar, sendo que a restante em falta é da responsabilidade
do empreiteiro).

m2 273

3 2.2 Execução de muros em alvenaria de blocos cimento 50*20*20, incluindo execução de pilares de 4 em 4 metros em betão armado e remate de topo do muros em viga
cinta com 20*25 armada.

m2 96

 3 Cobertura de tanque
4 3.1 Fornecimento e aplicação de betão C20/25, na execução de laje (com 15 cm de espessura) sob tanque existente, incluindo colocação de armadura ø 10 // 0,15 em

ambas as direções ), execução de cofragem e todos os trabalhos acessórios e complementares.
m2 8

 4 Drenagem
5 4.1 Fornecimento e aplicação de tubo corrogado ø 315 , na execução de um coletor de águas plúviais, incluindo abertura e fecho de vala, com as devidas compactações

pronto a funcionar.
ml 18

 5 Aterros
6 5.1 Execução aterro com saibro selecionado, na sublargura entre o muro novo e a estrada existente, incluindo compactações e remoção de terras negras e vegetação, a

local de vazadouro a indicar pela fiscalização.
m3 280
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