Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/39/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PRELIMINARES:

- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencao, todos os trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatéario, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras.

1 1.1 Sinalizagdo temporaria de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitarios, conforme modelo em anexo, posterior |vg 1
levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepcéo Provisdria da Empreitada.
2 1.2 Montagem, manutencédo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho (Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de | vg 1

Outubro) incluindo implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligao (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e
legislagdo aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéo do dono de obra, necessarias para utilizacéo plena do edificio e/ou instalagdes.

3 1.3 Implementacao de planos de desvios provisorios do transito rodoviario, das redes de saneamento e de outras infraestruturas existentes, ¢/ a semaforizacéo e sinalizagéo | vg 1
provisoria necessaria, bem como todos os restantes materiais, acessorios, trabalhos e equipamentos necessarios para os devidos efeitos.
2 DEMOLICOES
2.1 Demolicdo de elementos construtivos existentes, com meios mecanicos e/ou manuais, sem afectar infraestruturas enterradas ou aéreas, edificado e elementos construtivos
adjacentes, incluindo cortes, serragem, escoramento, entivagdes, classificagdo de residuos, separacdo dos componentes em fracgdes, britagem de residuos inertes, remogéo,
limpeza, carga, transporte e descarga em operador licenciado de todos os residuos com pagamento das taxas devidas:
4 (211 Em remoc&o de pavimento exterior em betéo, na Viela n.° 4 da Rua de Santa Béarbara, conforme indicado em pegas desenhadas. m2 117,51
5 2.1.2 Escavagédo mecanica em terreno de qualquer natureza em abertura de caixa com 0,25m de espessura de profundidade média, incluindo baldeacéo, remocao e transporte | m3 29,38

a vazadouro devidamente licenciado, dos produtos resultantes e todos os meios e equipamentos necessarios a completa execugao do trabalho.

6 213 Em demoligdo de CRL existente, para implantagdo de nova CRL, conforme identificado em pecas desenhadas. UN 3

7 214 Em demoli¢éo de cAmara de visita pluvial existente, para implantagéo de nova camara de visita pluvial CVP5, conforme identificado em pecas desenhadas. UN 1

8 2.15 Em demolicdo de colector pluvial existente (DN200), em zona de implantacdo de novo colector pluvial, entre novas CVP4 e CVP5, conforme identificado em pecas | ml 3
desenhadas.

9 2.1.6 Em demolicdo de ramal de ligagao existente entre sumidouro e CVP, em zona da nova CVP5, conforme identificado em pecas desenhadas. ml 1

3 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

10 |31 Escavacéo para abertura de vala de instalacdo de tubagens de ramais de ligacéo, incluindo entivagcao e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, bem como todos | m3 1,65
os trabalhos associados.

11 (3.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacédo do leito de assentamento (0,10[m]), para acomodagdo e para|m3 1,63
proteccdo das tubagens, que devera ter menos de 5% de particulas com dimenséo inferior a 0,1[mm] e ndo devera conter elementos de dimensao superior a 2[cm], de

acordo com o definido nas Pecas Desenhadas.

12 |33 Remocé&o dos materiais escavados e encaminhamento geral adequado dos produtos sobrantes. m3 1,65
3.4 Tubagens e Acessorios
3.4.1 Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em PVC da classe de resisténcia circunferencial especifica SN8 (PN10) incluindo junta de estanquidade, devidamente
homologada, incluindo todos os trabalhos complementares nos diametros:
13 [3.4.1.1 [DN 125 [mm] [ml | 2,8
3.5 Céamaras de Ramal de Ligacéo
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14 (3.5.1 Fornecimento e execugéo de caixas de ramal de ligagdo domésticas, quadradas, em betdo pré-fabricado, ¢/ as dimensdes exteriores de 0,50x0,50m, do tipo \"Sirolis\" ou | UN 3
equivalente, incluindo a movimentagédo de terras necessaria a sua implantagéo, aro e tampa (classe C250) em ferro fundido, com sistema de fecho e apoio elastico, com
vedacdao hidraulica para evitar a passagem de odores, de altura variavel, incluindo betéo de limpeza, base em betéo ligeiramente armado, paredes interiores rebocadas
com argamassa ao trago 1:4 e impermeabilizadas com produto do tipo \"SIKA\" ou equivalente, ligacdes e remates as tubagens e todos os trabalhos e acessorios
necessarios a uma perfeita execugéo, conforme pecas escritas e desenhadas.

3.6 Trabalhos Complementares
3.6.1 Trabalhos associados ao nivelamento de tampas e camaras de visita / caixas de ramal de ligagdo existentes, incluindo a substituicdo do cone / corpo da caixa e respectivas tampas,
se necessario, de forma a acompanhar o nivelamento do pavimento, incluindo todas e demoli¢cdes e reconstru¢cdes necessarias e todos os trabalhos associados, em:
15 (3.6.1.1 Tampas circulares UN 2
16 (3.6.1.2 Tampas quadradas UN 4
4 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
17 |41 Escavacdo para abertura de vala de instalacdo de tubagens, incluindo entivacdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, bem como todos os trabalhos | m3 29,36
associados.
18 4.2 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacédo do leito de assentamento (0,10[m]), para acomodacdo e para|m3 27,72

proteccao das tubagens, que devera ter menos de 5% de particulas com dimenséao inferior a 0,1[mm] e ndo devera conter elementos de dimenséo superior a 2[cm], de
acordo com o definido nas Pecas Desenhadas.

19 (4.3 Remocédo dos materiais escavados e encaminhamento geral adequado dos produtos sobrantes. m3 29,36
4.4 Tubagens e Acessorios
4.4.1 Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em PP corrugado da classe de resisténcia circunferencial especifica SN8, incluindo junta de estanquidade, devidamente

homologada, incluindo todos os trabalhos complementares nos diametros:

20 (4411 DN 250 [mm] ml 29,48

21 |4.4.1.2 DN 315 [mm] nll 2,17
4.5 Canais de Drenagem

22 1451 Fornecimento e execucdo de canal de drenagem em betdo ligeiramente armado, com altura média de 0,54m, impermeabilizado interiormente com produto do tipo | ml 10

\"SIKA\" ou equivalente, incluindo a movimentagdo de terras necessaria a sua implantagao, fornecimento e aplicagdo de grelhas sumidouras com aro da \"capa drain\" ou
equivalente, ref.2 924114, classe de carga D400, betdo de limpeza, ligagbes e remates as tubagens e todos os trabalhos e acessorios necessarios a uma perfeita
execucao, tudo conforme pegas escritas e desenhadas.

4.6 Camaras de Visita

23 |4.6.1 Fornecimento e execugdo de camara de visita pluvial pré-fabricada, c/ as dimensdes exteriores de 0,60x0,60m, em betdo simples, de seccdo quadrada, incluindo | UN 5
movimentagdo de terras necessaria a sua implantacédo, aro e tampa (classe C250) em ferro fundido, com sistema de fecho e apoio elastico, com vedagéo hidraulica para
evitar a passagem de odores, de altura variavel, incluindo betdo de limpeza, base em betéo ligeiramente armado, paredes interiores rebocadas com argamassa ao traco
1:4 e impermeabilizadas com produto do tipo \"SIKA\" ou equivalente, ligacdes e remates as tubagens e todos os trabalhos e acessorios necessarios a uma perfeita
execucao, conforme pegas escritas e desenhadas.

Nota: Considera-se no presente artigo a execu¢do de um negativo na CVP12-4, para futura ligagdo a CVP12, a executar numa 32 fase da intervengdo, conforme
identificado em pecas escritas e desenhadas.

4.7 Trabalhos Complementares
24 14.7.1 Execucéo de todos os trabalhos associados ao tamponamento de coletor de aguas pluviais existente (DN300), conforme identificado em pegas desenhadas, em zona de | UN 1
intersecgao de rede pluvial existente, incluindo todas e demoli¢des e reconstru¢des necessarias e todos os trabalhos associados.
25 4.7.2 Execucéo de todos os trabalhos associados a ligacao entre a tubagem pluvial existente (DN300) e o novo canal de drenagem em betdo, incluindo todas as demolicdes e [ UN 1

reconstrucdes necessarias, fornecimento e aplicacdo de tubagem (DN300) em prolongamento da existente, se necessario e todos os trabalhos, materiais e
equipamentos associados.
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26 |4.7.3 Fornecimento e assentamento de ramal de ligacdo do sumidouro existente a CVP5, incluindo o fornecimento e montagem de tubagem em PVC, PN10, DN 200[mm], | UN 1
devidamente assente em vala, movimentos de terra, camada de assentamento com 0,10[m] e de proteccdo da tubagem com 0,2[m] de altura uniforme ambas em saibro
ou areia e apos recalque, acessorios de ligacéo a caixa de visita CVP5 e todos os demais trabalhos associados.

27 |4.74 Execucéo de proteccdo da tubagem, em trogcos com recobrimento inferior a 1 metro, por execucéo de massame de proteccdo ao coletor, com malhasol CQ30, incluindo | ml 31,65
todos os trabalhos associados, conforme definido nas pecas desenhadas.
28 |4.75 Execucgéo de bypass provisorio as redes de drenagem de aguas domésticas, para promover os desvio de caudais, com recurso aos meios necessarios e sempre que a|vg 1

realizacéo dos trabalhos o justifiqguem, devendo ser executados de jusante para montante e de forma a garantir sempre o escoamento dos efluentes, incluindo todas as
demolicBes e reconstrucdes necessarias e todos os trabalhos associados.

5 PAVIMENTOS
29 |51 Fornecimento e execucdo de camada base em tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo preparagdo, compactacgao, carga, descarga, espalhamento, regulariza¢éo | m3 17,63
e nivelamento, tudo conforme pecas escritas e desenhadas, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios.
30 |52 Fornecimento e assentamento de placas de betdo tipo \"Pavimento Rectangular\" da \"Soplacas\" Ref? 254, ou equivalente, de cor cinzento, sobre uma camada de areia | m2 117,51

e cimento ou pd de pedra, ¢/ 0,08m de espessura, com as pendentes indicadas nas pecas desenhadas, incluindo refechamento de juntas c/ traco seco de areia e
cimento e todos os trabalhos e equipamentos necessarios.

31 |53 Fornecimento e assentamento de Lancilete L8, recto em betdo, da \"Concretex\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios p/ abertura de [ m 18,53
fundacgGes, fundagdo em betdo C16/20, remate de juntas e todos os trabalhos e equipamentos necessarios.
6 DIVERSOS
32 |61 Trabalhos associados ao nivelamento de cabeca mdével (corpo e tampa em FFD) de valvulas associadas a rede de abastecimento de agua, incluindo a substituicdo de | UN 4
acessorios, se necessario, de forma a acompanhar o nivelamento do pavimento, incluindo todas e demoli¢cBes e reconstru¢des necessarias e todos os trabalhos
associados.
33 |6.2 Trabalhos associados ao nivelamento de caixas da rede de gas, incluindo a substituicdo de acessorios, se necessario, de forma a acompanhar o nivelamento do | UN 5

pavimento, incluindo todas e demoligdes e reconstrugdes necessarias e todos os trabalhos associados.
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