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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem de estaleiro, sua manutenção, fornecimento, montagem e posterior desmontagem de painéis amovíveis de vedação para proteção da área envolvente aos

trabalhos durante o prazo da empreitada, em malha electrossoldada do tipo \"Bekaert\", com postes de suporte soldados à malha nas laterais para montagem com bases
em PVC/Betão, incluindo a limpeza diária da zona de trabalhos e meios de proteção e os meios humanos, materiais e equipamentos necessários aos trabalhos de
restabelecimento por meio de obras provisórias de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos, ou para
evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, e também os eventuais custos relacionados com a afetação da Polícia ao acompanhamento dos
trabalhos assim como a desmontagem de estaleiro, limpeza e restabelecimento do local no final da obra, tudo a cargo do adjudicatário.

vg 1

2 1.2 Fornecimento e implementação do Plano de prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição. vg 1
3 1.3 Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde. vg 1
4 1.4 Fornecimento e implementação de Plano de Trânsito faseado, incluindo sinalização temporária de trabalhos (pré-aprovada pelas entidades competentes), de acordo com

a legislação aplicável, incluindo fornecimento, implantação, colocação de sinalização e outros dispositivos adequados.
vg 1

5 1.5 Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças representativas, incluindo a estrutura
de fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro municipal.

UN 2

 2 DEMOLIÇÕES
6 2.1 Corte de pavimento em elementos retilíneos, com recurso a serra de corte, incluindo carga transporte e espalhamento em vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. m 50
7 2.2 Remoção cuidada de lancis de passeio e posterior reaplicação na localização de projeto, incluindo movimento de terras e fundação em betão simples com 0,30x0,30m e

acabamento, conforme o C.E.
m 50

8 2.3 Fresagem de camadas de pavimentos existentes numa profundidade média de 0,07m, em misturas betuminosas, carga, transporte e descarga dos produtos fresados
sobrantes em estaleiro municipal (para posterior reutilização deste subproduto).

m2 600

9 2.4 Fresagem de camadas de pavimentos existentes em dupla passagem, numa profundidade média de 0,07m+0,07m, em misturas betuminosas, carga, transporte e
descarga dos produtos fresados sobrantes em estaleiro municipal (para posterior reutilização deste subproduto).

m2 1210

 3 INFRAESTRUTURAS
10 3.1 Fornecimento e assentamento de lancis retos ou curvos de secção quadrada de aresta 0,15m, em granito bujardado a pico fino,nivelados com o pavimento para

separação de materiais, incluindo movimento de terras e fundação em betão simples com 0,30x0,30m e acabamento, conforme o C.E.
m 35

11 3.2 Fornecimento e assentamento de lancis retos ou curvos de secção quadrada de aresta 0,15m, em granito bujardado a pico fino,nivelados com o pavimento para
separação de materiais, incluindo movimento de terras e fundação em betão simples com 0,30x0,30m e acabamento, conforme o C.E.

m 50

 4 PAVIMENTAÇÃO
12 4.1 Rega de colagem, com emulsão betuminosa do tipo termo-aderente, modificada com polímeros C60BP3 TA (NP13808:2016), com taxa de espalhamento entre 0,4 a 0,5

Kg/m2, incluindo varredura mecânica.
m2 600

13 4.2 Fornecimento e aplicação de grelha em fibra de vidro pré-revestida de betume (taxa superior a 0,25 Kg/m2 de betume oxidado) e face superior polvilhada com areias
calibradas de quartzo e inferior com película não aderente para queima, com malha quadrada de 15mm, com sobreposições mínimas, longitudinal de 0,02m e transversal
0,15m, incluindo todos os trabalhos necessários, em conformidade com a EN 15381:2008.

m2 600

14 4.3 Pavimentação com mistura betuminosa a quente, com 0,07m de espessura após recalque, com características de desgaste, em AC14 surf 35/50(BB), incluindo o
fornecimento e aplicação e compactação conforme o C.E.

m2 600
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15 4.4 Fornecimento e aplicação de cubos de granito de 0,11m de aresta, de 1ª escolha, incluindo o fornecimento e espalhamento de almofada de areia grossa com 0,06m de
espessura e acabamentos em elementos horizontais existentes, tampas e sumidouros.

m2 1210

16 4.5 Fornecimento e aplicação de fiada em cubos de calcário de 0,11m de aresta, de 1ª escolha, formando linha branca contínua, incluindo o fornecimento e espalhamento de
almofada de areia grossa com 0,06m de espessura e acabamentos em elementos horizontais existentes, tampas e sumidouros.

m 32

17 4.6 Fornecimento e aplicação de fiada em cubos de calcário de 0,11m de aresta, de 1ª escolha, formando linha branca tracejada com relação traço/espaço 0,45/0,45m
incluindo o fornecimento e espalhamento de almofada de areia grossa com 0,06m de espessura e acabamentos em elementos horizontais existentes, tampas e
sumidouros.

m 20

18 4.7 Fornecimento e aplicação de fiada em cubos de calcário de 0,11m de aresta, de 1ª escolha, formando linha branca tracejada com relação traço/espaço 3,00/2,50m
incluindo o fornecimento e espalhamento de almofada de areia grossa com 0,06m de espessura e acabamentos em elementos horizontais existentes, tampas e
sumidouros.

m 19

19 4.8 Execução de símbolo triangular de cedência de passagem. Símbolo com 1,0mx2,0m (base:0,5m/arestas:0,15m), em cubos de calcário de 0,11m de aresta, incluindo
todos os trabalhos necessários.

UN 4

 5 REPOSIÇÃO
20 5.1 Levantamento de tampas de caixas de visita para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 20
21 5.2 Levantamento de sumidouros/sarjetas para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 18
22 5.3 Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 5
23 5.4 Marcas rodoviárias longitudinais em spray termoplástico (M1), linha branca contínua de 0,40m em eixo e guias, incluindo todos os trabalhos necessários. m 13
24 5.5 Marcas rodoviárias longitudinais em spray termoplástico (M2), linha branca tracejada de 0,40m em eixo e relação traço/espaço 0,35/0,35m, incluindo todos os trabalhos

necessários.
m 48

25 5.6 Marcas rodoviárias longitudinais em pintura termoplástica refletora branca, em passagens de peões (M11), com barras de 0,50m espaçadas de 0,50m, incluindo todos os
trabalhos necessários.

m2 141

26 5.7 Marcas rodoviárias longitudinais em pintura termoplástica refletora branca, em barras de paragem (M8), com barras de 0,50m de largura, incluindo todos os trabalhos
necessários.

m2 12

27 5.8 Fornecimento e aplicação de balizadores flexíveis, preto com tela amarela, com 80 cm de altura e 8 cm de diâmetro, com todos os acessórios necessários, de acordo
com as condições técnicas.

UN 11
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