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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Demolições
1 1.1 Demolição do passeio existente (betonilha e lancis em betão), incluíndo transporte a operador certificado dos produtos resultantes e todos os trabalhos julgados

necessários.
m2 920

2 1.2 Demolição do nicho da ventosa existente e transporte a operador certificado dos produtos resultantes, incluíndo todos os trabalhos julgados necessários. vg 1
 2 Pavimentação - Passeios
3 2.1 Fornecimento e espalhamento de camada de base em tout venant regado e compactado com 10 cm de espessura. m2 915
4 2.2 Fornecimento e assentamento de blocos em Pavê com as dimensões de 20*10*0,055m (Ref. 250), cor standart ,sobre almofada de areia c 10cm de espessura, incluindo

regularização de caixa e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários, em execução de pavimento de passeio.
m2 870

5 2.3 Fornecimento e assentamento de blocos de Pavê com as dimensões de 20*10*0,080mm (Ref. 250), cor standart ,sobre almofada de areia c 10cm de espessura em
serventias, incluindo regularização de caixa e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários, em execução de pavimento de passeio.

m2 50

6 2.4 Fornecimento e assentamento de lancil de betão vibrado, com as dimensões de 1.0*0.15*0.25, incluindo movimento de terras em abertura de fundações, betão de
assentamento e ligação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.

ml 430

7 2.5 Fornecimento e assentamento de guias de betão com as dimensões (0,08 * 0,20 * 1,00m) para travamento do pavimento, incluíndo movimento de terras, betão de
assentamento e todos os trabalhos julgados necessários.

ml 35

 3 Rede de água
8 3.1 Execução de conduta de distribuição de água em PVC  Ø200, cl 10, incluíndo, corte de betuminoso, movimento de terras em abertura e tapamento de valas,

compactação da vala  em camadas de 30cm, fornecimento de areia ou terra cirandada, considerando 50% são rocha e 50% terra compacta, fita sinalizadora, todas as
ligações, juntas cegas  e acessórios à rede existente.

ml 415

9 3.2 Execução de conduta de distribuição de água em PVC  Ø110, cl 10, incluíndo, corte de betuminoso, movimento de terras em abertura e tapamento de valas,
compactação da vala  em camadas de 30cm, fornecimento de areia ou terra cirandada, considerando 50% são rocha e 50% terra compacta, fita sinalizadora, todas as
ligações, juntas cegas  e acessórios à rede existente.

ml 410

10 3.3 Execução de ramais de água, incluíndo movimento de terras, tubagem Ø 1\", acessórios, caixa de protecção, colocação do contador do interior da habitação para o
exterior e todos os trabalhos julgados necessários.

UN 24

11 3.4 Execução de ramais de água, incluíndo movimento de terras, tubagem Ø 1\", acessórios, caixa de protecção, colocação do contador do interior da habitação para o
exterior, reposição do pavimento do passeio em betunilha e todos os trabalhos julgados necessários.

UN 4

12 3.5 Fornecimento e colocação de ventosa automática de duplo efeito PN 10/16 , incluíndo ligação à rede de água, contrução de nicho em blocos de cimento, reboco, areado
fino, pintura em cor branca e todos os trabalhos julgados necessários para o seu bom funcionamento.

UN 2

13 3.6 Fornecimento e colocação de curva a 45º, de acordo com a tubagem, incluíndo todos os trabalhos julgados necessários. UN 5
14 3.7 Fornecimento e colocação de TÊ, de acordo com a tubagem, incluíndo todos os trabalhos julgados necessários. UN 6
15 3.8 Fornecimento e aplicação de válvula de descarga/seccionamento  em ferro dúctil PN 10 e diâmetro compativel com diâmetro da conduta, flangeada, alojada em caixa de

visita com tampa e aro  em ferro fundido tipo \"Fucoli\", ref. 20407060, da classe D400 e incrição \"Água\", incluindo \"Tê\" em f.f.Ø90,PN 16 para derivação, tubagem para
encaminhamento da água em processo de descarga e acessórios,movimento de terras, pronta a funcionar.

UN 6

16 3.9 Fornecimento e montagem de marcos de água derrubaveis, marca PAM, tipo PONT-A-MOUSSON  modelo C9 Plus centro ou modelo equivalente, com boca \"Storz\" 
incluindo ramal de ligação à conduta em DN 80mm, incluindo Curva a 90º com pé, esse de regulação em altura e todos os acessórios necessários à sua instalação e
ligação à tubagem.

UN 2

 4 Pavimento betuminoso
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17 4.1 Fornecimento e colocação de camada de base em tout venant com 0.15m de espessura após recalque, incluindo regularização da caixa, ensaibramento,rega e todos os
trabalhos e acessórios julgados necessários.

m2 530

18 4.2 Reposição de pavimento em betão betuminoso com 6cm de espessura média após recalque, incluindo rega  de impregnação, tratamento da junta entre o pavimento
novo e o existente e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.

m2 530

 5 Diversos
19 5.1 Levantamento de ramais de saneamento  para a cota do novo pavimento (passeios), que se encontram enterrados, incluíndo tampa e aro em ferro fundido DN 40, D400

da Fucoli, modelo Ultra ou equivalente e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.
UN 5

20 5.2 Execução e apresentação de telas finais em formato DWG, (suporte digital \"2 exemp.+3 exemplares em papel)  da rede entretanto executada, reproduzindo fielmente
todos os pormenores.

vg 1

21 5.3 Levantamento e reposição de calçada, na vala da conduta, incluído regularização da caixa, fornecimento de areia, fornecimento de pedra em falta e todos os trabalhos
julgados necessários.

m2 200

 6 Trabalhos Preparatórios e ou Acessórios
22 6.1 Execução de todos os trabalhos indicados no artigo 350 do Código dos Contratos Públicos, designadamente, montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro,

fornecimento e implementação de PSS e PST de modo a garantir a segurança de pessoas e bens, intervenientes na obra ou terceiro: servidões e serventias necessárias
à execução da obra e acessos e serventias do estaleiro.

vg 1

23 6.2 Adaptação do Plano de Prevenção e Gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos residuos produzidos na
empreitada de acordo com o Anexo 1 do D.Lei nº 102-D/2020, de 10 de Dezembro.

vg 1

24 6.3 Execução de ligações de modo a manter o abastecimento de água, embora de caracter provisório, das habitações enquadradas na frente de trabalho, incluindo
movimento de terras, tubagens, ligações e acessórios.

vg 1
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