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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário

1 1.1 Sinalização temporária do tipo de obras em curso, placas informativas de acordo c/ as entidades, nomeadamente placas de identificação da empreitada com as
dimensões 2,00 x 1,60 m² de acordo com o perconizado pela Águas da Figueira, Sinalização vertical de acordo com o estabelecido pela Águas da Figueira, em todos os
acessos à frente de trabalho, e placa amovível de 0,80 x 1,00 m e com indicação de: 1 - Dono da Obra; 2 - Empreiteiro; 3 - Trabalhos de Saneamento; 4 - Rua
condicionada; 5 - Seremos Breves e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em
curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável), triagem e transporte para operador Licenciado de Resíduos, ou destino final Licenciado, das diferentes fracções de RCD produzidos em obra, de
acordo com as quantidades identificadas no PPGRCD, incluindo: Tratamento, valorização e todos os demais custos associados, limpezas finais da obra e envolvente,
sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edificio e/ou instalações

vg 1

3 1.3 Elaboração e fornecimento de telas finais, em suporte digital e 1 cópia em papel, bem como instruções de funcionamento das instalações e/ou infraestruturas vg 1
4 1.4 Acompanhamento arqueológico da empreitada através de serviços de arqueologia coordenado por arqueólogo responsável, de acordo c/ as normas técnicas constantes

no Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Dec.-Lei 164/2014 de 4 de Novembro), incluindo a elaboração de relatório mensal e todos os trabalhos e atividades
necessárias de aopoio ao desenvolvimento dos serviços de aqreuologia

vg 1

5 1.5 Elaboração da instrução do processo perante a tutela, de Notas Técnicas, Relatório Preliminar e Relatório Final, (um exemplar impresso e outro em suporte digital para o
dono de obra e DGPC), em conformidade c/ o disposto no Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Dec.-Lei 164/2014 de 4 de Novembro), contendo todos os
elementos recolhidos, incluindo o estudo das estruturas, estratigrafia e objectos móveis

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
6 2.1 Corte e levantamento do pavimento betuminoso e base em calçada grossa e seixo, caso existam (c/ espessura vatrável), incluindo calçada grossa em valetas, remoção e

transporte de produtos removidos a vazadouro devidamente licenciado, c/ tratamento de resíduos de acordo c/ a lei em vigor
m2 3300

7 2.2 Levantamento de calçada miúda para posterior reaplicação, c/ separação de calcário e basalto, incluindo  camadas de base c/ remoção e transporte dos produtos a
vazadouro devidamente licenciado

m2 450

8 2.3 Levantamento de pavimentos em betonilha,  incluindo sub-bases, remoção e transporte dos produtos levantados a vazadouro, devidamente licenciado m2 150
9 2.4 Levantamento de lancis existentes, incluindo remoção e transporte dos produtos levantados a vazadouro devidamente licenciado m 520

10 2.5 Levantamento e reaplicação de papeleiras existentes, nos locais a indicar pela fiscalização, incluindo o fornecimento de todos os acessórios de fixação necessários e
todos os trabalhos e equipamentos à sua remoção cuidada, armazenamento temporário em estaleiro da Entidade Executante e posterior reaplicação.

UN 4

11 2.6 Levantamento e remoção de mobiliário urbano, a entregar ao dono de obra conforme especificado no des.nº 012 vg 1
12 2.7 Fresagem de pavimento betuminoso em zonas pontuais, c/ a profundidade média de 5cm, incluindo remoção e transporte de produtos fresados a vazadouro

devidamente licenciado, c/ tratamento de resíduos de acordo c/ a lei em vigor
m2 1550

13 2.8 Levantamento/remoção cuidada de sinais de trânsito existentes, inscritos num Ø 70cm, para reaplicação,  incluindo transporte a estaleiro, a indicar pelo dono de obra, os
que não forem reutilizáveis

UN 33
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14 2.9 Reposicionamento c/ levantamento e aplicação, de tampas das caixa de visita das infraestruturas existentes e a manter, p/ as novas cotas de pavimento acabado,
incluindo todos os trabalhos equipamentos e materiais necessários à sua boa execução

UN 100

 3 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha dura, para abertura de caixa de pavimentação, incluindo remoção de caixas de infraestruturas e caixas de

ramal, todos os  elementos de infraestruturas existentes, regularização e compactação mecânica da plataforma, remoção e transporte de produtos a vazadouros devidamente
licenciados15 3.1.1 Com uma espessura de 0,50m m3 1980

16 3.1.2 Com uma espessura de 0,15m m3 5
 4 PAVIMENTAÇÃO

17 4.1 Fornecimento, espalhamento e regularização de uma camada de saibro c/ 0,15m de espessura, após devidamente compactado m2 720
18 4.2 Fornecimento e aplicação de tout-venant  c/ 0,30m de espessura após recalque, em duas camadas de 0,15m, sendo cada uma delas individualmente regada e bem

compactada c/ compactador de rolos munido de vibração (cilindro).
Nas áreas de betuminoso levará rega de impregnação à taxa de 1Kg/m2

m2 4250

 4.3 Fornecimento e aplicação de tout-venant c/ 0,15m de espessura após rega e compactação,  incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários
19 4.3.1 Em passeios no prolongamento da Praça Velha m2 16
20 4.4 Fornecimento, espalhamento e regularização  de uma camada de solocimento c/ 0,15m de espessura, após devidamente compactado m2 4250
21 4.5 Fornecimento e assentamento de Guia Lancil em pedra de granito c/ 20cm de largura e 8cm de altura, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários,

fundação em betão C16/20 (B20), remate de juntas e de piso asfáltico
m 475

22 4.6 Fornecimento e assentamento de lancil em pedra de calcário 18cm de largura, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários, fundação em betão C16/20
(B20), remate de juntas  e de piso asfáltico

m 31

23 4.7 Fornecimento e aplicação de Binder, a quente, em camada de regularização c/ 0,08m de espessura após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega de
colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 690

24 4.8 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,06m após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega
de colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 1140

25 4.9 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,05m após recalque, nas zonas fresadas, incluindo prévia limpeza
do pavimento e rega de colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 1550

26 4.10 Assentamento de calçada miúda de calcário com bordadura de 3 fiadas em basalto existente, sobre uma camada de pó de pedra, c/ 0,05m de espessura, incluindo
colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento, remoção e transporte do material deteriorado a vazadouro devidamente licenciado

m2 16

27 4.11 Assentamento de calçada miúda existente, sobre uma camada de pó de pedra, c/ 0,05m de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento,
remoção e transporte do material deteriorado a vazadouro devidamente licenciado

m2 30

28 4.12 Fornecimento e assentamento de calçada grossa em granito c/ cubos de 0,10x0,10x0,10m, sobre uma camada de areia/pó de pedra, c/ 0,10m de espessura, incluindo
colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento

m2 2100

29 4.13 Fornecimento e assentamento de lajetas de pedra Granito Cinza Antas  c/ 50x25x5cm e acabamento Jateado, assentes sobre uma camada de pó de pedra, incluindo
colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento

m2 620

30 4.14 Fornecimento e assentamento de Lajeado em pedra de granito 50x25x5cm e acabamento Jateado, aplicado em faixa central de arruamento, sobre uma camada de pó
de pedra, c/ 0,05m de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento

m2 460

31 4.15 Saneamento do pavimento em zonas pontuais, em diversos tipos de pavimentos, calçada miúda, grossa, paralelepípedo, betuminoso e bloco de betão, c/ o levantamento
dos pavimentos existentes e sua reconstrução em tout-venant c/ 0,15m de espessura após compactação e repavimentação, incluindo fornecimento, transporte e
aplicação, abertura de caixa c/ transporte dos produtos a vazadouro ou aterro compactado, de acordo c/ des.nº011

m2 200

32 4.16 Reposicionamento c/ levantamento e aplicação, das tampas existentes da rede de gás, p/ as cotas finais de pavimento acabado, incluindo todos os trabalhos
equipamentos e materiais necessários à sua boa execução

UN 246

33 4.17 Fornecimento e aplicação de uma camada c/ esp. 0,10m, de massame de betão armado c/ malha sol CQ30, sobre uma camada c/ esp. 0,15m, em areia, para protecção
da tubagem da rede de Gás, c/ 0,20m de cada lado dos colectores, onde não for possível respeitar as alturas mínimas de vala

m2 250
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34 4.18 Execução de rebaixamento de passeios para ligação de nível a passadeiras (degrau inferior a 2 cm), incluindo levantamento de lancis e calçada, modelação do terreno e
reaplicação de lancis e pavimentos, de acordo com desenho de pormenor.

UN 16

35 4.19 Fornecimento e aplicação de peças em pedra de ataíja bicolor bojardada, com a aresta boleada, com um perfil de 20x30cm, assente em póde  pedra e travado no
pavimento de calçada , para a execução de degraus de soleira, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução

ml 15

 5 DIVERSOS
 5.1 Acesso à Segurança Social

36 5.1.1 Fornecimento e execução de muro da rampa, em betão armado, da classe C30/37 XC2 e A400NR, incluindo cofragem, apiloamento mecânico e descofragem, de acordo
c/ peças escritas e desenhadas

m3 1,5

37 5.1.2 Fornecimento e execução de escada, em betão armado, da classe C30/37 XC2 e A400NR, incluindo cofragem, apiloamento mecânico e descofragem, de acordo c/
peças escritas e desenhadas, c/ acabamento areadado

m3 1

38 5.1.3 Fornecimento e aplicação de tout-venant,  em enchimento/aterro, seguido de manta geotêxtil de 250g/m2,  sob a laje da rampa, incluindo todos os trabalhos e
equipamentos necessários

m3 5

39 5.1.4 Assentamento de calçada miúda existente, sobre uma camada de pó de pedra, c/ 0,05m de espessura, incluindo colmatação de juntas c/ traço seco de areia e cimento,
remoção e transporte do material deteriorado a vazadouro devidamente licenciado

m2 12

40 5.1.5 Fornecimento e aplicação de degraus em pedra ataíja bicolor bojardados com aresta boleada com 0,35x0,14x1,20 assentes com aragamassa, incluindo todos os
trabalhos necessários à sua boa execução

ml 3,6

41 5.1.6 Pintura do muro da rampa, sobre o betão descofrado,  c/ uma demão de primário tipo \"Prymer SE\", seguido de 2 demãos de tinta \"Vierobeton\" de cor Cinza da
\"Robbialac\" ou equivalente

m2 3

42 5.1.7 Fornecimento e assentamento de gradeamento para a rampa em ferro decapado e metalizado,  c/ 2 passa mãos de Ø 40mm, prumos de fixação ao solo, c/ pateres, de
Ø50mm,  pintado a tinta de esmalte meio-brilho refª 045 à cor RAL7030, tipo  Robbialac , ou equivalente, de acordo c/ desenhos de pormenor e peças escritas

ml 9

43 5.2 Fornecimento e execução de pintura de paredes com tinta plástica areada, incluindo preparação e reparação da superfície, em remates de paredes em contato com o
pavimento

m2 22

44 5.3 Fornecimento e execução de pedra calcária com 2cm de espessura em paredes com cimento cola, incluindo preparação e reparação da superfície, em remates de
paredes em contato com o pavimento

m2 12

 6 MOBILIÁRIO URBANO
45 6.1 Fornecimento e aplicação de dissuasores c/ h=80cm, do tipo \"Pilarete Fixo\"  de chumbar da \"Larus\" ou equivalente, pintado a preto forja, incluindo todos os trabalhos,

equipamentos e acessórios necessários
UN 80

46 6.2 Fornecimento e aplicação de suporte para 8 bicicletas do tipo \"Triangular\" da \"Larus\" ou equivalente, pintado a preto forja, incluindo todos os trabalhos, equipamentos
e acessórios necessários

UN 2

47 6.3 Fornecimento e aplicação de Papeleiras  do tipo \"Serralves\" da \"Larus\" ou equivalente, pintado a preto forja, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e acessórios
necessários

UN 3

48 6.4 Aplicação de Papeleiras  existentes, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários UN 4
 7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
 7.1 Materialização a termoplástico branco, a quente, incluindo pré-marcação e preparação geral da superfície,

49 7.1.1 Em passadeiras de peões c/ 4,00m de largura, formadas por barras de 0,50m espaçadas de 0,50m, incluindo barra de paragem em todo o atravessamento c/ 0,60m de
espessura (tipo M 11)

UN 13

50 7.1.2 Linha de delimitação de lugares de estacionamento c/ 0,12m de largura (LBT-0,12) m 130
 8 SINALIZAÇÃO VERTICAL
 8.1 Fornecimento e assentamento de sinalização vertical, de acordo c/ Dec.Reg. 22-A/98 de 1/10, em chapa de alumínio reflectorizado c/ 0,70m de largura e/ou diâmetro, c/ postes

circulares em tubo galvanizado reforçado de Ø 2\", incluindo abertura de caboucos e fundação em betão simples
51 8.1.1 Sinais novos UN 17
52 8.1.2 Reaplicação de sinalização existente UN 21
 9 REDES  HIDRÁULICAS
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 9.1 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 9.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS

53 9.1.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de valas, incluindo levantamento das tubagens/galeria e caixas existentes, remoção, baldeação, entivação e
se necessário, eventual desvio/alteração ás infraestruturas de outras entidades existentes, rebaixamento do nível freático, por meios mecânicos ou manuais, remoção,
transporte e depósito dos produtos sobrantes em destino final adequado.

m3 560,31

54 9.1.1.2 Regularização do fundo das valas com almofada de assentamento em areia isenta de resíduos, de acordo com a vala tipo. m3 32,16
55 9.1.1.3 Recobrimento com areia isenta de resíduos, numa espessura até 0.20m acima do extradorso da tubagem. m3 114,47
56 9.1.1.4 Aterro de valas com calque e recalque, incluindo rega, de acordo com a vala tipo para completo enchimento das valas, com terras de empréstimo, se necessário. m3 299,8
57 9.1.1.5 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD. m3 312,62
 9.1.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 9.1.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada

em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território
nacional, assente, incluindo  by-pass ao funcionamento da rede durante a fase de obra, acessórios, limpeza interior e todos os trabalhos complementares:
NOTA: Ao comprimento total da tubagem, foi retirado 1.0ml por câmara de visita.

58 9.1.2.1.1 DN 200 m 511
59 9.1.2.2 Fornecimento e assentamento de fita sinalizadora em PVC, de cor castanha, sobre a tubagem, com a largura de 0.30 m, de acordo com desenho de pormenor. m 511
 9.1.2.3 Execução de câmaras de visita, incluindo movimento de terras,  fundo em peça única em betão classe C30/37 (vibrado), canelete e ligações aos coletores em PP, fornecimento e

aplicação de anéis e cobertura troncocónica assimétrica com geratriz vertical em betão moldado, vibrado, c/ 1.00 m ou 1.25m de diâmetro consoante a sua profundidade seja
inferior a 2.50m ou igual ou superior a esse valor, refechamento de juntas e reparação das superfícies tanto interiores como exteriores, pintura de proteção ao betão pelo interior da
câmara c/ tinta à base de resinas epóxi, revestimento pelo exterior com emulsão betuminosa; fornecimento e aplicação de tampa de acesso articulada em FFD D400, modelo Rexess
da Saint-Gobaint Condutas ou equivalente, c/ junta de insonorização, ângulo de abertura máximo 130°, ângulo de bloqueio anti-retorno a 90°, junta em PEPP
(polietileno-polipropileno) e aro redondo Ø 785 em Ferro Fundido Dúctil EN GJS 400-15, com inscrição \"Esgotos\" e \"Águas da Figueira, S.A.\"; fornecimento e aplicação de
degraus revestidos a PP, todos os trabalhos, conforme desenho de pormenor; carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo c/ o previsto no PPGRCD.

60 9.1.2.3.1 Com cobertura troncocónica excêntrica: D = 1,00 m e H <= 2,50 m UN 20
61 9.1.2.4 Caixas de visita em betão armado da classe C37/30 A400, com descarregador para interceção do coletor unitário (Repartidora), incluindo: escavação e aterro; demolição

das paredes da galeria; acessórios e limpeza interior; betão de enchimento, chapa amovível e guias em aço INOX para descarregador; cobertura plana; refexamento e
impermeabilização de juntas; fornecimento e aplicação de tampa e aro em ferro fundido dúctil, com 0.60 m de abertura útil, classe D400, modelo \"Rexel da
Saint-Gobain\" ou equivalente, com inscrição de \"Águas da Figueira\" e \"Águas Residuais\", e degraus plastificados do tipo \"Europate\" ou equivalente; todos os
trabalhos de acordo com desenho de pormenor; carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no  PPGRCD

UN 3

 9.1.2.5 Ressaltos exteriores às câmaras de visita para quedas superiores a 0.50 m, considerando tê, tubo de queda e curva, e betão simples C12/15 de envolvimento, de acordo com
pormenores desenhados.

62 9.1.2.5.1 DN 200 UN 1
 9.1.3 RAMAIS DOMICILIÁRIOS

63 9.1.3.1 Construção de ramal de ligação domiciliária incluindo: a prospecção  dos ramais existentes; a execução da caixa de ramal sobre a tubagem existente em manilhas de
betão vibrado DN 500, (prevê-se a eventual utilização de módulos de betão quadrados de 0,50x0,50, no caso do ramal existente ser uma galeria rectângular), com tampa
e aro em ferro fundido modelo \"PARKCESS da Saint-Gobain\", cujo aro será encastrado em peça de betão, assente com argamassa de cimento sob a boca da manilha,
fundo em betão com 0.10 m de espessura mínima, com canelete e sua posterior abertura; tubagem PVC ou PP de estrutura corrugada, parede maciça, DN 125 SN8,
com comprimento médio de 4.00 m; acessórios de ligação; movimento de terras; completo de acordo com desenho de pormenor; carga, transporte e depósito dos
produtos sobrantes de acordo com o previsto no  PPGRCD.

UN 80

64 9.1.3.2 Remodelação da ligação do ramal domiciliário incluindo: a prospecção  dos ramais existentes;  tubagem PVC ou PP de estrutura corrugada, parede maciça, DN 125
SN8, com comprimento médio de 4.00 m; acessórios de ligação; movimento de terras; completo de acordo com desenho de pormenor; carga, transporte e depósito dos
produtos sobrantes de acordo com o previsto no  PPGRCD.

UN 4

 9.1.4 DIVERSOS
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 9.1.4.1 Execução de ligações da rede existente a caixas a executar ou ligações da rede a executar a caixas existentes, incluído todos os trabalhos e materiais necessários.
65 9.1.4.1.1 DN 200 UN 4
 9.1.4.2 Execução de protecção da tubagem na travessia de colectores de águas pluviais e galerias unitárias, com betão simples C12/15, incluindo movimento de terras (1.00x0.6x0.6-DN).

66 9.1.4.2.1 Com coletor pluvial UN 5
67 9.1.4.2.2 Com Galerias UN 1
 9.1.5 PAVIMENTAÇÃO

68 9.1.5.1 Reposição de pavimento betuminoso c/ aplicação de, tout-venant c/ 0,30m de espessura após recalque, em duas camadas de 0,15m bem compactadas seguido de rega
de impregnação à taxa de 1Kg/m2, Binder a quente c/ 0,08m e camada de desgaste em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,06 m, após recalque, incluindo
regas de colagem c/ emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 68,9

69 9.1.5.2 Reposição do pavimento em passeios de calçada calcária, incluindo camada de areia ou pó de pedra, camada de tout-venant com 0.25m de espessura devidamente
compactado, de acordo com o definido no desenho da vala tipo.

m2 9,2

70 9.1.5.3 Reposição do pavimento em estacionamentos de calçada, incluindo camada de areia ou pó de pedra, camada de tout-venant com 0.25m de espessura devidamente
compactado, de acordo com o definido no desenho da vala tipo.

m2 2,5

 9.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 9.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS

71 9.2.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de valas, incluindo levantamento de pavimentos e das tubagens existentes, remoção, baldeação, entivação e
se necessário, eventual desvio/alteração ás infraestruturas de outras entidades existentes, rebaixamento do nível freático, por meios mecânicos ou manuais, remoção,
transporte e depósito dos produtos sobrantes em destino final adequado.

m3 434,43

72 9.2.1.2 Regularização do fundo das valas com almofada de assentamento em areia isenta de resíduos, de acordo com a vala tipo. m3 30,63
73 9.2.1.3 Recobrimento com areia isenta de resíduos, numa espessura até 0.20m acima do extradorso da tubagem. m3 110,92
74 9.2.1.4 Aterro de valas com calque e recalque, incluindo rega, de acordo com a vala tipo para completo enchimento das valas, com terras de empréstimo, se necessário. m3 186,35
75 9.2.1.5 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD. m3 297,69
 9.2.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 9.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada

em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território
nacional, assente, acessórios, limpeza interior e todos os trabalhos complementares:
- NOTA: Ao comprimento total da tubagem, foi retirado 1.0ml por câmara de visita.

76 9.2.2.1.1 DN 315 m 364
77 9.2.2.1.2 DN 400 m 65
78 9.2.2.2 Fornecimento e assentamento de fita sinalizadora em PVC, de cor castanha, sobre a tubagem, com a largura de 0.30 m, de acordo com desenho de pormenor. m 429
 9.2.2.3 Execução de câmara de visita incluindo movimento de terras, c/ fundo em peça única em betão classe C30/37 (vibrado), c/ caixa de areia, incluindo: acessórios e limpeza interior;

anéis e cobertura troncocónica assimétrica c/ geratriz vertical em betão moldado, vibrado, com Ø1.00 m ou 1.25 m consoante a profundidade seja inferior a 2.50m, igual ou superior
a esse valor; refechamento e impermeabilização de juntas; tampa e aro em ferro fundido dúctil, Ø0.60 m de abertura útil, classe D400, modelo Rexess da Saint-Gobaint ou
equivalente, c/ junta de insonorização, ângulo de abertura máximo 130 °, ângulo de bloqueio anti-retorno a 90°, junta em PEPP (polietileno-polipropileno) aro redondo Ø 785 em F. F.
Dúctil EN GJS 400-15, c/ inscrição de \"A. Pluviais\";  degraus plastificados do tipo \"Europate\" ou equivalente; todos os trabalhos de acordo c/ desenho de pormenor; carga,
transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD.- Nos troços de tubagem com DN = 500

79 9.2.2.3.1 Com cobertura troncocónica excêntrica: D = 1,00 m e H <= 2,50 m UN 27
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 9.2.2.4 Caixas de visita com descarregador para interceção do coletor unitário (Repartidora), incluindo: escavação e aterro; fundo em peça única em betão armado classe C/3730
A400(vibrado); acessórios e limpeza interior; betão de enchimento para descarregador; anéis e cobertura troncocónica assimétrica com geratriz vertical em betão moldado, vibrado,
Ø1.00m ou 1.25m consoante a sua profundidade seja inferior a 2.50m igual ou superior a esse valor; refechamento e impermeabilização de juntas; tampa e aro em F.F. dúctil,
Ø0.60m de abertura útil, classe D400, modelo Rexess da Saint-Gobaint ou equivalente, c/ junta de insonorização, ângulo de abertura máximo 130 °, ângulo de bloqueio anti-retorno a
90°, junta em PEPP (polietileno-polipropileno) e aro redondo Ø 785 em F.F. Dúctil EN GJS 400-15, c/ inscrição de \"Águas da Figueira\" e \"Saneamento\" nos coletores de águas
residuais domésticas e \"Pluviais\" nos coletores de águas residuais pluviais, degraus plastificados do tipo \"Europate\" ou equivalente; todos os trabalhos de acordo c/ desenho de
pormenor; carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no  PPGRCD:- Nos troços de tubagem com DN = 500

80 9.2.2.4.1 Com D = 1,00 m e H <= 2,50 m UN 2
 9.2.2.5 Caixas de visita de ligação à galeria existente, incluindo: escavação e aterro; demolição das paredes da galeria; fundo em peça única em betão armado classe C/3730 A400

(vibrado); acessórios e limpeza interior; anéis e cobertura em betão moldado, vibrado, com 1.00 m  de diâmetro, refechamento e impermeabilização de juntas; tampa e aro em F.F
dúctil, Ø0.60m de abertura útil, classe D400, modelo Rexess da Saint-Gobaint ou equivalente, c/ junta de insonorização, ângulo de abertura máximo 130°, ângulo de bloqueio
anti-retorno a 90°, junta em PEPP (polietileno-polipropileno) e aro redondo Ø 785 em Ferro Fundido Dúctil EN GJS 400-15, c/ inscrição de \"Águas da Figueira\" e \"Saneamento\"
nos coletores de águas residuais domésticas e \"Pluviais\" nos coletores de águas residuais pluviais, degraus plastificados do tipo \"Europate\" ou equivalente; todos os trabalhos
de acordo c/ desenho de pormenor; carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD.- Nos troços de tubagem com DN = 500

81 9.2.2.5.1 Caixa de visita AP124 - Com cobertura plana excêntrica, com D=1,00 m UN 1
82 9.2.2.6 Fornecimento e assentamento de caleira e grelha  metálica classe D400, do tipo \"Faserfix KS 150 da HAURATON\" ou equivalente, conforme pormenores desenhados,

incluindo: base em betão simples, ramal de ligação em tubagem de PVC corrugada DN 160 com uma extinção aproximada de 5 m; movimento de terras; carga,
transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD.

m 70,5

83 9.2.2.7 Fornecimento e assentamento de caleira e grelha  metálica classe D400, do tipo 1 a 9 da \"Faserfix KS 150 da HAURATON\" ou equivalente para criar pendente,
conforme pormenores desenhados, incluindo: base em betão simples; movimento de terras; carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo com o
previsto no PPGRCD.

m 20

84 9.2.2.8 Fornecimento e assentamento de sumidouros sifonados e grelha  metálica classe D400, do tipo \"Faserfix KS 150 da HAURATON\" ou equivalente, conforme pormenores
desenhados, incluindo: acessório sifonado, ramal de ligação em tubagem de PVC corrugada DN 160 com uma extensão aproximada de 5 m; movimento de terras; carga,
transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD.

UN 92

 9.2.2.9 Fornecimento e assentamento forquilhas em polipropileno do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em
EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476, para ligação aos coletores dos ramais domiciliários,
sumidouros e caleiras, que não ligam diretamente a cx de visita.

85 9.2.2.9.1 DN 315x160 UN 28
86 9.2.2.9.2 DN 400x160 UN 5
87 9.2.2.10 Construção de ramal de ligação dos sumidouros e caleiras existentes a manter, incluindo: tubagem PVC ou PP de estrutura corrugada, parede maciça, DN 160 SN8, com

comprimento médio de 5.00 m; acessórios de ligação; movimento de terras; completo de acordo com desenho de pormenor; carga, transporte e depósito dos produtos
sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD.

UN 10

 9.2.3 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 9.2.3.1 Construção de ramal de ligação domiciliária incluindo: a prospecção  dos ramais existentes; a execução da caixa de ramal sobre a tubagem existente em manilhas de betão vibrado

DN 500 com tampa e aro em ferro fundido modelo \"PARKCESS da Saint-Gobain\", cujo aro será encastrado em peça de betão, assente com argamassa de cimento sob a boca da
manilha, fundo em betão com 0.10 m de espessura mínima, com canelete e sua posterior abertura; tubagem PVC ou PP de estrutura corrugada, parede maciça, DN 160
SN8,acessórios de ligação; movimento de terras; completo de acordo com desenho de pormenor; carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes de acordo com o previsto no
PPGRCD.
NOTA:  os ramais serão pagos face à entrega de ficha de ramal devidamente preenchida;88 9.2.3.1.1 Com comprimento médio de 5.00 m UN 70

89 9.2.3.1.2 Com comprimento médio de 10.00 m UN 11
 9.2.4 PAVIMENTAÇÃO
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90 9.2.4.1 Reposição de pavimento betuminoso c/ aplicação de, tout-venant c/ 0,30m de espessura após recalque, em duas camadas de 0,15m bem compactadas seguido de rega
de impregnação à taxa de 1Kg/m2, Binder a quente c/ 0,08m e camada de desgaste em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,06 m, após recalque, incluindo
regas de colagem c/ emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 141,85

 9.2.5 DIVERSOS
91 9.2.5.1 Elaboração e apresentação de \"telas finais\" das redes Abastecimento de Água, Águas Pluviais e Residuais executadas, (altimetria e planimetria) em suporte informático

com apresentação de duas cópias em papel. As câmaras de visita e de ramal serão georreferenciadas, tendo por base a planta do concelho.
CJ 1

92 9.2.5.2 Inspecção vídeo ao interior das redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais e apresentação final em CD com relatório. m 1161,14
93 9.2.5.3 Realização de ensaios de estanquicidade aos colectores e ramais de drenagem de águas residuais domésticas, segundo a norma EN 1610. m 1161,14
94 9.2.5.4 Plataformas de passagem/acesso nas zonas de vala com estrutura de corrimão. CJ 1
 10 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 10.1 Infraestruturas Existentes

95 10.1.1 Remoção de cabos em fachada, prumada de subida à rede e luminárias instaladas na fachada. Incluindo o transporte para estaleiro do dono de obra m 1255
96 10.1.2 Remoção de colunas IP. incluindo o transporte para estaleiro do dono de obra UN 7
97 10.1.3 Remoção de armários de distribuição. incluindo o transporte para estaleiro do dono de obra UN 4
 10.2 Infraestruturas Elétricas de Baixa Tensão
 10.2.1 Rede de tubagem e caixas

98 10.2.1.1 Abertura de vala, baldeação, aterro, e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, com reposição de pavimento e regularização de fundo da vala, de acordo com o
descrito neste projeto. Incluído neste artigo, a vala das infraestruturas de telecomunicações.

m 1427

99 10.2.1.2 Fornecimento e colocação em vala, tubo PEAD 63 m 2796
100 10.2.1.3 Fornecimento e colocação em vala, tubo PEAD 125 m 1678
101 10.2.1.4 Execução de prumada com 4 metros de tubo PVC 40mm-PN10kg/cm2, fixo com abraçadeiras à fachada do edifício. incluindo ligação de ramais existentes UN 115
102 10.2.1.5 Execução de prumada com 4 metros de tubo PVC 40mm-PN10kg/cm2, embebido na fachada do edifício. incluindo abertura e tapamento de roço e ligação de ramais

existentes
UN 2

103 10.2.1.6 Fornecimento e colocação de caixa de visita do tipo CVC com dimensões mínimas interiores.: 0.6/1.20m, e respetiva tampa UN 2
104 10.2.1.7 Reposição de calçada m2 31
105 10.2.1.8 Reposição de Betuminoso m2 90

 10.3 Quadros elétricos
106 10.3.1 Fornecimento e montagem de armário de distribuição, construção de maciço em betão UN 16
107 10.3.2 Execução de terra de proteção e ligação ao neutro da rede UN 16
108 10.3.3 Fornecimento e montagem de portinhola para ramais em BT, com 6 bases NH00, embebida na parede ou construção de maciço, incluindo fusíveis de proteção das

saídas.
UN 6

 10.4 Cabos eléctricos
109 10.4.1 Fornecimento, colocação e ligação de cabo LSVAV 2x16 m 1330
110 10.4.2 Terminações + Ligações cabo LSVAV 2x16 UN 98
111 10.4.3 Fornecimento, colocação e ligação de cabo LSVAV 4x16 m 1367
112 10.4.4 Terminações + Ligações cabo LSVAV 4x16 UN 110
113 10.4.5 Fornecimento, colocação e ligação de cabo LSVAV 4x25 m 200
114 10.4.6 Terminações + Ligações cabo LSVAV 4x25 UN 18
115 10.4.7 Fornecimento, colocação e ligação de cabo LSVAV 4x35 m 61
116 10.4.8 Terminações + Ligações cabo LSVAV 4x35 UN 2
117 10.4.9 Fornecimento, colocação e ligação de cabo LSVAV 4x50 m 101
118 10.4.10 Terminações + Ligações cabo LSVAV 4x50 UN 10
119 10.4.11 Fornecimento, colocação e ligação de cabo LVAV 3x185+95 m 1430
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120 10.4.12 Terminações + Ligações cabo LVAV 3x185+95 UN 24
 10.5 Infraestruturas Elétricas de Iluminação Pública
 10.5.1 Rede de tubagem e caixas

121 10.5.1.1 Abertura de vala, baldeação, aterro, e transporte de produtos sobrantes, com reposição de pavimento e regularização de fundo da vala, de acordo com o descrito neste
projeto. Incluído neste artigo, a vala das infraestruturas de telecomunicações.

m 95

122 10.5.1.2 Execução de prumada com 6 metros de tubo PVC 40mm-PN10kg/cm2, embebido na fachada do edifício. incluindo abertura e tapamento de roço e ligação de ramais
existentes

UN 24

 10.6 Quadros elétricos
123 10.6.1 Fornecimento e montagem de portinhola P50 embebida na fachada, equipada com seccionador fusível 10x51+BN, com 1 fusível 10A e placa de ligação dos cabos de

alimentação
UN 7

124 10.6.2 Fornecimento e montagem de portinhola P50 em nicho técnico saliente na fachada, equipada com seccionador fusível 10x51+BN, com 1 fusível 10A e placa de ligação
dos cabos de alimentação

UN 15

125 10.6.3 Fornecimento e montagem de portinhola P100 em nicho técnico saliente na fachada ou murete, equipada de acordo com esquema do Q.E. UN 2
 10.7 Cabos eléctricos

126 10.7.1 Fornecimento, colocação e ligação de cabo LSVAV 4x16 m 1163
127 10.7.2 Terminações + Ligações cabo LSVAV 4x16 UN 52
128 10.7.3 Fornecimento, colocação e ligação de cabo LSVAV 2x16 m 50
129 10.7.4 Terminações + Ligações cabo LSVAV 2x16 UN 2
130 10.7.5 Fornecimento e instalação de cabo XV-U3G2.5 (COR PRETA), em tubo ou fixo à fachada do edifício através de abraçadeiras m 204
131 10.7.6 Execução de terra de proteção e ligação ao neutro da rede UN 9

 10.8 Equipamentos
132 10.8.1 Fornecimento, colocação e eletrificação de coluna decorativa com 5m, Refª. Faro-50.17PHNT.5 da PHILIPS ou equivalente, pintada à cor da luminária, equipada com

portinhola e cofrete e fixação por parafuso em maciço de betão pré-fabricado
UN 7

133 10.8.2 Fornecimento e instalação de maciço em betão, para instalação de coluna IP UN 7
134 10.8.3 Instalação de suporte, Refª. Faro-90.17PHNT.5 da PHILIPS ou equivalente, pintado à cor da luminária, para colocação de luminária em fachada ou em coluna de 5m de

altura, incluindo todos os trabalhos de construção civil
UN 7

135 10.8.4 Montagem e eletrificação de luminária, Micenas Gen 2 da PHILIPS ou equivalente, 2700ºK, com regulação de fluxo e telegestão, modelo BDP791 para instalação em
coluna metálica

UN 7

136 10.8.5 Montagem e eletrificação de projetor para pavimento, Terra Midi led 16LED-19W da Schréder ou equivalente, incluído todos acessórios e dispositivos de ligação UN 6
137 10.8.6 Fornecimento, instalação e parametrização do sistema de telegestão com 10 anos de comunicações incluídas. incluído formação do sistema. vg 1

 11 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
 11.1 Rede de tubagem e caixas

138 11.1.1 Fornecimento e colocação em vala, tubo PEAD 40 m 3500
139 11.1.2 Fornecimento e colocação em vala, tubo PEAD 90 m 250
140 11.1.3 Fornecimento e colocação em vala, tubo PEAD 110 m 2000
141 11.1.4 Fornecimento e colocação de caixa de visita do tipo CVR1 com dimensões mínimas interiores.: 0.60x0.75m, e respetiva tampa UN 2
142 11.1.5 Fornecimento e colocação de caixa de visita do tipo CVR2 com dimensões mínimas interiores.: 0.75x1.20m, e respetiva tampa UN 8
143 11.1.6 Fornecimento e colocação de caixa de visita do tipo CVR3 com dimensões mínimas interiores.: 0.75x1.50m, e respetiva tampa UN 1
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