VIMIOSO

Municipio de Vimioso

Procedimento CP/4/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario

0 Nota: Todas as referéncias a marcas ou modelos, constantes na descricdo dos trabalhos do presente orgcamento, sdo meramente indicativas da espécie dos materiais ou
equipamentos a aplicar, podendo sempre ser considerados marcas ou modelos equivalentes.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS

11 ESTALEIRO

1 1.11 Mobilizacdo e desmobilizagdo do estaleiro, incluindo montagem de instalagcdes provisérias, armazéns de materiais, equipamentos e | UN 1 1.324,49 1.324,49
ferramentas, instalagGes para o pessoal, assim como redes provisérias de abastecimento de aguas, saneamento, eletricidade, tapumes,
vedagdo com painéis opacos de em todo o perimetro do terreno em intervengdo, acessos/circulagées, limpezas, remocédo de lixos,
triagem, transporte e evacuacdo dos mesmos para vazadouro, bem como, adocao das condicdes do Plano de Seguranca e Saude (PSS)
as condicdes da obra e sua implementacdo nos custos dos trabalhos nos termos do Decreto-Lei n.°273/2003 e outras normas legais
regulamentares em vigor.
2 1.1.2 Implementagéo do Plano de Residuos em obra, de forma a cumprir legislagdo em vigor e do projeto de demoligGes. UN 1 331,12 331,12
3 1.1.3 Elaboracgdo de Telas Finais de Arquitetura e das Especialidades da obra. UN 1 331,12 331,12
4 1.1.4 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos da legislagdo em vigor, referente a sinalizacéo vertical, | UN 1 331,12 331,12
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacdo, bem como conservacao durante o prazo
da empreitada de adequadas condi¢des de circulagao.
5 1.1.5 Marcacéao topografica com implantagéo do projeto. UN 1 264,90 264,90

13 MOVIMENTOS DE TERRA

6 1.3.1 Execucéo de decapagem, desenraizamento de vegetacéo, limpeza do terreno, escavagdes e aterros se necessarios para nivelamento as | m2 3430 0,46 1.577,80
cotas de implantacéo de projeto, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos excedentes a vazadouro do empreiteiro e todos os
trabalhos, métodos e equipamentos que venham a ser utilizados.

7 1.3.2 Escavacéo vertical em rocha branda com recurso a meios mecanico (sem explosivos) para implantagdo dos limites de intervengéo, | m3 50 13,24 662,00
incluindo baldeagao, carga, transporte e descarga dos produtos excedentes a vazadouro do empreiteiro, bem como todos os trabalhos,
métodos e equipamentos que venham a ser utilizados.

2 PASSEIOS

201 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, satisfazendo o especificado no CE, considerando as espessuras das camadas ap6s a compactagdo e incluindo o fornecimento e
aplicagao.

2.0.2 Dada a natureza do terreno é especificado em artigo a percentagem de terreno em rocha dura e em terra, a considerar nos trabalhos de escavagao.

2.1 Escavagao em linha com recurso a meios mecanicos, na abertura de caixa a cota de projeto, para aplicacdo das camadas necessarias ao pavimento dos passeios em calgada a
cubos de granito de cor amarelo/cinza com 11lcmx1lcmxllcm, incluindo regularizagdo e compactagdo do fundo de caixa, bem como carga, transporte e descarga dos materiais
provenientes da escavacgédo a vazadouro do empreiteiro, em:

8 21.1 a) em rocha dura (70%) m3 125 13,24 1.655,00

9 |21.2 b) em terra (30%) m3 55 2,65 145,75

10 (2.2 Fornecimento e aplicagdo de uma camada de base em granulometria extensa, tout venant 0/30mm, na espessura de 15 cm apds calque | m2 700 2,65 1.855,00
e recalque, rega e compactagao final.
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11 (2.3 Fornecimento e aplicagdo de calgada a cubos de granito novos, de cor amarelo/cinza, 11cmx11lcmxllcm, assentes sobre camada de | m2 700 24,50 17.150,00
almofada de areia, com 0,10m de espessura, pronto a funcionar.
12 (24 Fornecimento e assentamento de lancis de betédo, de 0,25m de largura, incluindo fundagéo em betéo, escavacdo em terreno de qualquer | ml 430 26,49 11.390,70
natureza (80% de rocha dura e 20% terra) para abertura de caboucos, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro
do empreiteiro, bem como todos os trabalhos necessarios segundo as normas de boa execugéo ao seu perfeito acabamento.
13 |25 Idem, com lancil em rampa nas zonas das entradas dos lotes, devidamente identificadas nas pegas desenhadas. ml 45 33,11 1.489,95
14 (2.6 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado da classe C25/30 e agco A400NR em muros com 0,25m de espessura, altura variavel e num | m3 18 238,41 4.291,38
comprimento 50m, incluindo cofragem e descofragem de um dos lados e betonagem contra a rocha/terreno existente, armaduras de ago
da classe A400NR (armadura em ambas as faces com malha vertical ferro 12//0,15m e malha horizontal ferro 10//0,20m, carga,
transporte, vibracdo, compactacédo, cura, hidré6fugo quando necessario, escoramentos, amarracées, bem como todos os materiais e
trabalhos necessarios de acordo com as pecas desenhadas e com as especificacdes de projeto. Deixar de 2 em 2m tubo ladréo VD
20mm em quincoéncio.
15 |27 Idem, em sapata de betéo. m3 20 238,41 4.768,20
3 PAVIMENTACOES
3.0.1 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, satisfazendo o especificado no CE, considerando as espessuras das camadas ap6s a compactagdo e incluindo o fornecimento e
aplicagao.
3.0.2 Dada a natureza do terreno é especificado em artigo a percentagem de terreno em rocha dura e em terra, a considerar nos trabalhos de escavagao.
3.1 Escavacdo em linha com recurso a meios mecanicos, na abertura de caixa a cota de projeto, para aplicacdo das camadas necessarias ao pavimento betuminoso, incluindo
regularizacdo e compactagao do fundo de caixa, bem como carga, transporte e descarga dos materiais provenientes da escavagado a vazadouro do empreiteiro, em:
16 |3.1.1 a) em rocha dura (70%) m3 790 13,24 10.459,60
17 |3.1.2 b) em terra (30%) m3 340 2,65 901,00
3.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em granulometria extensa, tout-venant 0/30mm, a aplicar em camadas devidamente compactadas, incluindo espalhamento,
regularizacédo, rega e compactacdo, e todos os trabalhos complementares:
18 (3.21 Com 0,15m de espessura apds compactacao. m2 2800 2,65 7.420,00
19 |3.22 Com 0,15m de espessura apés compactacao. m2 2800 2,65 7.420,00
20 |33 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa a quente, densa com a espessura de 6cm, incluindo rega de impregnacéo a taxa de | m2 2800 11,26 31.528,00
1kg/m2, bem como, todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
21 |34 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com 6cm de espessura, incluindo rega de colagem a taxa de | m2 2800 10,60 29.680,00
0,5Kg/m2, e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
22 |35 Fornecimento e execucgdo de pintura de sinaliza¢@o horizontal com tinta termoplastica de aplicagdo a quente, incluindo marcagfes de | UN 1 3.973,47 3.973,47
passagem para pedes conforme desenho de pormenor, linhas brancas continuas e tracejadas, setas, inscricdes de stop, barras de
paragem, linhas tracejadas de estacionamento identificadas em planta, e demais marcag¢des conforme definido em projeto especifico de
sinalizacéo, e desenhos de pormenor integrantes.
3.6 Fornecimento e montagem de sinalizacao vertical de \"codigo\", incluindo implantagéo, fornecimento, colocacdo, prumos e estruturas de suporte, pegas de ligagcdo, macicos de
fundacao, escavacédo e remocao de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios, pronto a funcionar:
23 (3.6.1 Stop - B2 UN 1 119,20 119,20
24 13.6.2 Via Publica sem saida - H4 UN 1 119,20 119,20
25 (3.6.3 Passagem para pedes H7 UN 2 119,20 238,40
26 [3.6.4 Velocidade recomendada de 30m H6 UN 1 119,20 119,20
27 |3.6.5 Velocidade recomendada de 30m A16A UN 1 119,20 119,20
4 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
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4.1 Escavagdo em profundidade, com recurso a meios mecéanicos, na abertura de valas para implantagdo de tubagem, incluindo entivagéo, regularizacdo manual do fundo da caixa,
remoc¢ado dos produtos escavados com 20% de empolamento, bem como incluindo carga, transporte e descarga dos materiais provenientes da escavagdo a vazadouro do
empreiteiro, em:

28 |4.1.1 a) em rocha dura (80%) m3 384,00 39,73 15.256,32
29 (4.1.2 b) em terra (20%) m3 98,00 13,24 1.297,52
4.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC dupla face corrugado da classe de pressao SN8, incluindo camada de areia para envolvimento e protecdo da tubagem, aterros
com terras, saibro ou areia cirandadas e compactacdo de terras conforme pormenor, bem como, todos os remates, ligagdes, acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito
funcionamento, conforme pecas desenhadas de projeto e caderno de encargos, nos diametros:
30 (421 @ 315 ml 185 52,98 9.801,30
31 |4.2.2 @ 200 (ramais de ligacédo dos sumidouros as caixas de visita) ml 70 26,49 1.854,30
32 |43 Fornecimento e assentamento de caixa de ramal de ligacédo individual de cada lote, executada em betdo pré-fabricado, devidamente | UN 4 278,14 1.112,56

impermeabilizadas, com caneletes no fundo, quadradas com dimens@es interiores aproximadamente de 0,50mx0,50m, incluindo

fornecimento e execucéo de soleira em betdo, macicamento das ligagdes, aros e tampas em ferro fundido C250 (nos passeios fora da

entrada nos lotes), escavagdo em terreno de qualquer natureza (80% em rocha dura e 20% em terra), aterros, carga, transporte e

descarga de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, todos os acessorios, remates, ligagdes, materiais, bem como incluindo

respetivo ramal de ligacéo ao coletor pablico pluvial em PVC corrogado SN8 com diametro 160mm, pronto a funcionar.

4.4 Fornecimento e assentamento de camaras/caixas de visita em elementos de betdo pré-fabricados armados, devidamente impermeabilizadas, com caneletes no fundo e cabecas
tronco conicas, incluindo fornecimento e execucéo de soleira em betdo, macicamento das ligacdes, aros e tampas em ferro fundido D400, degraus em ferro, escavacdo em terreno
de qualquer natureza (80% em rocha dura e 20% em terra) e aterros, entivacdo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, e todos os
acessorios, remates, ligagdes, materiais e trabalhos conforme pormenor da especialidade, pronta a funcionar.

33 [441 Diametro 1000 mm [UN | 6] 463,57 2.781,42

4.5 Fornecimento e execucédo de ramal de ligagdo ao coletor publico pluvial existente, executado em tubagem em PVC dupla face corrugado da classe de pressdo SN8, incluindo corte
de pavimento betuminoso, incluindo escavacdo mecanica em abertura de valas em terreno de qualquer natureza (80% em rocha dura e 20% em terra), aterros e regularizacdo
manual do fundo da caixa (inclui rebaixamento do fundo da vala para almofada de assentamento de tubagem), incluindo remocd@o dos produtos escavados com 20% de
empolamento, camada de areia para envolvimento e protecéo da tubagem, aterros com terras cirandadas e compactacao de terras conforme pormenor, carga, transporte e descarga
de sobrantes a vazadouro do empreiteiro, bem como, incluindo todos os remates, ligacGes e acessorios, e reposicédo do pavimento betuminoso conforme existente e de acordo com
as indicacGes da Fiscalizagéo, pronto a funcionar.

34 (451 @ 315 ml 11 66,22 728,42
35 |4.6 Fornecimento e assentamento de sumidouros em elementos pré-fabricados de betéo, incluindo fornecimento e execugéo de soleira em | UN 11 231,79 2.549,69
betdo, macicamento das ligacdes, aros e grelha em ferro fundido classe D400, reboco afagado no interior, e todos os acessorios,
remates, ligag6es, materiais e trabalhos conforme pormenor da especialidade.
36 |4.7 Execucéo de ensaios da rede de tubagens, de acordo com as disposi¢8es regulamentares. UN 1 198,67 198,67

5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

5.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U-rigido classe 6Kg/cm2, incluindo camada de areia para envolvimento e protecdo da tubagem, aterros com terras, saibro ou
areia cirandadas e compactacéo de terras conforme pormenor, bem como, todos os remates, ligagdes, acessdrios e trabalhos necessérios ao seu perfeito funcionamento, conforme
pecas desenhadas de projeto e caderno de encargos, no didmetro:

37 [5.11 @ 200 [ml | 190 39,73] 7.548,70

5.2 Fornecimento e assentamento de camaras/caixas de visita em elementos de betdo pré-fabricados armados, devidamente impermeabilizadas, com caneletes no fundo e cabecas
tronco conicas, incluindo fornecimento e execucéo de soleira em betdo, macicamento das ligagdes, aros e tampas em ferro fundido D400, degraus em ferro, escavagdo em terreno
de qualquer natureza (80% em rocha dura e 20% em terra) e aterros, entivacdo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, e todos os
acessorios, remates, ligagdes, materiais e trabalhos conforme pormenor da especialidade, pronta a funcionar.

38 [5.21 Diametro 1000 mm [uN | 5] 463,57 | 2.317,85
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5.3 Fornecimento e execucdo de ramal de ligacdo ao coletor publico doméstico existente, executado em tubagem em PVC rigido classe 6Kg/cm2, incluindo corte de pavimento
betuminoso, incluindo escava¢gdo mecanica em abertura de valas em terreno de qualquer natureza (80% em rocha dura e 20% em terra), aterros e regularizacdo manual do fundo da
caixa (inclui rebaixamento do fundo da vala para almofada de assentamento de tubagem), incluindo remocé&o dos produtos escavados com 20% de empolamento, camada de areia
para envolvimento e prote¢ao da tubagem, aterros com terras cirandadas e compactacédo de terras conforme pormenor, carga, transporte e descarga de sobrantes a vazadouro do
empreiteiro, bem como, incluindo todos os remates, ligagdes e acessorios, e reposi¢cdo do pavimento betuminoso conforme existente e de acordo com as indicagdes da
Fiscalizagao, pronto a funcionar.

39 (531 @ 200 ml 11 33,11 364,21
40 |54 Fornecimento e assentamento de caixa de ramal de ligacdo individual de cada lote, executada em betédo pré-fabricado, devidamente | UN 4 298,01 1.192,04
impermeabilizadas, com caneletes no fundo, quadradas com dimens@es interiores aproximadamente de 0,50mx0,50m, incluindo
fornecimento e execuc¢éo de soleira em betdo, macicamento das ligagdes, aros e tampas em ferro fundido C250 (nos passeios fora da
entrada nos lotes), escavagdo em terreno de qualquer natureza (80% em rocha dura e 20% em terra), aterros, carga, transporte e
descarga de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, todos os acessorios, remates, ligagdes, materiais, bem como incluindo
respetivo ramal de ligagéo ao coletor publico doméstico em PVC rigido com diametro 160mm, pronto a funcionar.
41 |55 Execucéo de ensaios da rede de tubagens, de acordo com as disposi¢es regulamentares. UN 1 198,67 198,67

6 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

6.1 Escavacdo em profundidade, com recurso a meios mecanicos, na abertura de valas para implantacdo de tubagem, incluindo entivagdo quando necessario, regularizacdo manual do
fundo da caixa, remocédo dos produtos escavados com 20% de empolamento, bem como incluindo carga, transporte e descarga dos materiais provenientes da escavacéo a
vazadouro do empreiteiro, em:

42 (6.1.1 a) em rocha dura (80%) m3 102 39,73 4.052,46
43 [6.1.2 b) em terra (20%) m3 25 13,24 331,00

6.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD 110mm classe 10Kg/cmz2, incluindo camada de areia para envolvimento e protecdo da tubagem, aterros com terras, saibro ou
areia cirandadas e compactacgéo de terras conforme pormenor, bem como, todos os remates, ligagdes, acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, conforme
pecas desenhadas de projeto e caderno de encargos, no diametro:

44 16.2.1 @ 110 ml 192,19 33,11 6.363,41
45 6.3 Fornecimento e assentamento de ramal de ligacdo a rede de abastecimento existente em PEAD 110mm classe 10Kg/cm2, incluindo | ml 10 46,36 463,60
corte de pavimento betuminoso, incluindo escavagdo mecéanica em abertura de valas em terreno de qualquer natureza (80% em rocha
dura e 20% em terra), aterros e regularizagdo manual do fundo da caixa (inclui rebaixamento do fundo da vala para almofada de
assentamento de tubagem), incluindo remogé&o dos produtos escavados com 20% de empolamento, camada de areia para envolvimento
e protecdo da tubagem, aterros com terras cirandadas e compactacéo de terras conforme pormenor, carga, transporte e descarga de
sobrantes a vazadouro do empreiteiro, bem como, incluindo todos os remates, ligacdes e acessorios, e reposicdo do pavimento
betuminoso conforme existente e de acordo com as indicagdes da Fiscalizagéo, pronto a funcionar.
46 (6.4 Fornecimento e assentamento de caixa de contador embutida em postalete de betéo, incluindo o ramal de ligagdo a rede publica em | UN 4 198,67 794,68
PEAD 50mm com um comprimento médio de 5m, e incluindo caixa do contador, postalete de betdo aparente para fixacdo da caixa e
vélvula de corte geral da entidade fornecedora tamponada, bem como todos os remates, ligacdes, acessorios e trabalhos necessarios ao
seu perfeito funcionamento.
47 16.5 Fornecimento e assentamento de marco de incéndio em ferro fundido, certificado, PN25, do tipo ou equivalente a modelo Somepal | UN 1 1.854,28 1.854,28
(Fucoli) com curva incorporada Ref® 11209610 (3 saidas), incluindo curva em ferro fundido ddctil a 90°, chave, capacete para marco de
incéndio vermelho, e kit de substituicdo, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios, pronto a funcionar.
48 (6.5 Fornecimento e assentamento de valvula de seccionamento, incluindo caixa no passeio e tampa em ferro fundido, pronta a funcionar. UN 1 132,45 132,45
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49 6.6 Execucéo de ensaios da rede de tubagens, de acordo com as disposi¢es regulamentares. | UN | 1 | 132,45 | 132,45
7 REDE DE ABASTECIMENTO DE GAS NATURAL
7.1 Escavagdo em profundidade, com recurso a meios mecéanicos, na abertura de valas para implantacdo de tubagem em PE para distribuicdo de géas combustivel, incluindo
regularizacdo manual do fundo da caixa, remog¢do dos produtos escavados, fornecimento, colocagcdo e compactagcdo de areia para acondicionamento da tubagem, bem como
respectivas camadas especificadas em desenho de pormenor e caderno de encargos, em:
50 (7.1.1 a) em rocha dura (80%) m3 60 39,73 2.383,80
51 |7.1.2 b) em terra (20%) m3 15 13,24 198,60
7.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD - SRD11 (PN 10) para distribuicdo de gas combustivel, e respectivos acessoérios de ligagdo, curvas, tés, dispositivos de fixagao,
mangas de proteccéo, valvulas de secionamento, fins de linha e respectivos acessorios, caixas de manobra, e todos 0os acessoérios necessarios ao perfeito funcionamento da rede,
para as pressdes de célculo, nas condi¢Ges pretendidas, para os seguintes diametros:
52 |7.21 Didmetro 63 mm ml 205 33,11 6.787,55
53 |7.3 Fornecimento e execucéo de caixas de ramal, com indicacdo de gas, incluindo valvulas e T de transi¢cdo (provisoriamente, e até|UN 5 264,90 1.324,50
construcao de muro de cada lote ficara tamponamento selavel). Inclui escavagdo na abertura de valas para implantacdo da tubagem,
bem como todas sa camadas especificadas em desenho de pormenor.
54 |74 Fornecimento e instalagdo de banda sinalizadora com inscri¢édo \"Atengdo Gas\" bem legivel e indelével. ml 205 1,32 270,60
55 |75 Ensaios e verificagdo da rede, como consta no Caderno de Encargos. UN 1 264,90 264,90
8 INFRA-ESTRUTURAS ELETRICAS
8.1 REDE SUBTERRANEA EM BAIXA TENSAO
56 [8.1.1 Abertura e tapamento de valas em terra com perfil tipo BT com 0,80x0,50 m em terreno de qualquer natureza incluindo areia e fita de [ ml 233 18,81 4.382,73
sinalizagéo.
57 |8.1.2 Fornecimento e instalagéo de tubo @ 63 em vala aberta . ml 68 3,24 220,32
58 [8.1.3 Fornecimento e instalacéo de cabo LVAV 3x185+95 em vala aberta . ml 173 28,41 4.914,93
59 |8.1.4 Fornecimento e montagem de eléctrodos de terra do tipo piquet e o estabelecimento de circuito de terra com fornecimento e montagem | UN 1 50,93 50,93
de condutor de terra VD/VM HO7V-R de 35 mm? de seccéo.
60 |8.1.5 Fornecimento e montagem de armario de distibui¢do BT tipo W incluindo macico pré fabricado. UN 1 987,11 987,11
61 |8.1.6 Fornecimento e execucéo de terminacdes, ligagbes e colocacao de fusiveis em cabo LVAV 3x185+95. UN 2 69,47 138,94
62 |8.1.7 Reposicdo de Pavimento em Mosaico / cubos / mecan. ml 30 82,45 2.473,50
8.2 REDE SUBTERRANEA DE ILUMINAGAO PUBLICA
63 [8.2.1 Abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza com perfil tipo BT com 0,80x0,50 m em terreno de qualquer natureza [ ml 118 18,81 2.219,58
incluindo areia e fita de sinalizagéo.
64 |8.2.2 Abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza com perfil tipo BT com 1,20x0,50 m em terreno de qualquer natureza | ml 13 28,44 369,72
incluindo areia e fita de ml 110 sinalizag&o.
65 [8.2.3 Fornecimento e instalacdo de tubo corrugado de 125 mm2. ml 13 6,75 87,75
66 |8.24 Fornecimento e instalagdo de coluna de enterrar de 10m com brago simples e respectivo cofret para posterior ligagcdo de acordo com o | UN 8 910,25 7.282,00
descrito na memoria descritiva.
67 |8.2.5 Fornecimento e instalagdo de coluna de enterrar de 10m com brago duplo e respectivo cofret para posterior ligagdo de acordo com o |UN 1 940,86 940,86
descrito na meméria descritiva.
68 |8.2.6 Fornecimento e instalagdo de luminaria de tecnologia Led, modelo Lusa Il N/E 36 LED de acordo com Meméria Descritiva. UN 10 591,74 5.917,40
69 |8.2.7 Fornecimento e montagem de eléctrodos de terra do tipo piquet e o estabelecimento de circuito de terra com fornecimento e montagem | UN 9 50,93 458,37
de condutor de terra VD/VM HO7V-R de 35 mm? de seccéao.
70 |8.2.8 Fornecimento e instalagcdo de cabo LSVAV 4x16 em vala aberta . UN 369 8,50 3.136,50
71 18.29 Fornecimento e instala¢éo de cabo 4x16 em tubo instalado. UN 13 8,50 110,50
72 18.2.10 Fornecimento e execucgéo de terminag6es, para ligacdo em em cabo LSVAV 4x16 no interior do PT e respectivas colunas. UN 18 42,98 773,64
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73 ]8.2.11 Reposicdo de pavimento em betuminoso. ml 12 82,45 989,40

74 18.2.12 Telas finais com tragados definitivos em suporte informético Autocad/DWG (escala 1:500) da entrega do cadastro das infraestruturas [ UN 1 198,67 198,67
executadas de toda a obra.

9 INFRA-ESTRUTURAS TELEFONICAS (ITUR)

75 9.1 Abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza com perfil tipo Telecom com 0,80x0,50 m em terreno de qualquer [ ml 208 18,81 3.912,48
natureza incluindo areia e fita de sinalizagao.

76 9.2 Abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza com perfil tipo Telecom com 1,20x0,50 m em terreno de qualquer [ ml 11 28,44 312,84
natureza incluindo areia e fita de ml 110 sinalizagéo.

77 9.3 Fornecimento e instalacéo de tritubo 1T@ 40, em vala aberta. ml 170 5,28 889,10

78 9.4 Fornecimento e instalacéo de tubo FRP @ 110 de cor verde em vala aberta. ml 510 4,03 2.055,30

79 |95 Fornecimento e instalacdo de tubo PEAD @ 63, em vala aberta. ml 138 3,24 447,12

80 |9.6 Fornecimento e montagem de caixas do tipo CVR2, incluindo soleira, tampa de ferro fundido ( D400 ) e dreno com ligag&o a rede de | UN 4 1.105,07 4.420,28
aguas pluviais e respectivas ferragens interiores.

81 |9.7 Fornecimento e montagem de caixas do tipo CVR1, incluindo soleira, tampa de ferro fundido ( D400 ) e dreno com ligagdo a rede de | UN 3 894,63 2.683,89
aguas pluviais e respectivas ferragens interiores.

82 ]9.8 Ensaios e verificagdo a fim de verificar o estado das condutas, apds a concluséo de troco de condutas devendo passar por cada tubo um | UN 1 265,80 265,80
rolo de madeira (vulgo rato)/ou mandril.

83 |9.9 Telas finais com tracados definitivos em suporte informéatico Autocad/DWG (escala 1:500) da entrega do cadastro das infraestruturas [ UN 1 198,67 198,67
executadas de toda a obra.

Total 263.060,08
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