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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A - Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.
 B - Estão compreendidos nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
 C - Estão compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento.
 D - Estão incluidos nos artigos todos os trabalhos de construção civil necessários em instalação e montagem de equipamentos e redes.
 E - Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação 

inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 F - Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se do

Mapa de Vermelhos e Amarelos e, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 G - Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e

colocados em depósito temporário devidamente categorizados, tudo conforme indicações da fiscalização e informações do Plano de Gestão de Resíduos.
 H - Em todos os materiais e equipamentos onde se aplique, deve ser considerada a marcação CE.
 1 TRABALHOS GERAIS
 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, vedação obra, conforme legislação em vigor, incluindo placa identificadora da obra e escritório para a fiscalização, conforme

caderno de encargos.
vg 1

2 1.1.2 Elaboração de telas finais, conforme legislação em vigor, de todas as especialidades. vg 1
3 1.1.3 Execução de limpeza durante e final da obra, incluindo todos os trabalhos necessários e remoção a depósito do adjudicatario dos produtos sobrantes. vg 1
4 1.1.4 Elaboração, implementação e desenvolvimento do plano de segurança e saúde, para os efeitos do Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro. vg 1
5 1.1.5 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. vg 1
 2 PAVIMENTAÇÕES
 2.1 DEMOLIÇÕES
6 2.1.1 Desmatação e Remoção de qualquer elemento vegetal existente, demolição de gradeamentos, sinais rodoviarios, abrigos e de elementos de qualquer natureza, que seja

obstaculo a implantação do projeto, conforme indicado em Projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro.
vg 1

7 2.1.2 Demolição e ou Fresagem, mais remoção de zonas de asfalto/betuminoso existente (camada de desgastes e subcamadas), até ao terreno natural, das zonas de
intervenção, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado para o efeito, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral o seu
deposito

m2 3350

8 2.1.3 Demolição e Remoção de passeios (lancil e pavimento), de granito existentes na zona de intervenção, sendo que o removido será depositado em estaleiro para posterior
utilização em obra se necessario do lancil de pedra e cubo de granito (cerca de +/- 90%, o sobrante fica ao encargo do Dono Obra, fica a reponsabilidade da fiscalização
obra a escolha das peças), conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral o seu deposito

m2 160

9 2.1.4 Demolição e Remoção de passeios (lancil e pavimento), de Betão existentes na zona de intervenção, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a
vazadouro licenciado para o efeito, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral o seu deposito

m2 840

10 2.1.5 Demolição e Remoção de arvores existentes na zona de intervenção, conforme indicado em projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado para o efeito,
sendo da responsabilidade do empreiteiro geral o seu deposito

UN 6

11 2.1.6 Demolição e Remoção de calçada de granito existentes na zona de intervenção, incluindo cubos de calcario branco nas vias existentes, sendo que o material removido
será depositado em estaleiro para posterior utilização em obra se necessario, o sobrante fica ao encargo do Dono Obra, fica a reponsabilidade da fiscalização obra a
escolha das peças, conforme indicado em projecto, inlcindo carga e transporte, sendo da responsabilidade do empreiteiro geral o seu deposito

m2 60
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 2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.2.1 Terraplenagens Gerais

12 2.2.1.1 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para estabelecimento de cotas de projecto, incluindo carga e transporte a vazadouro ou aterros da região, das
terras sobrantes, sendo totalmente da responsabilidade do empreiteiro geral a tecnica e sem uso de qualquer tipo de explosivos, conforme peças desenhadas.

m3 50

13 2.2.1.2 Execução de aterros para estabelecimento de cotas de projecto, com terras seleccionadas e sujeitas a aprovação da Fiscalização, incluindo carga e transporte, conforme
peças desenhadas.

m3 500

 2.3 INERTES
 2.3.1 CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL

14 2.3.1.1 Fornecimento e execução de revestimento de pavimento em betão betuminoso (5cm), assente sobre camada de regularização em macadame betuminoso (5cm), sobre
base em tout-venant (15cm) e sub base em saibro (15cm) em 2 camadas, incluindo abertura de caixa, rega de colagem e rega de impregnação, aterro se necessario
para acerto de cotas, compactação do terreno e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.

m2 3000

 2.3.1.2 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura propria de marcação rodoviária, para as passadeiras e vias de trafego, em traços da via e outras sinalizações, com
LBT 12cm de cor branca, incluindo traços continuos e interrompidos, mais sinalização da bicicleta no meio da via, incluindo limpeza e preparação das superfices a receber pintura
e todos os materiais e acessorios complementares:

15 2.3.1.2.1 Sinalização horizontal com LBT 12cm ml 1000
16 2.3.1.2.2 Sinalização Horizontal com Preenchimento m2 400
17 2.3.1.3 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura propria de marcação rodoviária, para preenchimento da ciclovia, de cor verde \"garrafa\", em traços da

via e outras sinalizações, conforme peças desenhadas das vias, incluindo limpeza, preparação e reparação se necessario das superfies a receber pintura e todos os
materiais e acessorios complementares.

m2 1350

 2.3.2 CIRCULAÇÃO PEDONAL
18 2.3.2.1 Execução e fornecimento de pavimento revestido a calçada em paralelo de granito cinza da região (0,05x0,05x0,05m), assente sobre areia / pó de pedra(0,05m), e base

em tout-venant (15cm) e preenchimento de junta com massa liquida traço 1.3, incluindo abertura de caixa + escavação se necessario e zonas de rebaixado ou não para
passagem de peões + transição de espaços, transporte, descarga, cortes e remates, todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as
peças desenhadas e CE

m2 1080

19 2.3.2.2 Execução e fornecimento de lancil de granito cinza ligeiramente boleado (1mx0,15x0,30), aplicar sobre massame de betão, rebaixado ou não para passagem de peões +
transição de espaços, transporte, descarga, cortes e rematesm e incluindo abertura de vala e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com
as peças desenhadas e CE

ml 600

20 2.3.2.3 Execução e fornecimento de lancil de granito cinza chanfrado na rotunda (1mx0,15x0,30), aplicar sobre massame de betão, transporte, descarga, cortes e remates e
incluindo  abertura de vala e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

ml 45

21 2.3.2.4 Execução e fornecimento de Guia de granito cinza  (1mx0,08x0,20), aplicar sobre massame de betão, transporte, descarga, cortes e remates e incluindo abertura de vala
e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

ml 140

22 2.3.2.5 Fornecimento e execução de peças especiais com relevo homolgadas, nas zonas das passadeiras de peões e aproximação, para pessoas com mobilidade condicionada,
aplicação no pavimento existente ou em zonas novas, sobre massame de betão à cota do pavimento ou rebaixadas, inlcuindo abertura de caixa, transporte e descarga,
cortes e remates e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

m2 130

 2.4 EQUIPAMENTOS
 2.4.1 ABRIGOS
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23 2.4.1.1 Fornecimento, transporte e montagem de abrigo de carregamento de biclicletas eletricas interativo ecologico (estação de carregamento tipo ou equivalente BiceCharger
da \"BiciWay\"), com uma capacidade minima de 5 lugares, com iluminação em led\'s, constituído por estrutura em aço galvanizado, cobertura em chapa metalica
galvanizada tubolar, ecran interactivo com \"touch screen com ligação WIFI\'\', atraves de router sem fios, para passagem de informação interativa e controle de
carregamento eletrico das bicicletas (programação ao encargo do Dono Obra), com baterias para armazenamento de energia, ligados a um sistema de produção de
energia eletrica, com paineis fotovoltaicos na cobertura (preve-se 5m2), incluindo todos os trabalhos e acessórios, ligações eletricas, cabos, armazrios, baixada, pronto a
funcionar, de acordo com peças desenhadas e CE, estrutura tubolar em aço galvanizado e pintado com tinta de esmalte de cor cinza escuro (conforme desenhos de
pormenor), fundações em betão armado c25/30 e aço A400, madres em perfis metalicos galvanizados e pintados SG280 e  cobertura em chapa metalica lacada de cor
cinza escuro, incluindo todos os trabalhos e acessórios, ligações, adptações, fixações, remates, de acordo com peças desenhadas

UN 2

24 2.4.1.2 Fornecimento e aplicação de ponteado de 3m em 3m, com peças em ferro forjado, diametro de 20cm, com o desenho de uma bicicleta em relevo, ao longo das vias de
trafego, com aplicação no pavimento existente, sobre massame de betão à cota do pavimento, inlcuindo abertura de caixa, adptação transporte e descarga, cortes e
remates e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares, de acordo com as peças desenhadas e CE

UN 1320

 2.5 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
 2.5.1 Fornecimento e aplicação de sinais rodoviarios luminosos, em chapa de aluminio, de 2mm de espessura, com aba simples e pintura eletrostática, homolgados em conforme com

dispositivos regulamentares, incluindo abertura de vala, fundação em massame de betão simple, poste e acessórios de fixação e todos os trabalhos de acordo com peças
desenhadas e materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos:

25 2.5.1.1 Sinal de via partilhada com Bicicleta UN 36
26 2.5.1.2 Sinal de carregamento de bicicletas eléctricas UN 2
27 2.5.1.3 Sinal H7 - Passagem para peões UN 6
28 2.5.1.4 Sinal B1 - Cedência de passagem UN 7
29 2.5.1.5 Sinal D4 - Rotunda UN 7
30 2.5.1.6 Sinal O6a - Baia Direccional UN 7
31 2.5.1.7 Sinal I2b - Pré-aviso Gráfico (Rotunda) UN 1
 2.5.2 Fornecimento e aplicação em passadeiras de última geração para melhorar a segurança dos peões, com tecnologia em electrónica e sinalização LED, equipados com marcadores

de pavimento solares a LED accionados em situações de visibilidade reduzida, equipados com led\'s e relogio de ligação automatica e paineis fotovoltaicos para uma autonomia
minima de 36h, sobre a sinalização, homolgados em conformidade com dispositivos regulamentares, incluindo abertura de vala, fundação em massame de betão simple e
acessórios de fixação e todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas e materiais necessarios para a boa execução dos trabalhos:

32 2.5.2.1 Sinal H7 - Passagem para peões UN 6
33 2.5.2.2 Marcadores de pavimento Led\'S UN 12
 3 INFRAESTRUTURAS
 3.1 EXISTENTES

34 3.1.1 Desvio, compatibilixação ou acerto cotas das infra estruturas existentes se necessario, nas zonas de intervenção, referente as caixas de visita e tampas (saneamento,
aguas pluviais, telecomunicações, abastecimento aguas, ou outras) existentes, seja em vias ou em passeios à vista, incluindo demolição, fundação em massame de
betão simples se necessario, remates com os pavimentos e acessórios de fixação e todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas e materiais necessarios para a
boa execução dos trabalhos

UN 20

35 3.1.2 Desvio e compatibilixação das infra estruturas existentes ao novo traçado da via, das aguas Pluviais nas zonas de intervenção, se necessario, referente as sargetas em
vias, incluindo demolição, fornecimento e execução de caixas novas se necessario iguais ao existente, com fundação em massame de betão simples se necessario,
ligações novas as existentes, abertura de vala, remates com os pavimentos e acessórios de fixação e todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas e materiais
necessarios para a boa execução dos trabalhos

UN 11

36 3.1.3 Desvio e compatibilixação de postes de iluminação publica existentes (um simples e um duplo), na zonas de intervenção, sendo que a localização será aferida em obra
em função das ligações existentes, em conjunto com o Dono Obra e E-Redes, incluindo remoção, fornecimento e execução de caixas novas se necessario, com
fundação em massame de betão simples se necessario, ligações novas as existentes se necessario, passagem de cabos e fornecimento de cabos compativeis com o
existente, abertura de vala, remates com os pavimentos e acessórios de fixação e todos os trabalhos de acordo com peças desenhadas e materiais necessarios para a
boa execução dos trabalhos

UN 2
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 3.2 LIGAÇÕES ELETRICAS / BAIXADAS
37 3.2.1 Fornecimento e execução das infraestruturas eletricas, para criação da baixada e ligação do abrigo de carregamento eletrico á rede publica existente na zona (no mais

curto trajeto possivel), conforme legislação em vigor, incluindo abertura de vala com escavação em terreno de qualquer natureza e remoção de terras na abertura de
valas, caixas de visita se necessarios, armarios, ligações e cabos, adpatação e execução de todos os trabalhos de construção, demolição e tapamento dos pavimentos
na área de intervenção, acabamentos, remates necessarios para a boa execução dos trabalhos

UN 2
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