Municipio de Braga

Procedimento ADGE.05.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, eletricidade e telefone, manutencéo global do estaleiro durante a execucédo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condig¢des iniciais do local, sinalizacdo temporaria das obras, com colocacao da sinalizagdo
adequada a extensdo, natureza e duracdo dos trabalhos, implementacdo e atualizagdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagcdo do Plano de
Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construgédo e Demolicdo, de acordo com a legislagéo aplicavel.
1 111 Montagem e desmontagem. UN 1
2 1.1.2 Manutencéo do estaleiro. UN 1
3 1.2 Instalagdo de placards com as dimensdes de 1,80 x 1,20 m com a designag¢do da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de | UN 1
conclusao, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demoli¢éo da fundagédo, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizacéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento
dos mesmos e demais materiais e trabalhos necessarios.
4 (1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 14 Execucéo e fornecimento de telas finais de todos os projetos, a fornecer em suporte informatico e uma cépia em papel. UN 1
2 DEMOLICOES
6 2.1 Demolicdo de pavimento em betuminoso, na via para execuc¢do de novo coletor e tubagem/conduta elevatéria de aguas residuais, conforme projeto, incluindo remogéo | m2 111,6
da fundagédo em ABGE, carga e transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizacdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos
e todos os demais trabalhos e materiais necessarios.
7 2.2 Demolicao da caixa de visita de aguas residuais \"CVR1\" incluindo remocéo da tubagem existente, excesso de terras sobrantes da escavacéo, carga e transporte dos | UN 1
produtos sobrantes para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e todos os demais trabalhos e materiais
Necessarios.
3 REDE DE AGUAS RESIDUAIS
3.1 Escavacao para abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para execucdo de coletor e tubagem/conduta elevatdria de aguas residuais, incluindo entivagao e regularizagao
do leito das valas para implantacdo do coletor e tubagem/conduta elevatodria, baldeacdo dos produtos escavados, carga e transporte dos produtos sobrantes para unidade de
valorizacédo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e todos demais trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
8 (3.11 Rocha (10%) m3 25,442
9 ([3.12 Terra (90%) m3 101,768
10 (3.2 Aterro em almofada de assentamento e envolvimento da tubagem, compactado por camadas de 0.20m de espessura, a 95% do proctor normal, de acordo com pormenor | m3 34,77903
construtivo da vala tipo apresentado em anexo. 2
11 (3.3 Aterro de valas por camadas regadas e batidas com terras cirandadas de boa qualidade, com produtos provenientes da escavacao isentos de pedras, ou saibro de | m3 91,705
empréstimo de boa qualidade, compactados por camadas de 0.20m de espessura, a 95% do proctor normal, de acordo com o pormenor construtivo da vala tipo e todos
os demais trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
12 |34 Carga e transporte a depodsito dos produtos sobrantes, em terra, para unidade licenciada de valorizagéo de residuos, incluindo despesas inerentes ao tratamento dos | m3 40,83075
mesmos e todos os demais trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
13 (3.5 Carga e transporte a depoésito dos produtos sobrantes, em rocha, para unidade licenciadade valorizagédo de residuos, incluindo despesas inerentes ao tratamento dos | m3 31,8025

mesmos e todos os demais trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
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3.6 Fornecimento e colocagdo de tubgem/conduta elevatéria de aguas residuais, em ferro fundido ductil (FFD) DN80, homologada, conforme o pormenor desenhado, incluindo
acessorio de transicdo em FFD para PEAD PN10, bem como todos os elementos de suporte, fixagdo, curvas e todos os demais trabalhos necesséarios ao seu correto
14 [36.1 Dn 80 mm [ ml | 7,4
3.7 Fornecimento e colocacdo de tubgem/conduta elevatéria de aguas residuais, em polietileno de alta densidade (PEAD) PN10, homologada, conforme o pormenor desenhado,
incluindo todos os acessdrios e demais trabalhos necessérios ao seu correto funcionamento.
15 [3.7.1 2110 mm [ml | 115
3.8 Fornecimento e colocacédo de coletores de aguas residuais, em policloreto de vinilo (PVC) SN10, homologados, conforme diametros de projeto, incluindo todos os elementos de
suporte, fixagdo, curvas e todos os demais trabalhos necessérios ao seu correto funcionamento.
16 |3.8.1 2140 mm ml 3
17 ([3.8.2 2160 mm ml 8
3.9 Execucdo de camara de visita em elementos circulares de betéo vibrado, 1,20m de didmetro, incluindo degraus com nucleo em var@o de aco envolto e polipropileno copolimero,
tampa e aro em ferro fundido da classe B125 (NP EN 124), com vedacé&o hidraulica executada com cordao mastique, incluindo movimento de terras, carga e transporte dos produtos
sobrantes para unidade de valorizagao de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e todos os demais trabalhos e materiais necessarios, de acordo
com os desenhos do pormenor do projecto necessarios a sua perfeita execugéao.
18 [3.9.1 CVR1 com h=2.20m [UN | 1
3.10 Execucgdo de caixa de visita para gradagem em alvenaria de blocos de betdo com 20cm de espessura, degraus com nucleo em vardo de ago envolto e polipropileno copolimero,
devidamente ceresitada e impermeabilizada, interior e exteriormente, juntas revestidas com argamassa de cimento e areia fina, tampa (0.80x0.80m) e aro em ferro fundido da classe
B125 (NP EN 124), com vedacédo hidraulica executada com corddo mastique, equipada com grelha fixa fabricada em aco inoxidavel (0,80 x 0,50m), com barras dispostas
paralelamente e inclinadas, espacamento de malha entre 10 e 30mm, incluindo ancinho em aco inoxidavel para extracéo de residuos s6lidos bem como movimento de terras, carga
e transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizacdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e todos os demais trabalhos e materiais
necessarios, de acordo com os desenhos do pormenor do projecto necessarios a sua perfeita execugao.
19 [3.101 CVR-G com as dimensdes de 0.80x0.80x 2.20m [UN | 1
3.11 Execucdo de caixas de visita para inspecdo em alvenaria de blocos de betdo com 20cm de espessura, devidamente ceresitada e impermeabilizada, interior e exteriormente, juntas
revestidas com argamassa de cimento e areia fina, tampa e aro em ferro fundido da classe D400 (NP EN 124), com vedagdo hidraulica executada com cordédo mastique, incluindo
movimento de terras, carga e transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagéo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e todos os
demais trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do pormenor do projecto, e necessarios a sua perfeita execugao.
20 [3.111 CVR-i com as dimensdes de 1.00x1.00x1.00m. [UN | 2
3.12 Execugcdo de camara de descompressao da rede bombada, em alvenaria de blocos de betdo com 20cm de espessura, devidamente ceresitada e impermeabilizada, interior e
exteriormente, juntas revestidas com argamassa de cimento e areia fina, tampa e aro em ferro fundido da classe D400 (NP EN 124), com vedacgéao hidraulica executada com cordéo
mastique e degraus com nicleo em vardo de aco envolto em polipropileno copolimero, incluindo movimento de terras, carga e transporte dos produtos sobrantes para unidade
licenciadade valorizagdo de residuos e todos os demais trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do pormenor do projecto, e necessarios a sua perfeita
21 |3.121 CV-D com as dimensdes de 1.00x1.00x1.20m. UN 1
22 |3.13 Reparacéo de camara/poco de bombagem existente, com as dimensées de 1.54m de diametro e 3.20m de altura, nomeadamente no que respeita ao prolongamento do | UN 1
coletor de entrada em PVC 140mm até a camara de valvulas incluindo curva a 45° no mesmo material e a correcdo de danos estruturais, revestimento e
impermeabilizagéo de paredes e fundo, desativacdo do coletor gravitico de saida existente, instalacdo de uma coluna de ventilagdo em PVC 110 mm, execugdo de
negativo incluindo tubo corrugado para a passagem de cabo entre o quadro elétrico e as bombas ( 90) e respetivos cabos e demais trabalhos e acessoérios necessarios a
sua perfeita execugao.
23 |3.14 Fornecimento e colocagéo de sistema elavatorio do tipo Efaflu ou equivalente, para elevacéo de aguas residuais, composto por (2x) electrobomba submersiveL com | UN 1
impulsor vortex, modelo: VTQFF372T-4013, poténcia instalada: (2x) 4,4 kW com capacidade para elevar Q= 5.4 I/s e altura manométrica de 15.70 m.c.a., composta por
(2x) KIT de acoplamento DN80 - VTQ/MCQ [SF81550002] com suporte superior de guias de assentamnento, (2x) corrente em ago galvanizado com aproximadamente
4m, (2x) valvula retengdo Y DE BOLA - 3\" - ROSCADA, (2x) valvula CUNHA F.F. FLANGEADA - C/VOLANTE E FUSO NORMAL - DN80 PN10, (4x) interruptor de nivel
Mercury modelo MC com cabo elétrico com contrapeso, (1x) quadro elétrico de controlo e proptecdo das electrobombas - [AD2-40DOL(1x230V/3x400V], devem ser
previstas todas as ligagdes elétricas, hidraulicas e diversos acessoérios, bem como demais trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao.
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4 PAVIMENTOS
24 141 Fornecimento e colocagdo de duas camadas de aglomerado britado de granulometria extensa 0/40, na espessura total de 0.30m ap6s compactacdo, incluindo o | m2 111,6
espalhamento, rega e compactagdo, até atingir o grau de compactacéo a 95% do proctor normal e todos os demais trabalhos e materiais necesséarios a sua perfeita
execucdao, de acordo com pormenor desenhado.
25 4.2 Execucédo de camada de base em mistura betuminosa a quente com 0,08m de espessura, AC20 BIN 35/50, incluindo rega de impregnacdo com emulséo cationica de [ m2 111,6
rotura rapida (ECR1) a taxa de 0,50 Kg/m? e todos os demais trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao, de acordo com pormenor desenhado.
26 |43 Execucdo de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,06m de espessura, AC14 BIN 35/50, incluindo rega de colagem com emulséo cationica de | m2 111,6
rotura rapida (CR-1 - tipo C60BP3 ADH) a taxa de 0,50 Kg/m? e todos os demais trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com pormenor
desenhado.
5 REDE DE BT
27 |51 Abertura e fecho de valas com profundidade minima de 0,80m em todo e qualquer tipo de superficie, incluindo colocagao de terra cirandada sobre o cabo, compactagéo | ml 70
da vala, baldeacé@o dos produtos escavados, carga e transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagdo de residuos licenciada, despesas inerentes ao
tratamento dos mesmos e todos os demais trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo, bem como reposicéo do piso original. Trabalho de ligacéo elétrica
entre camara/pogo de bombagem e o quadro elétrico do grupo elevatorio.
28 |5.2 Fornecimento e montagem de rede e fita de sinalizacéo incluindo todos os demais trabalhos necessarios a sua perfeita execugao. ml 70
29 |5.3 Fornecimento e montagem de tubo em PEAD Corrugado 90mm vermelho, em vala aberta, incluindo todos os demais trabalho necessarios a sua perfeita execucao. ml 70
5.4 Execucdo de caixas de visita em alvenaria de blocos de betdo com 20cm de espessura, juntas revestidas com argamassa de cimento e areia fina, tampa e aro em ferro fundido da
classe B125 (NP EN 124), com vedacéo hidraulica executada com corddo mastique, incluindo movimento de terras, carga e transporte dos produtos sobrantes para unidade
licenciadade valorizagdo de residuos e todos os demais trabalhos e materiais necessarios, de acordo com os desenhos do pormenor do projecto, e necessarios a sua perfeita
30 [5.4.1 CV Elétrica com as dimensées de 0.50x0.50x0.50m. [UN | 1
5.5 Fornecimento e montagem de cabos em tubo instalado com respetivas ligagdes.
31 (551 Cabo XV 5G6 mm, 0,6/1 KV ml 85
32 |56 Fornecimento e montagem de quadro elétrico IP 65, QGBT, completamente eletrificado e equipado, constituido por um corte geral ID 4X20A, 300mA, dois disjuntores | UN 1
3X16A, 6KA, para as bombas, um disjuntor 2X10A, 6KA, para iluminagdo, trés sinalizadores de fase, com disjuntor de 3X2A, 6KA, e todos os acessorios de fixacdo bem
como todos os trabalhos de construcéo civil necessarios a sua correta instalagéo.
33 |57 Montagem de quadro das bombas, com interligagdo QGBT, com ligagdo aos sensores de nivel a montar no pogo, e todos os acessorios de fixagdo bem como todos os | UN 1
trabalhos de construgao civil necessarios a sua correta instalagéo.
34 |58 Montagem e instalagéo de quatro sensores de nivel, com passagem de cabos tipo FVV 2X1,5 do poco até ao quadro das bombas e todos os acessdrios de fixacdo bem | UN 1
como todos os trabalhos de construgéo civil necessarios a sua correta instalagao.
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