Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 207/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0 NOTAS

0.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.

0.2 Estdo compreendidos nos artigos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcao dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.

0.3 Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execucgao e perfeito acabamento.

0.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.

0.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.

0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias a sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.

0.7 Na execucéo dos trabalhos previstos considera-se que os pregos unitarios incluem a execugéo dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e
materiais complementares que sejam necessarios e/ou indispensaveis para a sua correta realizagdo, quer por questdes técnicas, quer por questdes de seguranca e/ou de
salvaguarda da salde dos executantes.

0.8 Na execucdo dos trabalhos previstos considera-se que 0s pregos unitarios incluem a preparacdo de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condi¢cfes de seguranca em obra.

0.9 Nos artigos indicados com a medicéo realizada em projecao horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinacdes deverao ser diluidas no prego unitario.

0.10 As eventuais menc¢Bes a marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo, como referéncia ao conjunto de
caracteristicas de qualidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou

0.11 O presente Caderno de Medi¢6es devera ser confirmado através da leitura das Pecas Escritas e Desenhadas dos Projetos que fazem parte integrante do processo de consulta para
a contratacdo da empreitada.

1 ESTALEIRO

1 1.1 Montagem, construcao, manutengdo, desmontagem e demolicdo de estaleiro de acordo com artigo 350° do CCP, satisfazendo as prescricdes relativas a Seguranga, | vg 1
Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec. Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, mobilizacdo de equipamento, bem como montagem de instalacées
provisorias, escritorio para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, vedacédo da zona a intervencionar, manutencao, redes provisorias de abastecimento de
agua, saneamento, drenagem de aguas pluviais, instalacdo elétrica e de telefones, implementacdo do PSS para cumprimento e implementacdo das Normas e
Regulamentos de saude e seguranca da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servigos de prote¢do e seguranca de operarios e outros,
tudo executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento da legislagdo em vigor e PSS, colocacgédo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras,
implementacéo do Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos da Construgdo e Demoligdo, por forma a permitir ao Dono de Obra cumprir as diretivas do Decreto-Lei n.°
46/2008 de 12 de Marco, quando nao incluida noutros itens de medicéo e todos os meios de protecao e de seguranga necessarios a execu¢ao dos trabalhos.

2 1.2 Execucéo de limpeza regular da obra e geral final, incluindo o fornecimento de todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de elevacdo necessarios a | vg 1
limpeza de pavimentos, paredes, acessos bem como tudo o que faz parte da presente empreitada. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e adequado
as tarefas a realizar.

2 TRABALHOS PREPARATORIOS
3 21 Remocéo de sinalizagdo vertical existente e respectiva estrutura de suporte, incluindo fundacgéo, fixacdes e todos os materiais e trabalhos complementares. | UN 2
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4 (2.2 Levantamento e remogéo cuidada e acondicionamento do pavimento em lajetas existente (que sera usado para posterior recolocagdo), com carga, transporte e descarga | m2 85
a estaleiro municipal; incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro devidamente autorizado e todos os materiais e trabalhos
complementares.

2.3 Levantamento e remogdo integral cuidada da calcada de granito para sua posterior utilizagdo, com carga, transporte e descarga a estaleiro municipal, incluindo demolicdo realizada
até a profundidade necesséaria para a execucdo dos novos pavimentos. A eventual escavacdo realizada abaixo do pavimento existente serd4 considerada nesta rubrica,
independentemente da natureza dos materiais a escavar e dos processos de escavacao. Estes trabalhos deverdo ser executados com os cuidados necessarios para evitar danos
elou ruturas nas infraestruturas enterradas existentes.

5 231 Pavimento em cubos de granito (via existente) | m2 | 1300

3 DEMOLICOES

6 3.1 Demolicdo de muros em blocos, com pilares e fundacédo em betdo armado, incluindo carga e transporte a vazadouro devidamente autorizado dos produtos provenientes | ml 73
da demoli¢éo, incluindo todos os trabalhos complementares.

3.2 Levantamento e remocé&o integral de pavimentos exteriores, com carga, descarga e transporte a operador certificado, incluindo eventuais indemnizagdes e ainda todos os
trabalhos acessorios e complementares necessarios de acordo com o Plano de Gestdo de Residuos da Demoli¢céo e da Construcdo (PGRDC). A demolicao devera ser realizada até
a profundidade necesséaria para a execugdo dos novos pavimentos. A eventual escavagdo realizada abaixo do pavimento existente serd considerada nesta rubrica,
independentemente da natureza dos materiais a escavar e dos processos de escavagao. Estes trabalhos deverdo ser executados com os cuidados necessarios para evitar danos

7 3.2.1 Em bermas/valetas com diversos materiais (cimento, calcada, materiais sobrantes de entulho, lancil de pedra, etc) m2 257
8 3.3 Demolicdo de anexos existentes, em blocos de cimento e chapa metalica, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro devidamente autorizado dos produtos | m2 43
provenientes da demoli¢&o, incluindo todos os trabalhos complementares. (medido em projecdo horizontal)

4 DEMOLICOES EM CONDIGOES PARTICULARES

9 |41 Demolicdo de todos os elementos pétreos existentes nos muros existentes em alvenaria de pedra, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro localizado na | m3 30
freguesia de S. Miguel D"Acha (cerca de 25 km do local da obra), incluindo todos os trabalhos complementares.

5 MOVIMENTOS DE TERRA - ZONA DA NOVA LIGACZ\O

10 (5.1 Desmatacdo, incluindo derrube e corte de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagdo dos produtos sobrantes em vazadouro e eventual | m2 1226
indemnizacao por deposito.

11 (5.2 Escavacao e remocao das terras existentes, em toda a area de intervencdo com meios mecénicos adequados, carga, transporte e colocacdo dos produtos sobrantes em [ m3 1341
vazadouro e eventual indemnizacéo por depésito.

12 |53 Nivelamento e regularizagdo da plataforma de trabalho, em toda a area de intervengdo de modo que fique em condi¢Bes de receber a base, incluindo abertura de caixa, | m2 2730
escavacdao/aterro, com qualquer meio de escavagéo, para obtencéo das cotas de projeto, e todos os materiais e trabalhos complementares.

6 EDIFICIO ANEXO A FABRICA

6.1 DEMOLICAOQ PARCIAL

13 (6.1.1 Desmonte parcial da cobertura em chapa existente, incluindo segregagcdo de materiais, acondicionamento carga/descarga e transporte do material a vazadouro | m2 25
licenciado em conformidade com legislagéo aplicavel. (medi¢cdo em planta).

14 [6.1.2 Demolicdo e remocédo da empena lateral, parede existente em alvenaria de pedra de granito, incluindo segregacao, separagdo dos elementos petreos (granito), carga e [ m3 151
transporte a vazadouro dos produtos resultantes da demolicdo para vazadouro licenciado, considerando-se como local de descarga dos elementos supracitados o
aerodromo municipal. NOTA: Caso a demoligdo seja efetuado através de meios mecanicos, devera ser prevista rega em simultaneo para acautelar o pé existente.

6.2 RECONSTRU(;AO DA NOVA EMPENA

6.2.1 EMPENA EM BLOCOS DE BETAO | Fornecimento e assentamento de alvenaria em blocos de betfo, com altura variavel, constituidos por:

15 |6.2.1.1 Sapatas dos pilares (1,00x1,00x0,50 m) em betdo armado, C25/30 , devidamente vibrado, incluindo movimento de terras, cofragem e descofragem, incluindo corte | m3 3
dobragem e montagem de armaduras em A 400 NR, e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua completa execugao.

16 (6.2.1.2 Pilares (0,25x6,00x0,25 m) em betdo armado, C25/30, espagcados de 4,00 em 4,00m, incluindo movimento de terras, cofragem e descofragem, devidamente vibrado, | m3 2
incluindo corte dobragem e montagem de armaduras em A 400 NR, e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua completa execugéo.

17 ]6.2.1.3 Lintel de remate (0,25x0,45 m) em betdo armado , C25/30, com a cobertura existente, cofragem e descofragem, devidamente vibrado, incluindo corte dobragem e [ m3 2

montagem de armaduras em A 400 NR, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao.
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18 (6.2.1.4 Lintel (0,25x0,45 m) em betdo armado , C25/30, colocado a meia altura da alvenaria, cofragem e descofragem, devidamente vibrado, incluindo corte dobragem e|m3 2
montagem de armaduras em A 400 NR, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execucéo.
19 |6.2.1.5 Lintel de fundacéo (0,25x0,40 m) em betdo armado , C25/30, incluindo movimento de terras, cofragem e descofragem, devidamente vibrado, incluindo corte dobragem e [ m3 2
montagem de armaduras em A 400 NR, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execucao.
20 |6.2.2 ALVENARIA EM BLOCOS DE BETAO | Fornecimento e assentamento de alvenaria em blocos de betfo do tipo BBE (C500xA250xL.250) da ARTEBEL ou equivalente, | m2 107
com altura variavel, incluindo tratamento de juntas, orificios para escoamento de aguas, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéo.
6.2.3 REMATES | incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos complementares, montagem e desmontagem de andaimes, necessarios a sua completa execucdo e
21 ]6.23.1 Execucéo de trabalhos de remate com a cobertura existente em chapa, incluindo cortes, acertos de chapa, remates e fixagéo e fornecimento, aplicagéo e finalizacdo de | m2 18
todos os trabalhos necessarios ao seu acabamento final.
22 16.2.3.2 Execucéo de trabalhos de consolidacao da nova empena em alvenaria de blocos com as suas empenas laterais em alvenaria de pedra, a executar em argamassa de | m2 13
cimento e areia, incluindo fornecimento, aplicacéo e finalizacio de todos os trabalhos necessarios ao seu acabamento final.
6.2.4 ACABAMENTO FINAL | incluindo todos os materiais e trabalhos complementares, montagem e desmontagem de andaimes, necessarios a sua completa execucéo e finalizagéo:
23 |6.24.1 REBOCO | Fornecimento e aplicacéo de reboco e esboco hidr6fugo, com acabamento areado fino, para posterior aplicacao de pintura. m2 107
24 16.2.4.2 PRIMARIO | Fornecimento e aplicac&o prévia de uma demao de primario do tipo BARBOPRIMER da Barbot ou equivalente, para posterior aplicacéo de tinta acrilica. m2 107
25 16.2.4.3 PINTURA | Fornecimento e aplicacdo de tinta aquosa acrilica texturada fina reforcada com pigmentos de quartzo tipo BARBOTEX da Barbot ou equivalente, na cor a | m2 107
definir pela fiscalizacao.
7 MUROS
7.1 M1 - MUROS EM BLOCOS DE BETAO | Fornecimento e assentamento de muro em blocos de betdo, com altura variavel, constituidos por:
26 |7.1.1 Sapatas dos pilares (0,50x0,30x0,50 m) em betdo armado, C25/30 , devidamente vibrado, incluindo movimento de terras, cofragem e descofragem, incluindo corte [ m3 2
dobragem e montagem de armaduras em A 400 NR, e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua completa execugao.
27 |7.1.2 Pilares (0,30x2,60x0,30 m) em betdo armado, C25/30, espacados de 4,00 em 4,00m, incluindo movimento de terras, cofragem e descofragem, devidamente vibrado, | m3 5
incluindo corte dobragem e montagem de armaduras em A 400 NR, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéo.
28 |7.1.3 Lintel de fundacao (0,30x0,30 m) em betdo armado , C25/30, incluindo movimento de terras, cofragem e descofragem, devidamente vibrado, incluindo corte dobragem e | m3 8
montagem de armaduras em A 400 NR, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao.
7.2 M2 - MURO DE SUPORTE EM BETAO ARMADO E BLOCOS DE BETAO | Fornecimento e assentamento de muro em blocos de betdo, com altura variavel, constituidos por:
29 |7.21 Escavacéo em terreno de qualquer natureza, com qualquer meio de escavagdo, em abertura e implanta¢éo de sapata continua do muro de suporte, incluindo entivagdes | m3 142
se necessario, limpeza e regularizagdo da superficie, baldeagao, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
completa execucao.
30 |7.2.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza, com dosagem de 150 kg de cimento por m3, em fundag6es, com espessura de 0,10 m, incluindo todos os materiais e | m3 9
trabalhos necessarios a sua completa execucao.
31 |7.23 Fornecimento, e aplicagcdo de betdo C25/30 em sapata continua do muro de suporte, com sec¢éo de 1,20x0,60 m, devidamente vibrado, incluindo corte dobragem e | m3 54
montagem de armaduras em A 400 NR, cofragem e descofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execucao.
32 |7.24 Fornecimento e aplicacdo de betdo C25/30 em pilares, com secc¢éo 0,30x0,30 m, espacados de 4,00 em 4,00 m, devidamente vibrado, incluindo corte, dobragem e [ m3 4
montagem de armaduras em A 400 NR, cofragem e descofragem e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéo.
33 |7.25 Fornecimento e aplicacdo de betdo C25/30 em muro de suporte, com 0,25 m de espessura, incluindo fornecimento e aplicagdo de armadura, corte, dobragem e | m3 24
montagem de armaduras em A 400 NR, fornecimento e bombagem de betdo, vibragdo, cofragem e descofragem, ferro de atar, pintura das superficies enterradas com
emulsédo betuminosa do tipo Imperkote L25 ou equivalente, aplicacdo de pontos de drenagem no interior do muro junto ao pavimento em PVC d=50mm espac¢ados a
cada 2 metros com ligacao interior ao dreno a executar no tardoz do muro, escoramentos, montagem de andaimes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
completa execugao.
34 |7.2.6 IMPERMEABILIZACAO |Fornecimento e aplicagdo de membrana drenante composta por uma estrutura tridimensional de poliestireno (HIPS) n&o perfurado incorporado | m2 213

com um geotéxtil de polipropileno numa das faces numa altura aproximada de 8,5 mm, tipo tela DRENTEX IMPACT 100 da Soprema ou equivalente, incluindo fixagao e
todos os trabalhos e materiais complementares.
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35 |7.27 Fornecimento e aplicacdo de tubo de dreno no tardoz do muro, nas dimensdes de d=160mm corrugado e perfurado com filtro geotéxtil em d=110mm da Ibotec ou | ml 79
equivalente, envolvido em nova camada de geotéxtil para envolver a camada de brita n.° 2 a espalhar no tardoz do muro, incluindo acessérios de ligacdo e todos os
trabalhos e materiais complementares.

36 |7.3 ALVENARIA EM BLOCOS DE BETAO | Fornecimento e assentamento de alvenaria em blocos de betdo do tipo BBE (C500xA200xL250) da ARTEBEL ou equivalente, [ m2 370
com altura variavel, incluindo tratamento de juntas, orificios para escoamento de dguas, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugéo.

7.4 ACABAMENTO FINAL DOS MUROS M1 E M2 | incluindo todos os materiais e trabalhos complementares, montagem e desmontagem de andaimes, necessarios a sua completa
execucao e finalizagao:

37 |7.4.1 REBOCO | Fornecimento e aplicacéo de reboco e esboco hidréfugo, com acabamento areado fino, para posterior aplicagdo de pintura. m2 821

38 |7.4.2 PRIMARIO | Fornecimento e aplicac&o prévia de uma demao de primario do tipo BARBOPRIMER da Barbot ou equivalente, para posterior aplicacéo de tinta acrilica. m2 821

39 |7.43 PINTURA | Fornecimento e aplicagédo de tinta aquosa acrilica texturada fina reforcada com pigmentos de quartzo tipo BARBOTEX da Barbot ou equivalente, na cor a | m2 821
definir pela fiscalizagéo.

8 PAVIMENTOS

40 (8.1 LANCIL EM BETAO | Fornecimento, transporte e assentamento de lancil de passeio do tipo SOPLACAS REF. 351 ou equivalente (similar ao lancil existente) com | ml 227
1,00x0,25x0,12/0,15 m, assente sobre macico de betdo C16/20 com secgdo de 40x25 cm incluindo raios de curvatura a acertar em obra, com cortes, remates,
alinhamentos, nivelamentos, rebaixo na zona de entrada dos portdes e passadeiras, enchimento de juntas com argamassa de cimento 1:6 e com todos os trabalhos
necessarios a sua correta execugao e perfeito acabamento, carga e transporte de material sobrante para vazadouro e todos os materiais e trabalhos complementares.

41 (8.2 GUIA EM BETAO PARA LIMITACAO DA ZONA VERDE | Fornecimento, transporte e assentamento de guia em betdo, com 1,00x0,20x0,10 m, assente sobre macico de | ml 87
betdo C16/20 com secgdo de 30x25 cm incluindo pegas curvas com raios de curvatura a acertar em obra, com cortes, remates, alinhamentos, nivelamentos, enchimento
de juntas com argamassa de cimento 1:6 e com todos os trabalhos necessarios a sua correta execugéo e perfeito acabamento, carga e transporte de material sobrante
para vazadouro e todos os materiais e trabalhos complementares.

42 (8.3 GUIA EM BETAO EMBEDIDA NO PAVIMENTO | Fornecimento, transporte e assentamento de guia em betdo com 1,00x0,20x0,10 m, assente sobre macico de bet&o | ml 75
C16/20 com seccdo de 30x25 cm incluindo pecas curvas com raios de curvatura a acertar em obra, com cortes, remates, alinhamentos, nivelamentos, enchimento de
juntas com argamassa de cimento 1:6 e com todos os trabalhos necessarios a sua correta execugao e perfeito acabamento, carga e transporte de material sobrante para
vazadouro e todos 0s materiais e trabalhos complementares. (ZONA DO ESTACIONAMENTO e ENTRADA DOS PORTOES PARA OS TERRENOS/LOTES)

8.4 CALCADA EM GRANITO | Carga do material no estaleiro municipal, transporte e descarga no local da obra, assentamento do pavimento em cubos de granito da regido (calgada
anteriormente aplicada na via e reutilizada) incluindo abertura de caixa, fornecimento e aplicacdo de camada de base de agregado britado de granulometria extensa com 15+15 cm
em leito de solos devidamente regularizados e compactados, transporte de material sobrante para vazadouro, fornecimento e construgcao de almofada de areia e cimento ao trago
3:1com 5 cm de espessura, com preenchimento das juntas com areia fina, nivelamentos, compactagéo e todos os materiais e trabalhos complementares necesséarios a sua correta

43 |8.4.1 Pavimento na zona de estacionamento NOTA: deve ser previsto e incluido o fornecimento | m2 128
de pedra de calcario para as marcag6es dos lugares de estacionamento)

44 18.4.2 Pavimento na entrada dos portdes m2 33,49

45 8.5 CALCADA EM GRANITO EM BERMAS/VALETAS | Carga do material no estaleiro municipal, transporte e descarga no local da obra, assentamento de valeta em calcada | m2 326
de granito da regido (calgcada anteriormente aplicada na via e reutilizada), com mimino de 6 pedras de largura, incluindo nivelamentos, compactacéo, almofada de areia e
cimento ao traco 3:1 com 10 cm de espessura, remates, cortes, ensaibramento com areia e cimento e todos os trabalhos e materiais complementares.

46 |8.6 LAJETA EM PASSEIOS | Fornecimento e assentamento de lajetas do tipo MACEL ou equivalente de 0,60x0,05x0,50 m - REF. 308/5 - GRANITO CINZA, em passeios | m2 550
conforme desenhos, incluindo abertura de caixa e corte de raizes, fornecimento e aplicagdo de camada de base de agregado britado (tout-venant) com 15 cm
devidamente regularizado e compactado, assente sobre betonilha armada com malha sol CQ30 com 7 cm de espessura, e finalizagdo com almofada de areia e cimento
ao traco 3:1 com 5 cm de espessura.

8.7 PAVIMENTO BETUMINOSO NA VIA

47 18.7.1 Abertura, regularizagdo e compactacéo de caixa com a profundidade média de 0,46 m, para estabelecimento do perfil tipo preconizado, incluindo escavagéo, carga e | m2 1950
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado e todos os materiais e trabalhos complementares.

48 [8.7.2 Fornecimento, espalhamento e compactacéo de agregado britado de granulometria extensa com 15+15 cm em camada de base. m2 1950

49 18.7.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente AC20 base ligante (MB) em camada de regulariza¢gdo com 0,06m de espessura. m2 1950
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50 |8.7.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente AC14 surf ligante (BB) em camada de desgaste com 0,05m de espessura. m2 1950
51 |8.7.5 Fornecimento e aplicacédo de rega de impregnacdo com emulsdo betuminosa. m2 1950
52 |8.7.6 Fornecimento e aplicacédo de rega de colagem com emulsao betuminosa. m2 1950
53 |8.8 CAIXAS DE VISITA | Levantamento e acerto de cotas das caixas de visita existentes na faixa de rodagem e passeios, de modo que fiquem perfeitamente adaptadas aos | UN 21
novos pavimentos, inlcuindo todos os materiais e trabalhos complementares.
9 PAISAGISMO
54 9.1 ZONA VERDE |Preparagéo do terreno, incluindo instalagdo de horizonte de terra vegetal com 0,30 m de altura, fertilizac&o, fornecimento e plantacdo de sementeira de | m2 169
prado permanente de sequeiro, biodiverso, com a seguinte composicao de mistura de sementes: 40% Trifolium subterraneum, 10% Trifolium michelianum, 10% Trifolium
resupinatum, 10% Trifolium incarnatum, 10% Trifolium vesiculosum, 10% Trifolium isthmocarpum e 10% Ornithopus compressus, a semear com uma densidade de
10g/m2, incluindo todos os trabalhos necessarios.
9.2 ARVORES | Fornecimento e plantagio de arvores, incluindo abertura de cova com 1,20x1,20x1,20 m, colocago de terra vegetal, estrume, fertilizantes, tutor com altura minima de
3,00 m em madeira tratada e todos os materiais e trabalhos complementares:
55 [9.2.1 Celtis australis, com 16/18 cm de PAP UN 1
56 [9.2.2 Platanus x hispanica, com 16/18 cm de PAP UN 1
57 19.2.3 Acer campestre, com 14/16 cm de PAP UN 1
10 SINALIZACAO E MARCAS RODOVIARIAS
10.1 SINALIZACAO VERTICAL | Sinalizacdo vertical de CODIGO, incluindo implantacéo, fornecimento, macico de fundacdo em betdo C16/20, colocacdo, elementos ou estruturas de
suporte e pecas de ligagdo, de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.:
10.1.1 Sinais (circulares, octogonais, triangulares rectangulares ou quadrangulares) com A = 0,60m incluindo prumos de fixac&o de seccéo circular:
58 [10.1.1.1 |B2 - Paragem obrigatéria em cruzamento ou entroncamento UN 2
59 [10.1.1.2 |D1e - Sentido obrigatorio de virar a direita UN 1
60 [10.1.1.5 [HA4 - Via publica sem saida UN 1
61 |10.1.1.4 |H7 - Passagem para pedes UN 1
10.2 SINALIZACAO HORIZONTAL| marcas rodoviarias, incluindo pré-marcacéo - marcas longitudinais:
10.2.1 Linha branca continua (LBC):
62 [10.2.1.1 |[com 0,10 m de largura (LBC 0,10). [m | 610
10.2.2 Linha branca tracejada (LBT):
63 |10.2.2.1 |com 0,10 m de lagira e relacéo trago/espaco 1/1 m (LBT 0,10; 1/1) | m | 77
10.3 SINALIZACAO HORIZONTAL| marcas rodoviérias, incluindo pré-marcagéo - marcas transversais:
64 ]10.3.1 Passadeiras para pedes - M11 - Barras com 0,50m de largura, afastadas 0,50m entre si (c/ 3mm de relevo) m2 20
65 |10.4 SINALIZACAO TEMPORARIA DOS TRABALHOS | de acordo com projecto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalizacéo vertical, | vg 1
horizontal e outros necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagdo dos equipamentos.
11 DIVERSOS
66 |11.1 PORTOES | Fornecimento e montagem de portées (3,20x1,70 m) nos acesso aos terrenos/lotes, em aco metalizado e pintado, cor a definir em obra, incluindo todos os [ UN 4
acessorios, ferragens, dobradicas, fechaduras, transporte, montagem e todos os materiais e trabalhos necesséarios, de acordo com as pegas desenhadas.
12 REDE DE ABASTECIMENTO E DRENAGEM
12.0 As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos sdo apresentados a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
12.1 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
67 |12.1.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacéo, carga, | m3 570

transporte e descarga a vazadouro e/ou depdsito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
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68 |12.1.2 Fornecimento e colocagéo de areia, pé de pedra ou saibro, com 10cm para execucédo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima | m3 208
do extradorso da tubagem, bem apertada com maco de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacdo (95% ensaio de Proctor, sempre que o
dono de obra o exigir), acompanhada de rega ligeira.
69 |12.1.3 Aterro da vala com material resultante da escavagéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 139
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
70 |12.14 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 206
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
12.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
12.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macigos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos
complementares a sua boa execucgéo:
71 |12.2.1.1 |Curvaem F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada; UN 4
72 |12.2.1.2 |Curvaem F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 4
73 [12.2.1.3 [Juntacegaem F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm; UN 1
74 [12.2.1.4 |[Téem F.F.D. @3(63x63)mm abocardado; UN 2
75 112.2.1.5 |[Tuboem P.V.C. @63 PN10; UN 266
76 |12.2.1.6 |Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 3
77 112.2.2 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 34
movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizacdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligac6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execugao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
78 112.2.3 Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo prédio\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: movimentagéo | UN 1
de terras, aplicacd@o de saibro ou p6é de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicacéo de tout-venant para restante enchimento da vala, ligacéo as tubagens
existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagdo de rede de sinalizagao, assentamento de tubagem em PVC PN10 ou PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligacdes até a valvula de soleira inclusive, fornecimento e aplicagdo de valvula e acessorios, tudo de acordo com a normas legais
em vigor e desenhos de pormenor.
79 |12.24 Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 1
c/ protecdo em epoxy min 250microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execugao.
80 |12.25 Fornecimento, execugdo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem | UN 1
com fornecimento de pé de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tout-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
valvula de corte, acessorios e respectivas ligagdes desde a bracadeira inclusive; colocacdo de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdao. (ver desenho de pormenor)
81 |12.2.6 Fornecimento e execucdo de rede de abastecimento provisdria e acessorios de ligagédo aos ramais (min pressdo: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de | vg 1
terra ao longo da sua extenséo para protecédo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicacdes da fiscalizagao.
12.3 REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacido em obra)
12.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocagao de rede de sinalizacéo, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execucéao:
82 [12.3.1.1 [PVC @200mm SN4; ml 177
83 |12.3.2 Fornecimento e execucéo de Camara de Visita excentrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo de | UN 5
soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagdo de 10% para o interior da caleira; aplicacéo de degraus em polipropileno; Aplicagcao de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
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84 11233 Fornecimento e execugdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em | UN 32
PVC@125SN4 e respectivas ligagdes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respectivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
85 |12.34 Fornecimento e execucédo de Queda Guiada, executada por um coletor vertical do mesmo didmetro do colector, ligagéo a caixa de visita do coletor afluente, incluindo a | UN 1
movimentagcao de terras em terreno de qualquer natureza e respectivo remate nas paredes e no fundo da camara de visita existente; e todos os trabalhos
complementares conforme desenhos de pormenor.
12.4 REDE DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)
12.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, colocacgao de rede de sinalizagao, incluindo todos os trabalhos complementares a sua boa execugéo:
86 (124.1.1 PVC @315mm SN4; ml 138
87 |12.4.2 Fornecimento e execucdo de Camara de Visita excéntrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucéo de [ UN 5
soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacdo de 10% para o interior da caleira; aplicacéo de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
88 |12.4.3 Fornecimento e execugdo de Camara de Visita excentrica com altura 1,50m<h 2,00m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugdo | UN 1
de soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacéo de 10% para o interior da caleira; aplicacdo de degraus em polipropileno; Aplicagéo de tampa e aro
em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respectivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.
89 |12.4.4 Fornecimento e execucdo de sumidouro em betéo por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de | UN 12
tubagem PVC@200SN4 e respectivas ligacdes; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento
de Tout-Venant bem compactado e regado, soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3; aplicagdo de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo
remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito assentamento e funcionamento. (ver desenho de
pormenor).
90 |1245 Fornecimento e execucdo da ligacédo de caixas, grelhas e/ou tubos de queda de plavial dos iméveis ao lancil ou sumidouros da via publica, incluindo fornecimento de | UN 32
caixa e tubagem e ainda todos os trabalhos necesséarios ao seu bom funcionamento (ver desenho de pormenor).
91 |12.4.6 Protecéo do coletor com laje de betdo de largura 1,20 e 0,10m de espessura incluindo movimento de terras necessario ao longo da vala. ml 35
13 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS
13.0 Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgao civil necessarios, complementares e acessorios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como
equipamento acessorio necessario, de acordo com indicado nas pecas desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte. A obra devera ser fiscalizada pelo
distribuidor local (E-Redes), sendo que a empresa executante devera ser qualificada por esta. Todos os materias aplicados deverdo ser recepcionados pela E-Redes:
13.0.1 Fornecimento e montagem:
13.1 INFRAESTRUTURAS A DESMONTAR
13.1.1 Desmontagem de lumindria em consola, incluindo desmontagem de consola, reparacéo de fachada com pintura respetiva, desmontagem de luminérias, transporte para estaleiro e
reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado:
92 [13.1.1.1 [Desmontagem de Luminaria em consola. [UN | 7
13.2 REDE DE TUBAGENS
13.2.1 Rede de tubagens BT
13.2.1.1 |Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalizagao e betonilha 1:3:5 quando em travessia:
93 |13.2.1.1.1 | Em passeio, perfil BT, com 80cm ml 180
94 113.2.1.1.2 | Em travessia, perfil BT, com 132,5cm ml 69
13.2.1.2 [Fornecimento e montagem de tubos, corrugado, vermelho, em vala aberta:
95 [13.2.1.2.1 [ Tubo PEAD Dn63 ml 126
96 [13.2.1.2.2 [ Tubo PEAD Dn125 ml 750
13.2.1.3 | Caixa de visita, em alvenaria, pré-fabricadas, com tampa em ferro fundido, do tipo:
97 [13.2.1.3.1 [ Circulares 1,25m diametro e 1,30m altura, ¢/ tampa D400 [un | 15
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13.3 REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA
13.3.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalizago:
98 [13.3.1.1 |Em passeio, perfil BT, com 80cm [ml | 5
13.3.2 Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execugao de extremidades e ligacOes, subidas a postes ou fachadas, incluindo proteccdo mecanica respetiva:
99 (13.3.2.1 LSVAV 4x16 - Tubo PEAD Dn63 ml | 105
13.3.3 Fornecimento e montagem de ponto de luz, incluindo, abertura de cova, fornecimento e montagem de manilha, execucéo de terra de proteccdo e respectiva electrificagao, incluindo
caixa de cofré, fusivel respetivo, luminéaria e lampada respetiva:
100 [13.3.3.1 |L1 - Luminaria AVENTO 1 96 LEDs 233mA NW?740, Vidro extra claro, Liso 5261 / 71W, equipada com telegestdo em Fuste Tejo, TOB-235DMA, 8m de altura util + Braco | UN 2
simples TOB-235DMA, com balanco 750mm, inclinagéo 5°, da SCHREDER ou equivalente.
13.3.4 Fornecimento e montagem de luminaria, em fachada, incluindo fixagéo e acessérios de fixagéo, caixa P50 com secionador fusivel, cabos de ligagéo e eletrificacéo total:
101 [13.3.4.1 |L2 - Luminaria AVENTO 1 96 LEDs 233mA NW?740, Vidro extra claro, Liso 5261 / 71W , equipada com telegestdo em Consola mural PLAIN, 750mm de balanco, para | UN 7
fixagdo lateral da(s) luminaria(s) com 5° de inclinagio, da SCHREDER ou equivalente.
13.4 TESTES E ENSAIOS
102 |13.4.1 Supervisao, testes, ensaios, telas finais em papel e formato digital, incluido emissdo de termo de responsabilidade pela execucéo. | UN | 7
14 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES
14.0 Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgéo civil necessarios, complementares e acessérios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como
equipamento acessorio necessario, de acordo com indicado nas pegas desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte:
14.1 VALAS
14.1.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo areia, e fita de sinalizag8o e transporte de materiais sobrantes para vazadouro:
103 [14.1.1.1 |Abertura e tapamento de vala em passeio ¢/ 1,1m x 0,4m, para bloco de dois furos, tipo F2, incluindo areia, e fita de sinalizagao. ml 215
104 |14.1.1.2 |Abertura e tapamento de vala em travessia c/ 1,3m x 0,4m, para bloco de dois furos, tipo F2, incluindo areia, e fita de sinalizag&o. ml 55
14.2 CAMARAS
14.2.1 Fornecimento e montagem de cAmara de visita, incluindo tampa, terminal de terra, em ferro fundido, do tipo D400:
105 [14.2.1.1 |Tipo CVR1 (C:75 x L:60 x H:100)cm UN 14
106 [14.2.1.2 |Tipo CVR2 (C:75 x L:120 x H:150)cm UN 1
14.3 TUBAGENS
14.3.1 Fornecimento e montagem, em vala aberta, de tubo PEAD:
107 (14.3.1.1 PEAD 63mm ml 130
108 |14.3.1.2 PEAD 110mm ml 536
14.4 TESTES E ENSAIOS
109 (14.4.1 Supervisao, testes, ensaios, telas finais em papel e formato digital, incluido elaboragdo do REF (Relatério de Ensaios e Funcionalidade) | UN 1
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