\J

Braganca

Municipio

Municipio de Braganca

Procedimento DO/CP/06/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 1-ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem das instalacdes de estaleiro , incluindo sinaliza¢éo e implantacdo da obra, protecéo de pessoas e bens, acessos ou desvios provisoérios, bem | vg 1
como limpeza final do local dos trabalhos.
2 12 Desenvolvimento do plano de Seguranga e Saude e do PPGRCD, incluindo sinalizagéo temporaria e o fornecimento de telas finais da empreitada. vg 1
2 Arranjo do espaco entre lotes 32/33, loteamento quinta da braguinha\", de acordo com o ponto 6 da clausulacom o protocolo celebrado entre CMB e promotor
2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
3 211 Abertura de caixa para implantacéo das escadas, incluindo escavagdo ou aterro se necessario, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, e compactacéo da caixa | m2 100
apos regularizacéo.
2.2 Escadas em betdo armado
4 (2.2.1. Fornecimento e aplicacéo de camada de base de agregado britado de granulometria extensa 0/40 em material granitico, com a espessura de 0,15m devidamente regada | m2 100
até ao teor otimo de humidade e compactada por meios mecéanicos até 95% da baridade méaxima, no fundo de caixa das escadas,
5 2.2.1. Fornecimento de betdo armado com malhassol ar-30, espessura de 15cm incluindo degraus armados em betéo armado de acordo com o pormenor . m3 10
6 2.2.1. Fornecimento de betdo armado com malhassol ar-30, em muretes a ladear a escada, com espessura de 15cm e 0,50m de altura de acordo com o pormenor . m3 5
2.3 LANCIL e MOSAICOS
7 231 Fornecimento e assentamento de lancil em betéo pré-fabricado rectos, curvos e rebaixados nas passadeiras, tipo L5 da \"PAVIMIR\" ou equivalente, incluindo fundagéo | ml 10
0,30x0,30m em betdo C16/20 e todo o movimento, incluindo todos os trabalhso para o seu perfeito acabamento.
8 2.3.2 Fornecimento e aplicacéo de mosaico de passeio, conforme a estereotomia e dimensdes do pavimento existente, fundagdo em camada de betéo do tipo C12/15 com 10 [ m2 22,5
cm de espessura. O material devera ser submetido a aprovacdo prévia da discalizagdo. Toodo este procedimento implica carga, transporte e todos os trabalhos
complementares necessarios a sua correcta execugao.
9 2:8:8 Remocéo de lancil e mosaico existente com transporte a vazadouro licenciado incuindo carga, descarga e transporte. ml 20
2.4 DIVERSOS
10 (241 Colocagao de caixas de qualquer natureza a cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execugao ou substituicao. | UN | 2
2.4.2 Fornecimento e colocgédo de rede de rega, bem como plantacdo na zona verde, nos seguintes termos:
11 |24.2.1 Escavacédo e aterro, para assentamento das condutas de rede de rega em terreno de qualquer natureza para abertura de valas de 0,50 cm de profundidade e 0,30 m de [ m3 2,1
largura, incluindo regularizagao do fundo da vala, baldeacgao, entivacdo, drenagem se necessario e transporte das terras sobrantes a vazadouro apropriado. Aterro com
terras da propria vala, isenta de pedras, torrées compactos e raizes, terra cirandada ou saibro, em camadas e bem compactada, ficando bem apertada contra os tubos e
paredes da vala. Ante a intervencdo nos percursos, implicara o levantamento do pavimento de qualquer natureza e regularizacdo das camadas base para posterior
colocagao do pavimento, bem como todos os trabalhos necessarios de forma a garantir o seu bom funcionamento e acabamento.
12 (2.4.22 Fornecimento e instal¢cao de Filtro de Discos 1/ 1/2\" 125 micron, modelo RB FIL 150D da marca Rain Bird ou equivalente, incluindo todos os trabalhos complementares | UN 1
necessarios.
13 |2.4.23 Fornecimento e instalgcao de Caixa VBA 1220 Preta 0,48x0,63x0,30 m, da marca Rain Bird ou equivalente, e tampa para caixa de valvulas VBA-1220 Preta, incluindo | UN 1
todos os trabalhos complementares necessarios.
14 (2.4.24 Fornecimento e instalagdo de contador de rega, dois passadores e caixa de contador, incluindo a ligacdo a rede geral de agua, acessorios, todos os trabalhos | vg 1
complementares necessarios a boa execugdo e acabamento da tarefa.
15 (2.4.25 Fornecimento e instalagao de tubo Dripline de compasso de 0,33x0,33 m, RAIN BIRD, cor castanho, ou equivalente, de 16mm, disposto a uma distancia de 0,45 m, | ml 900
incluindo todos os trabalhos complementares necessarios.

Forte Sao Jo&o de Deus, 5300 - 263 Braganca
Telef. 273304216 / Fax. 273304299

www.cm-braganca.pt

Pagina 1de 9




\J

Municipio de Braganca

Braganca Procedimento DO/CP/06/2022
16 (2.4.2.6 Fornecimento e instalacdo de tubagem de polietileno de alta densidade (PEAD) para 8Kg/Cm2 com diametro 1 1/2\", incluindo todos os trabalhos complementares | ml 4
necessarios.
17 (2.4.2.7 Fornecimento e instalagéo eletrovalvulas série 150-PGA da marca RAIN BIRD, ou equivalente, com solenoide de 9 volts, incluindo caixas de alojamento, cabos eletricos, | UN 1
assim como todos os trabalhos complementares necessarios.
18 |2.4.2.8 Fornecimento e instalacdo de valvulas de esfera, incluindo todos os trabalhos complementares necessarios. UN 1
19 |2.4.2.9 Fornecimento e instalacéo de estacas simples para fixacdo de tubagem, marca EstAqua, ou equivalente, a uma distancia entre elas de 5 m, sendo aplicadas conforme o | UN 200
fabricante, incluindo todos os trabalhos complementares necessarios.
20 |2.4.2.10 |Fornecimento e instalacdo de todos os acessorios e ensaios necessarios a instalagdo e ao bom funcionamento do sistema. vg 1
21 |2.4.2.11 |Fornecimento e instalacéo sistema de programacéo TBOS Il,marca RAIN BIRD, ou equivalente, incluindo caixa de comando de lestacdo, incluindo todos os trabalhos [ UN 1
complementares necessarios.
22 |2.4.2.12 |VEGETACAOFornecimento e plantacdo de espécies arbustiva, Vinca major GOD08. O material vegetal devera apresentar um bom desenvolvimento vegetativo da parte | UN 1500
aérea e do seu sistema radicular. Dever-se-& apresentar em boas condigdes fitossanitarias, vigoroso, livre de defeitos, deformag@es, abrasdes na casca, queimaduras,
doengas, insetos, pragas ou outras formas de infeccdo. Todo o procedimento devera incluir incluindo abertura de covas, tapamento e adubagao, tal como todos os
trabalhos necessarios complementares.
3 Escadas - entre a Rua Gil Vicente e a Rua Dr. Teé6filo Braga
3.1 Generalidades
3.1.1 Todos os trabalhos descritos no presente mapa incluem fornecimento de todos os materiais necessarios, carga, descarga, transporte, montagem, escavacdo para a abertura de
caixas ou valas, remocédo de sobrastes para vazadouro, ligacdes as redes respetivas, remates e execucdo de todos os trabalhos necessarios de forma a garantir um perfeito
acabamento, de acordo com as pecas desenhadas e, sempre que for o caso de materiais especificos, de acordo com especificacdes técnicas particulares dos fabricantes. Todas as
medidas deverdo ser ajustadas em obra, devendo cumprir os alinhamentos de implantacéo e as proporcdes definidas em projeto e pegcas desenhadas.
3.2 CAP. Il MOVIMENTO DE TERRAS
23 |3.2.1 Desmatacao, limpeza, mobilizacdo, decapagem até 0,40m de profundidade e moldagem do terreno conforme as pegas desenhadas, incluindo compactagédo das terras, | m2 1015
despedraga, escavacao e aterro em terreno de qualquer natureza e abertura de caboucos para execucdo de muros, devendo a terra mobilizada ser aproveitada para as
zonas de aterro e se necessario, adquirir terras de empréstimo. Todo este procedimento implica, no caso dos produtos sobrantes, a sua carga e o seu transporte para
vazadouro licenciado e autorizado. Devera existir a concordancia das cotas finais com os pavimentos e elementos construidos ou existentes, de acordo com o definido
em projeto e existente.
3.3 CAP. Ill DEMOLICOES
24 13.3.1 Remocédo de escadas, patamares de descanso, rampas existentes em mosaico e muro em bloco, incluindo as suas estruturas base, acerto da caixa, limpeza e | m2 111,41
regularizacéo. Todo este procedimento implica os processos de carga, transporte e descarga para um vazadouro licenciado e autorizado, incluindo todos os trabalhos
complementares necessarios a sua correta execugao.
25 [3.3.2 Ripagem e remoc¢do de mosaico de 0,30x0,30m conforme as pegas desenhadas, incluindo o seu massame de betdo com aproveitamento do lancil existente. A|m2 248,38
danificacdo do lancil implicara a sua remocédo e substituicdo. Todo este procedimento implica os processos de carga, transporte e descarga para um vazadouro
licenciado e autorizado, incluindo todos os trabalhos complementares necessarios a sua correta execugéo.
26 |3.3.3 Ripagem e remocao de lancil, conforme as pecas desenhadas, incluindo o seu massame de betdo. Todo este procedimento devera incluir carga e transporte dos | ml 19,11
materiais sobrantes para um vazadouro licenciado e autorizado, e incluindo todos os trabalhos complementares necessarios a sua correta execugao.
3.4 CAP. IV PAVIMENTOS
27 |3.4.1 Fornecimento e aplicagcdo de camada de base de tout venant, com a espessura média de 0,15m, para formagéo de degraus com 0,40m de largura, 0,12m de altura e [ m2 167,3
patamares conforme pecas desenhadas, devidamente regado até ao teor 6timo de humidade, incluindo neste procedimento a sua regularizagdo, compactacéo, abertura
de caixa, transporte, decarga e todos os trabalhos complementares necessarios a sua correta execucao.
28 |3.4.2 Fornecimento e aplicagdo em passeios de camada de tout venant, com a espessura média de 0,15m, devidamente regado até ao teor 6timo de humidade e compactada | m2 248,4
por meios mecanicos até 95% da baridade méaxima, incluindo abertura de caixa, regularizagdo e compactacdo da base e da camada de tout-venant, transporte e
incluindo todos os trabalhos complementares necessarios a sua correta execugao.
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29

3.43

Fornecimento e aplicagdo de mosaico 0,30x0,30 x0,032m da marca marcel ou equivalente, conforme as pegas desenhadas e em conformidade com a estereotomia do
pavimento existente, para correcgdo e substituicdo de mosaicos danificados, do modelo \"117\", da marca \"Macel\" ou equivalente, com as dimensbes de
0,30x0,30x0,032m, fundacdo em camada de betdo do tipo C12/15 com 7cm de espessura e argamassa de assentamento com espesura de 0,03m, incluido ripagem,
remocdo de mosaico e regularizacdo da base em massame de betdo existente para o seu assentamento. O material devera submetido & aprovagéo prévia da
fsicalizacdo. Todo este procedimento implica carga, transporte de produtos sobrantes para vazadouro licenciado e autorizado e todos os trabalhos complementares
necessarios a sua correta execucao.

m2

85,1

30

3.4.4

Fornecimento e aplicagdo no cobertor das escadas e patamares de descanso propostas, conforme as pecas desenhadas, de bloco encaixe em betdo, de forma
rectangular, modelo \" Holanda\", com 0,20x0,10m, 0,06m de espessura, do tipo \"Artebel\" ou equivalente, de cor \"cinza\", incluindo assentamento em almofada de p6
de pedra com a espessura de 0,06m, abertura de caixa, carga, transporte, descarga e todos os trabalhos complementares necessarios a sua correcta execucao.

m2

159,3

31

3.45

Fornecimento e aplicagdo nas escadas propostas, nas zonas definidas, de bloco encaixe em betéo, de forma rectangular modelo \"Holanda\", com 0,20x0,10m, 0,06m de
espessura, do tipo \"Artebel\" ou equivalente, de cor \"cinza\", incluindo assentamento numa fundacdo em camada de betdo do tipo C12/15 com 15cm de espessura.
Todo este procedimento inclui abertura de caixa, carga, transporte, descarga e todos os trabalhos complementares necessarios a sua correcta execucao.

m2

10

32

3.4.6

Fornecimento e aplicacéo nos percursos existentes, de bloco encaixe em betéo, de forma rectangular, modelo \" Holanda\", com 0,20x0,10m, 0,06m de espessura, do
tipo \"Artebel\" ou equivalente, de cor \"cinza\", nos percursos, incluindo assentamento em almofada de p6 de pedra com a espessura de 0,06m, abertura de caixa,
transporte, descarga e todos os trabalhos complementares necessarios a sua correcta execugao.

m2

248,4

33

3.4.7

Fornecimento e assentamento do lancil em betédo pré-fabricado rectos aplicados nos espelhos das escadas propostas, do modelo \"lancil guia\", espessura 0,10cm da
\"Pavicer\" ou equivalente, incluindo fundacdo 0,20x0,20m em betdo C16/20, assentamento a cota, movimentos de terras, transporte e todos os trabalhos
complementares necessarios a sua correta execucao.

ml

248

34

3.4.8

Fornecimento e assentamento do lancil em bet&o pré-fabricado rectos aplicados nos percursos e contengao lateral das escadas propostas, do modelo L10, de espessura
de 0,12m, da \"Pavimir\" ou equivalente, incluindo fundagéo 0,35x0,35m em betdo C16/20, colocagdo a cota, movimentos de terras, transporte e todos os trabalhos
complementares necessarios a sua correta execucao.

ml

231,3

35

3.4.9

Execucéo de lintel de conten¢@o em betéo ligeiramente armado, aco A400 e betdo C25/30, com uma secgéo de 0,30x0,10m, para contencdo do percurso proposto, de
acordo com as pecas desenhadas, incluindo abertura de fundagdo, escavacgdo, carga, transporto e descarga de produtos sobrantes para vazadouro licenciado,
fundagéo, colocagdo a cota e todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua execugao.

ml

171

36

3.4.10

Colocagdo de caixas de qualquer natureza a cota final do pavimento. Limpeza, desentupimento das caixas, substituicdo dos materias danificados e incluindo todos os
restantes trabalhos necessarios para sua execugdo ou substituicéo.

UN

10

37

3.4.11

Fornecimento e assentamento de rampa em betéo pré-fabricado, para aplicagao nos extremos do acesso a entrada de veiculos e passagens de pedes, modelo \"rampa
esquerda\" e \"rampa direita\", da \"Presdouro\" ou equivalente, incluindo fundagdo 0,35x0,35m em betdo C16/20, assentamento a cota e movimentos de terras e todos os
trabalhos complementares necessarios a sua correta execugao. Este procedimento inclui a ripagem, remogao e substituicdo do lancil existente, o0 seu massame de betdo
e a regularacao das bases.

UN

38

3.4.12

Fornecimento e assentamento de rampa em betdo pré-fabricado, para aplicacdo no acesso a entrada de veiculos e passagens de pedes, modelo \"rampa central\", da
\"Presdouro\" ou equivalente, incluindo fundagéo 0,35x0,35m em betdo C16/20, assentamento a cota conforme a via e o percurso pedonal , movimentos de terras e todos
os trabalhos complementares necessérios a sua correta execucdo. Este procedimento inclui a ripagem, remogé&o e substituicdo do lancil existente, 0 seu massame de
betdo e a regularagdo das bases.

nll

7,35

3.5

CAP. V ESTRUTURAS E DRENAGEM

39

3.5.1

Execucdo de muro em blocos de betdo de 20cm, até 0,6m de altura acima do pavimento, com 0,50x0,15x0,20m, devidamente rebocado e pintado com uma deméao de
priméario altialcalino e antiflingico, acabamento final a duas deméaos a tinta acrilica texturada na cor branca e drenos em tubo perfurado. Todo este procedimento inclui
escavacao, perfilamento do talude, aquisacao de terras de empréstimo caso necessario, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro licenciado,
materiais e todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento.

m2

53

40

35.2

Execucéao de linter para fundacdo em betéo armado, Aco A400 e betdo C25/30, 0,50x0,3m, para assentamento da alvenaria de blocos, incluindo abertura de fundagéao,
com todos os materiais e trabalhos inerentes, escavacgdo, perfilamento do talude, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro licenciado,
materiais e todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento.

m3

7,95
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41 |3.5.3 Execucéo de dreno a executar conforme as pecas desenhadas, com tubo Geodreno @125mm, canelado e envolvido em brita 2, manta de geotextil de 400gr/m2 com a | ml 54,6
seccgdo aproximadamente de 0,40x0,40m, com saida protegida para a caixa de visita mais préxima e todos os trabalhos de movimento de terras, escavacéo, carga,
transporte e descarga de terras a vazadouro autorizado e licenciado, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.
3.6 VEGETAQAO PROPOSTA
3.6.1 VEGETAGAO ARBOREA
3.6.1.1 Fornecimento e plantacdo das espécies arboreas abaixo indicadas, incluindo abertura de covas, colocacdo de camada drenante (0,10 m de brita n°3), enchimento com 1m3 de
composto de plantagéo e incluindo a sua tutoragem simples, assim como todos os trabalhos necessarios complementares.
42 [3.6.1.1.1 |Celtis australis TR PAP 14/16, deverdo apresentar plumagem e flecha intacta, sem codominancia apical, sem ramdes ladrdes, em boas condi¢des fitosanitarias, sem [ UN 4
evidéncias de seca, mas formacdes, abrasdes na casca, queimaduras, doencas, insectos, pragas ou outras formas de infecgéo).
3.6.2 VEGETACAO ARBUSTIVA E SEMENTEIRA
3.6.2.1 Fornecimento e plantagcao das espécies arbustivas abaixo indicadas, incluindo abertura de covas, tapamento e adubacgao e todos os trabalhos necessarios complementares
43 ([3.6.2.2 Hypericum calicinum - GOD8, deverdo apresentar plumagem intacta, em boas condi¢@es fitosanitarias, sem evidéncias de seca, mas formacgoes, sem doencas, insectos, | UN 780
pragas ou outras formas de infecgcao
44 (3.6.2.3 Lonicera japonica V1,3L 40/60, deverdo apresentar plumagem intacta, em boas condigdes fitosanitarias, sem evidéncias de seca, mas formagbes, sem doengas, | UN 674
insectos, pragas ou outras formas de infec¢éo
45 13.6.2.4 Photinia serrulata \"Red Robin\" V2,5L 30/40, deverdo apresentar plumagem intacta, em boas condi¢des fitosanitarias, sem evidéncias de seca, mas formagoes, sem | UN 324
doengas, insectos, pragas ou outras formas de infeccao
3.6.3 SEMENTEIRA E REVESTIMENTOS
46 (3.6.3.1 Fornecimento e execucao de sementeira de prado, com uma densidade de 80g/m?, 47% de Festuca rubra rubra, 50% Festuca ovina duritscula e 3% Mistura de flores [ m2 520
campestres, de acordo com as pecas desenhadas, da mistura \"Greenkeeper prado florida\", da A. Pereira Jordao ou equivalente, incluindo neste procedimento a
limpeza, despedrega, regularizagcdo por ancinhagem, seguida de ligeira compactagdo com cilindro, o recobrimento das sementes e todos os restantes trabalhos,
materiais e acessorios complementares.
47 13.6.3.2 Fornecimento e aplicagdo de geotéxtil ndo-tecida, poroso e reciclavel, composta na sua totalidade por fibras de polipropileno, com 125g/m2, bicolor, com tonalidade | m2 345
castanha e preta, da \"Dupont\" modelo \"Plantex Gold\" ou equivalente. Fixa¢cdo com pinos de ancoragem com fixacdo minima de 0,20m, que deverdo ser aplicados a
distancias aproximadas de 3-4m, com a subreposi¢cdo minima de 10cm entre as telas, devendo estas ser agrafadas ou prendidas, e os bordos enterrados, de acordo
com as indicacgdes do fabricante. Todo este procedimento inclui, transporte, carga, descarga, a remogao de infestantes, limpeza do solo de detritos e pedras, ancinhar a
superfice e todos os restantes trabalhos, materiais e acessérios complementares.
3.7 SISTEMA DE REGA
3.7.1 MOVIMENTO DE TERRAS
48 |3.7.1.1 Escavacdo e aterro, para assentamento das condutas de rede de rega em terreno de qualquer natureza para abertura de valas de 0,50 cm de profundidade e 0,30 m de | m3 15
largura, incluindo regularizagdo do fundo da vala, baldeagéo, entivagcdo, drenagem se necessario e transporte das terras sobrantes a vazadouro apropriado. Aterro com
terras da prépria vala, isenta de pedras, torrées compactos e raizes, terra cirandada ou saibro, em camadas e bem compactada, ficando bem apertada contra os tubos e
paredes da vala. Ante a intervenc@o nos percursos, implicara o levantamento do pavimento de qualquer natureza e incluindo, a posterior recoloca¢éo, bem como todos
os trabalhos necessarios de forma a garantir o seu bom funcionamento e acabamento.
3.7.2 EQUIPAMENTOS, TUBOS E ACESSORIOS
49 |3.7.2.1 Fornecimento e instalacdo de Filtro de Discos 1.1/2\" 120 micron, modelo Rain Bird ou equivalente, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos | UN 1
complementares necessarios e de acordo com as normas do fabricante.
50 |3.7.2.2 Fornecimento e instalagao de caixa para valvulas e filtro série HDPE da marca Rain Bird ou equivalente, em fibra de vidro, orificios pré-cortados, de tonalidade preta com | UN 1
tampa verde, modelo VB-SPR-H \"Super Jumbo\" retangular, ou equivalente, com as dimensfes de 84,1x60,6x45,7cm, assentamento em uma camada de brita e
incluindo acessoérios, materiais e todos os trabalhos complementares necessarios & sua correta execugao.
51 |3.7.2.3 Fornecimento e instalagdo de contador de rega, dois passadores e caixa de contador, incluindo estruturas de apoio, ligagao a rede geral de agua, acessorios, todos os | vg 1
trabalhos complementares necessarios a sua correta execucao.
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52 |3.7.24 Fornecimento e instalacdo de tubo Dripline de compasso de 0,33x0,33 m, RAIN BIRD, cor castanho, ou equivalente, de 16mm, disposto conforme as pec¢as desenhadas, | ml 998
incluindo todos os trabalhos complementares necessarios.
53 |3.7.25 Fornecimento e instalacdo de tubagem de polietileno de alta densidade (PEAD) para 8Kg/Cm2 com diametro 1 1/2\", de acordo com as pegas desnehadas e incluindo | ml 89,5
todos os trabalhos complementares necessarios.
54 |3.7.2.6 Fornecimento e instalacédo sistema de programacédo TBOS Il,marca RAIN BIRD, ou equivalente, incluindo caixa de comando de 2 esta¢8es, para aplicacdo conforme as | UN 1
pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares necessarios e de acordo com as normas do fabricante.
55 |3.7.2.7 Fornecimento e instalagéo eletrovalvulas série 150-PGA FF da marca RAIN BIRD, ou equivalente, com solenoide de 9 volts, 1.1/2\'\', incluindo caixas de alojamento, | UN 1
cabos eletricos, assim como todos os trabalhos complementares necessarios e de acordo com as normas do fabricante.
56 |3.7.2.8 Fornecimento e instalagdo de véalvulas de esfera, incluindo todos os trabalhos complementares necessarios. UN 2
57 ]3.7.2.9 Fornecimento e instalagdo de estacas simples para fixagdo de tubagem, marca EstAqua, ou equivalente, a uma distancia entre elas de 3 m, sendo aplicadas conforme o | UN 330
fabricante, incluindo todos os trabalhos complementares necessarios.
58 |3.7.2.10 |Fornecimento e instalac&o de todos 0s acessorios, cabos e ensaios necessarios a instalagéo e ao bom funcionamento do sistema. vg 1
59 [3.7.2.11 |Fornecimento e instalacdo de valvulas de descarga para 16mm, execucao de caixa em brita, segundo as pecas desenhadas e as recomendacdes do fabricante, incluindo | UN 8
todos os trabalhos complementares necessarios.
60 [3.7.2.12 |Fornecimento e instalacdo de boca de rega com tampa de termoplastico amarela com fechaduram rosca 1\'\' F BSP da marca da Rain Bird ou equivalente, incluindo | UN 1
caixa circular 10\'\' série HDPE da marca Rain Bird ou equivalente, chave, acessorios e todos os trabalhos complementares necessarios.
3.8 SINALETICA E OUTROS
61 |3.8.1 Fornecimento e aplicac@o de suporte de contentor aco inoxidavel conforme as dimensdes do contentor existente, incluindo a execug¢éo do remate com betdo betuminoso | UN 2
conforme as caracteristicas do pavimento existente, elementos ou estruturas de suporte, maci¢os de fundag&o e todos os trabalhos complementares necessarios a sua
correcta execugao.
62 |3.8.2 Fornecimento e aplicacéo de sinalizagao vertical quadrangulares \"H7\" e prumo para passagem de pedes existente, incluindo elementos ou estruturas de suporte, pecas | UN 2
de ligacdo, macicos de fundacéo e todos os trabalhos complementares necessarios a sua correta execucao.
4 Passeios Diversos na Cidade estrada nicho da santa- santuario de Cabega Boa
4.1 MOVIMENTO DE TERRAS
63 |4.1.1 Abertura de caixa em passeios a cota, incluindo escavagdo ou aterro se necessario, carga e descarga, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, e compactagdo | m2 1485
da caixa ap0s regularizagdo.
4.2 PAVIMENTAGCAO
64 1421 Fornecimento e aplicagcéo de camada de base de agregado britado de granulometria extensa 0/40, com a espessura de 0,10m devidamente regada até ao teor otimo de [ m2 1122
humidade e compactada por meios mecénicos até 95% da baridade méaxima, em passeios.
422 Fornecimento e aplicagdo de camada de base de agregado britado de granulometria extensa 0/40, com a espessura de 0,15m devidamente regada até ao teor otimo de humidade e
compactada por meios mecanicos até 95% da baridade maxima, nos passeios, em frente as entradas privadas.
65 |4.2.3 nos passeios de acesso as garagens m2 88
66 |4.24 nas bermas em cubos de granito m2 170,5
67 |4.25 Fornecimento e aplicagéo de bloco macico de betéo retangular (0,20x0,10x0,06m) do tipo \"PAVIMIR\" ou equivalente, com estereotomia e cor a definir em obra, assente | m2 1089
em almofada de p6 de pedra com a espessura de 0,06m, em passeios.
68 |4.2.6 Fornecimento e aplicagéo de bloco macigo de betéo retangular (0,20x0,10x0,08m) do tipo \"PAVIMIR\" ou equivalente, com estereotomia e cor a definir em obra, assente | m2 121
em almofada de p6 de pedra com a espessura de 0,06m, em passeios.
69 |4.2.7 Fornecimento e assentamento de cubos de granito de gréo fino, com 0,11x0,11x0,11m de aresta, aplicados sobre camada de aredo com 0,06m de espessura, incluindo | m2 170,5
recobrimento e compactacao.
70 |4.2.8 Levantamento, reperfilamento, compactacéo e assentamento de cubos de granito existentes, aplicados sobre camada de aredo com 0,06m de espessura, incluindo [ m2 110
recobrimento e compactacao.
4.3 LANCIL
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71 |4.3.1 Fornecimento e assentamento de lancil em betdo pré-fabricado rectos, curvos e rebaixados nas passadeiras, L6 da \"PAVIMIR\" ou equivalente, incluindo fundagéo |ml 616
0,30x0,30m em betdo C16/20 e todo o movimento de terras.
4.4 MUROS
72 14.4.1 Movimentos de terras para a execucdo do muro, incluindo escavacéo, aterro e compactacdo das terras, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os [ m3 2,2
trabalhos necessarios.
73 |4.4.2 Fornecimento e aplicagéo de betdo C16/20 em fundag8es de muros. m3 2
74 1443 Fornecimento e aplicagéo de blocos de cimento (50x15x20cm) incluindo pilaretes em betao. m2 33
75 |4.4.4 Emboco e reboco com acabamento a areado fino de muros em ambas as faces, incluindo pintura com tinta plastica. m2 33
4.5 DIVERSOS
76 |4.5.1 Remocgéo de lancis de granito existentes, incluindo carga, transporte de todas as pegas para o estaleiro da C.M.B.. ml 374
77 |45.2 Remocé&o de cepos ou base dos troncos localizados na area de intervencdo, por processo mecénico e manual, incluindo a remocéo da totalidade das suas raizes, | UN 15
garantindo que nédo haja o posterior rebentamento dos exemplares, e assegurando a estabilidade das estruturas adjacentes ao longo do procedimento e posteriormente.
Escavacédo em terreno de qualquer natureza e aterro com o fornecimento de terras de empréstimo, caso necessario, devendo estas ser isentas de pedras, torrdes e
raizes. Este procedimento devera incluir compactacao, colocagédo a cota natural do terreno, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado e autorizado dos
produtos sobrantes e de empréstimo, triagem por tipologia de materiais e todos os trabalhos complementares necessarios a sua correcta execugao, incluindo carga,
descarga e transporte para o estaleiro da C.M.B..
78 14.5.3 Colocagao de caixas de qualquer natureza a cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execugéo. UN 33
79 454 Corte de pavimento de aglomerado asféltico, através de maquina cortadora de pavimentos. ml 616
80 |4.5.5 Fornecimento e aplicagdo de misturas betuminosas no remate entre o lancil e pavimentos existentes. m2 62
5 Rua Clarisse Lopo
5.1 DEMOLICOES
81 |5.1.1 Demolicdo de passeios ( pavimentos e lancis ) existentes, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado. | m2 | 300
5.2 MOVIMENTO DE TERRAS
82 |5.2.1 Abertura de caixa, incluindo escavacéo ou aterro se necessario, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, e compactacéo da caixa apés regularizagao. | m2 | 300
5.3 PAVIMENTACAO
83 |5.3.1 Fornecimento e aplicacdo de camada de base de agregado britado de granulometria extensa 0/40 em material granitico, na espessuira de 0,10m, devidamente regada | m2 300
até ao teor 6timo de humidade e compactada por meios mecéanicos até 95% da baridade maxima.
84 ]5.3.2 Fornecimento e aplicagéo de bloco macigo de betéo retangular ( 0,20x0,10x0,06m ) de cores diversas, assente em almofada de areia ou p6 de pedra com a espessura | m2 250
de 0,05m, incluindo transporte, descarga, cortes e remates.
85 |5.3.3 Fornecimento e aplicacéo de bloco macigo de betéo retangular ( 0,20x0,10x0,08m ) de cores diversas, assente em almofada de areia ou p6 de pedra com a espessura | m2 50
de 0,05m, incluindo transporte, descarga, cortes e remates.
86 |5.3.4 Fornecimento e execucao de mosaico de pecgas especiais com relevo homologadas, nas zonas das passadeiras de pedes e aproximagédo, para pessoas com mobilidade | m2 13
condicionada, no pavimento existente ou em zonas novas, sobre camada de areia ou pé de pedra, a cota do pavimento ou rebaixadas, incluindo cortes e remates e todos
0s materiais, trabalhos e acessorios complementares.
5.4 LANCIL
87 |5.4.1 Fornecimento e assentamento de lancil em betédo pré-fabricado curvos ou rectos, tipo L5 da \"CAVAN\" 15x25, ou equivalente, rebaixado ou néo, incluindo fundagéo | ml 220
(0,30x0,30) em betédo C16/20 e todo 0 movimento de terras.
5.5 DIVERSOS
88 |5.5.1 Fornecimento e aplicacdo de tampas em ferro fundido ( 0,60x0,80m ) na substituicdo das tampas em betédo das caixas de ramal existentes no passeio. UN 11
89 |5.5.2 Colocacao de caixas a cota do pavimento. UN 31
90 |5.5.3 Fornecimento e assentamento de Tubo em PVC, na ligagdo das aguas pluvias, incluindo acessorios e o movimento de terras. ml 16
6 Rotunda da Estrada do Turismo
6.1 DEMOLICOES
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91 |6.1.1 Remocéo e acondicionamento para posterior aplicagdo em obra, de lancil em granito 0,50x0,20x0,20m.. | ml 69
6.2 MOVIMENTO DE TERRAS
92 |6.2.1 Remocéo de terra vegetal, incluindo carga e transporte a vazadouro. m2 96
93 |6.2.2 Abertura de caixa, incluindo escavacgéo ou aterro se necessario, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e compactagao do fundo de caixa apés regularizagdo. m2 96
6.3 PAVIMENTAGCAO
94 16.3.1 Fornecimento e aplicacéo de camada de base de agregado britado de granulometria extensa 0/40, com a espessura de 0,20m devidamente regada até ao teor 6timo de [ m2 96
humidade e compactada por meios mecénicos até 95% da baridade maxima, em passeios.
95 ]6.3.2 Fornecimento e assentamento de cubos de granito de gréo fino, com 0,11x0,11x0,11m de aresta, aplicados sobre camada de aredo com 0,06m de espessura, incluindo | m2 96
recobrimento e compactacao.
6.4 LANCIL
96 |6.4.1 Assentamento de lancil em granito (0,50x0,20x0,20m), incluindo fundagéo (0,30x0,30m) em betdo C16/20 e todo o0 movimento de terras. ml 58
97 16.4.2 Fornecimento e assentamento de lancil em granito (0,50x0,20x0,20m) de cor e acabamento igual aos lancis existentes, incluindo fundagéo (0,30x0,30m) em beté&o [ ml 11
C16/20 e todo 0 movimento de terras.
98 |6.4.3 Fornecimento e assentamento de lancil em granito serrado (0,50x0,12x0,20m), incluindo fundagao (0,30x0,30m) em betdo C16/20 e todo o movimento de terras. ml 69
6.5 REDE DE REGA
99 |6.5.1 Escavacéo e aterro, para assentamento das condutas de rede de rega em terreno de qualquer natureza para abertura de valas de 0,50m de profundidade e 0,30 m de | ml 77
largura, incluindo regularizagdo do fundo da vala, baldeagéo, entivagcdo, drenagem se necessario e transporte das terras sobrantes a vazadouro apropriado. Aterro com
terras da prépria vala, isenta de pedras, torrées compactos e raizes, terra cirandada ou saibro, em camadas e bem compactada, ficando bem apertada contra os tubos e
paredes da vala.
100 (6.5.2 Fornecimento e instalagcdo de tubagem de polipropileno com o diametro 1 1/2\", incluindo todos os trabalhos complementares necessarios. ml 77
101 (6.5.3 Fornecimento e aplicagdo de aspersores tipo série 5000 da Rain Bird ou equivalente, incluindo acessdrios e todos os trabalhos complementares necessarios. UN 6
102 |6.5.4 Fornecimento e instalacdo de caixa em fibra de vidro para eletrovalvulas e programador de rega, série VBA 1220 da marca Rain Bird ou equivalente, orificios | UN 1
pré-cortados, de tonalidade preta com tampa verde, com as dimens@es de 48x63x30,50cm, assentamento em uma camada de brita e incluindo acessoérios, materiais e
todos os trabalhos complementares necessarios a sua correta execugao.
103 [6.5.5 Ramal de ligacéo & rede geral de abastecimento de &gua, incluindo tubos de didametro 1 1/2\", valvula de corte, acessorios ( tés, curvas, unides, juncdes ), caixa em fibra | vg 1
de vidro, série VBA 1419 da marca Rain Bird ou equivalente, de tonalidade preta com tampa verde, com as dimensdes de 37x50,50x30,5cm, assentamento em uma
camada de brita, e todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a uma correta execugao.
104 |6.5.6 Ligacédo & rede de rega de eletrovalvulas e programador existentes em obra, incluindo materiais, acessorios e trabalhos complementarse necessarios a uma correta | vg 1
execucao.
105 |6.5.7 Fornecimento e instalagdo de todos os acessorios, cabos e ensaios necessarios a instalagio e ao bom funcionamento do sistema. vg 1
6.6 SINALETICA E OUTROS
6.6.1 Remocao e posterior aplicagdo de sinais rodoviarios incluindo abertura de valas, fundacdo em massame de betdo simples, e todos 0s materiais necessarios para a boa execugao
106 |6.6.1.1 sinal de indicagdo complementares, 06 - baia direcional UN 3
107 (6.6.2 Fornecimento e execugao de sementeira de prado, com uma densidade de 80g/m?, 47% de Festuca rubra rubra, 50% Festuca ovina duritscula e 3% Mistura de flores | m2 55
campestres, da mistura \"Greenkeeper prado florida\", da A. Pereira Jorddo ou equivalente, incluindo neste procedimento camada de terra vegetal, despedrega,
regularizagdo por ancinhagem, seguida de ligeira compactagdo com cilindro, o recobrimento das sementes e todos os restantes trabalhos, materiais e acessorios
complementares.
7 Pavimentagao - Rua Leite de Vasconcelos
7.1 Generalidades
7.11 Todos os trabalhos descritos no presente mapa incluem fornecimento de todos os materiais necessarios, carga, descarga, transporte, montagem, escavacao para a abertura de
caixas ou valas, remocgao de sobrastes para vazadouro, ligagdes as redes respetivas, remates e execucdo de todos os trabalhos necessarios de forma a garantir um perfeito
acabamento, de acordo com as pegas desenhadas e, sempre que for o caso de materiais especificos, de acordo com especificag8es técnicas particulares dos fabricantes. Todas as
medidas deverdo ser ajustadas em obra, devendo cumprir os alinhamentos de implantacdo e as proporcdes definidas em projeto e pecas desenhadas.
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7.2 RUA LEITE DE VASCONCELOS - MOVIMENTO DE TERRAS E DEMOLICOES

108 |7.21 Abertura de caixa até atingir as cotas do fundo de caixa, incluindo decapagem do terreno, escavagdo ou aterro se necessario, aproveitamento do lancil existente e [ m2 4212
compactacéo da caixa apds regularizacdo.Todo este procedimento implica, no caso dos produtos sobrantes, a sua carga e o0 seu transporte para vazadouro licenciado e
autorizado.

7.2.2 Mobilizacdo do terreno incluindo escavacéo e aterro em terreno de qualquer natureza, espalhamento de terras e enchimento com terras de aterro conforme as areas definidas nas
pecas desenhadas, regularizacdo e perfilamento dos taludes para o desenvolvimento do processo pretendido. Todo este procedimento devera incluir todos os trabalhos de limpeza,
desmatacdo, abate da vegetacdo arbustiva e aproveitamento da vegetagcdo arborea existente, desrama/poda da vegetacdo arbdrea adjacente a area de intervencao e no caso de
produtos sobrantes, a sua carga e o seu transporte para vazadouro licenciado e autorizado, bem como todos os restantes trabalhos complementares.

109 |7.2.2.1 Area A para aterro e reperfilar talude - existente até 2,5m altura m3 315

110 |7.2.2.2 Area B para aterro e reperfilar talude - existente até 1m altura m3 94,5

111 |7.2.2.3 Area C para escavacéo/ espalhamento de terras até a cota do pavimento- existente até 1,4m altura m3 294

112 |7.2.2.4 Area de talude D para escavagdo/espalhamento de terras até & cota do pavimento - existente até 1m altura m3 45

113 |7.2.25 Remocéo de suporte de contentor para vazadouro licenciado e autorizado ou para os armazéns da C.M.B., incluindo todos os trabalhos complementares necessarios a | UN 1
sua correta execugao.

7.3 RUA LEITE DE VASCONCELOS - ESTRUTURAS

114 |7.31 Execucdo de muro em blocos de betdo de 20cm, até 0,5m de altura acima do pavimento, com 0,50x0,15x0,20m, devidamente rebocado e pintado com uma deméo de [ ml 18,48
primério altialcalino e antifingico, acabamento final a duas dem&os a tinta acrilica texturada na cor branca e drenos em tubo perfurado. Todo este procedimento inclui
escavacao, perfilamento do talude, aquisacao de terras de empréstimo caso necessario, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro licenciado,
materiais e todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento.

115 (7.3.1 Execucéao de linter para fundacdo em betdo armado, Ago A400 e betdo C25/30, 0,50x0,3m, para assentamento da alvenaria de blocos, incluindo abertura de fundagéo, | m2 5,51
com todos os materiais e trabalhos inerentes, escavacgédo, perfilamento do talude, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes para vazadouro licenciado,
materiais e todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento.

7.4 RUA LEITE DE VASCONCELOS - PAVIMENTOS

116 |7.4.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de base de agregado britado de granulometria extensa 0/40 em material granitico, com a espessura de 0,15m devidamente regada | m2 4212
até ao teor 6timo de humidade e compactada por meios mecanicos até 95% da baridade maxima, em passeios. Todo este procedimento inclui todos os trabalhos
complementares necessarios a sua correta execucao.

117 (7.4.2 Fornecimento e aplicagdo de bloco de encaixe de betdo de forma rectangular e tonalidade cinza\" a aplicar no percurso pedonal, conforme as pegas desenhadas, com as | m2 421,2
dimens6es 0,20x0,1m e 0,06 m de espessura da marca \"Pavimir\" ou equivalente, assente em uma almofada de p6 de pedra com a espessura de 0,06m, incluindo
transporte, descarga e todos os restantes trabalhos complementares necessarios a sua correta execugao.

118 |7.4.3 Reposicionamento ou substituicdo do lancil de estrada existente, em areas pontuais, rebaixamento nas passagens de pedes e ante a intervengédo na area existe, [ ml 297,15
conforme as pecas desenhadas, do modelo L5, de espessura 0,12m, da \"Pavimir\" ou equivalente, incluindo fundagéo 0,35x0,35 m em betdo C16/20, remate entre o
lancil e o arrumento com betéo betuminoso com as caracteristicas do pavimento existente, envolvendo a regularizagédo da fundacéo, colocacéo a cota dos lancis de
delimitacéo existentes, contendo todo o movimento de terras perante o seu assentamento e todos os restantes trabalhos, materiais e acessérios complementares.

119 (7.44 Fornecimento e assentamento de lancil em betdo pré-fabricado reto aplicados no limite do percurso proposto e excegdo de espelho de escadas, conforme as pecas | ml 213,2
desenhadas, do modelo L10 da \"Pavimir\" ou equivalente, de espessura 0,12cm, incluindo fundagéo 0,35x0,35m em betdo C16/20, colocagéo a cota, movimentos de
terra e todos os trabalhos complementares necessarios a sua correta execugao.

120 |7.45 Execucéo de lintel de conten¢do em betéo ligeiramente armado, aco A400 e betdo C25/30, com uma seccéo de 0,30x0,10m, para contencdo do percurso proposto, de | ml 115,5
acordo com as pecas desenhadas, incluindo abertura de fundagdo, escavagdo, carga, transporto e descarga de produtos sobrantes para vazadouro licenciado,
fundacgéo, colocacdo a cota e todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua execugao.

121 |7.4.6 Colocagéo de caixas de qualquer natureza a cota final do pavimento. Limpeza e desentupimento das caixas, substituicdo dos materias danificados incluindo todos os | UN 5
restantes trabalhos necessarios para sua execugdo ou substituicéo.

Forte Sao Jo&o de Deus, 5300 - 263 Braganca
Telef. 273304216 / Fax. 273304299

www.cm-braganca.pt

Pagina 8 de 9




Municipio de Braganca

Braganca Procedimento DO/CP/06/2022

122 (7.4.7 Fornecimento e aplicacéo para substituicdo de tampa quadrada em caixa, incluindo a remocéo da existente. Limpeza e desentupimento da caixa, incluindo demolicdo da | UN 1
argamassa de fixagao do aro e fornecimento e aplicacdo de nova argamassa até nivelar com a cota final. Todo este procedimento inclui transporte de sobrantes para
vazadouro licenciado e todos os trabalhos necessarios a sua correta execucao.

123 |7.4.8 Fornecimento e assentamento de rampa em betdo pré-fabricado, para aplicagdo nos extremos do acesso a entrada de veiculos e passagens de pedes, modelo \"rampa | UN 4
esquerda\" e \"rampa direita\", da \"Presdouro\" ou equivalente, incluindo fundag&o 0,35x0,35m em betdo C16/20, assentamento a cota conforme a via e 0 percurso
pedonal , movimentos de terras e todos os trabalhos complementares necessarios a sua correta execugao.

124 (7.4.9 Fornecimento e assentamento de rampa em betéo pré-fabricado, para aplicacéo no acesso a entrada de veiculos e passagens de pedes, modelo \"rampa central\", da [ ml 8,4
\"Presdouro\" ou equivalente, incluindo fundagéo 0,35x0,35m em betdo C16/20, assentamento a cota conforme a via e o percurso pedonal , movimentos de terras e todos
os trabalhos complementares necessarios a sua correta execugao.

7.5 RUA LEITE DE VASCONCELOS - SINALETICA E OUTROS

125 (7.5.1 Fornecimento e aplicacdo de suporte de contentor aco inoxidavel conforme as dimensdes do contentor existente, incluindo se necessario a execucéo remate com betéo | UN 1
betuminoso com as caracteristicas do pavimento existente e todos os trabalhos complementares necessarios a sua correcta.

126 (7.5.2 Sinalizagdo horizontal materializada por linha branca da marcagdo de passadeira de pebes e de barras de paragem com 0,50m de largura, conforme as pegas|m2 14,7
desenhadas, incluindo pré-marcacao e todos os trabalhos complementares necessarios a sua correta execugao.

127 |7.5.3 Fornecimento e aplicagcéo de sinalizagéo vertical quadrangulares \"H7\" e prumo conforme as pecas desenhadas, incluindo elementos ou estruturas de suporte, pecas de | UN 4
ligagdo e macigos de fundagéo e todos os trabalhos complementares necessarios a sua correta execugao.
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