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EMPREITADA DE

CONTROLO E REDUCAO DE PERDAS — ESTACAO DE TRATAMENTO DO
MONTE CRASTO — MELHORAMENTO DAS CONDIGCOES DE TRATAMENTO



CADERNO DE ENCARGOS

. OBJECTO DA EMPREITADA

Ajuste Direto n°® 11/2022 — CONTROLO E REDUCAO DE PERDAS - ESTACAO
DE TRATAMENTO DO MONTE CRASTO - MELHORAMENTO DAS
CONDICOES DE TRATA,MENTO.

. PRECO BASE DO CONCURSO
O pregco maximo a pagar pela presente empreitada € de 13.274,73 € + IVA,
resultado dos custos médios unitarios resultantes de anteriores procedimentos

para trabalhos do mesmo tipo.

. CARACTERISTICAS
A empreitada a executar devera ter em consideragao o projeto de execugcdo em

anexo, que define todos os elementos do contrato a celebrar.

. PRAZO DE EXECUCAO
O prazo de execucdo da empreitada é de 20 dias, contados de acordo com o
Art°® 362° do CCP.

. RETENCOES NOS PAGAMENTOS

N&o havera lugar a qualquer retengdo nos pagamentos.

. LEGISLACAO APLICAVEL

Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos observar-se-a o disposto
no Cdédigo da Contratagdo Publica, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n°
111-B/2017, de 31 de agosto e alterado pela Lei n° 30/2021, de 21 de maio e

restante legislagéo aplicavel.



