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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES
 1.1 Estaleiro, PSS, PGRCD e Sinalização temporária.
1 1.2 Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro. vg 1
2 1.3 Implementação do Plano de Segurança e Saúde. vg 1
3 1.4 Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Demolição e Construção. vg 1
4 1.5 Sinalização temporária de trabalhos, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos,  incluindo fornecimento, implantação, manutenção e posterior

levantamento.
vg 1

5 1.6 Placas informativas de obra em curso conforme modelos em anexo, fixa com três prumos em postes circulares em tubo galvanizado reforçado de Ø 2\\\", incluindo
abertura de caboucos e fundação em betão simples, fornecimento, implantação, manutenção e posterior levantamento das placas de obras em curso, aquando da
Receção Provisória da Empreitada e transporte a vazadouro devidamente licenciado.

UN 1

 2 DRENAGENS
 2.1 Limpeza  de valetas e bermas, incluindo transporte de produtos sobrante a vazadouro.
6 2.1.1 Rua da Fontita m2 710
 3 PAVIMENTAÇÃO
 3.1 Escavação do pavimento em terreno de qualquer para abertura de caixa com 0,30m de profundidade, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazador.
7 3.1.1 Rua da Fontita m2 114,3
 4 Fresagem de pavimento betuminoso existente, até profundidade média de 0,06m, incluindo remoção e transporte de produtos fresados a vazadouro devidamente licenciado, c/

tratamento de resíduos de acordo c/ a lei em vigor.
8 4.1 Rua da Fontita m2 13
 5 Fornecimento e aplicação de camada de material granular britado de granulometria extensa, com características de base, com granulometria de 0/30mm e com abertura de caixa

(incluindo abertura de caixa em bermas e zonas saneadas), incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro devidamente licenciado em zonas saneadas, com 0,20m de
espessura total após compactação, em duas camadas (0,10+0,10), sendo uma delas regada e individualmente bem compactada, impregnada (rega com emulsão betuminosa lenta à
taxa de 1Kg/m2).9 5.1 Rua da Fontita m2 114,3

 6 Fornecimento e aplicação de uma camada betuminosa com características de regularização, executada em mistura betuminosa densa a quente AC 20 reg 35/50 (MBD), com 0,04m
de espessura média, incluindo rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rutura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2, incluindo extração e recolha de provetes/carotes in situ,
no total de 5un em zonas a definir pela fiscalização (a efetuar antes da aplicação da camada de desgaste).

10 6.1 Rua da Fontita m2 1163,5
 7 Fornecimento e aplicação de camada betuminosa com características de desgaste, executada em betão betuminoso a quente AC14 surf 35/50(BB), com 0,06m de espessura média

após recalque, incluindo limpeza prévia do pavimento, rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rutura rápida, à taxa de 0,50kg/m2. incluindo extração /recolha de
provetes/carotes in sito, num total de 0,06 em zonas a definir pela fiscalização.

11 7.1 Rua da Fontita m2 2327
 8 Enchimento e regularização final de bremas, com base em material britado de granulometria extensa, de 1ª qualidade, com granulometria 0/30mm, 0,25m  de espessura média após

compactação do terreno, com largura média de 0,50, incluindo preparação do terreno, com abertura de caixa, fornecimento transporte e aplicação e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro devidamente certificado. (não é permitida adição de reciclados).

12 8.1 Rua da Fontita m2 700
 9 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
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 9.1 Materialização de marcas rodoviárias, a termoplástico branco, incluindo pré-marcação e preparação geral da superfície, de acordo com Dec. Reg. n.º 22-A/98 de 1/10 e demais
alterações, incluindo se necessário microfresagem da linha existente (na direção longitudinal paralela ao eixo, sem danificar a camada betuminosa existente, partir ou causar outro
tipo de danos nas juntas ou outras singularidades).

 9.2 Rua da Fontita
13 9.3 Linha axial contínua c / 0,15 de largura (LBT-0,15) - (guias) ml 716
14 9.4 Linha axial descontinua c / 0,15 de largura (LBT-0,15) - (guias) ml 355
15 9.5 Inscrição de STOP UN 1
16 9.6 Barras de paragem em todo o atravessamento c/ 0,60m (tipo M 11) em STOP. UN 2
 10 DIVERSOS
 10.1 Levantamento de tampas e aros de caixas das infraestruturas existentes, para a cota do pavimento acabado, na plataforma da estrada, incluindo levantamento de sumidouros,

assente com argamassa de cimento ao traço de 1:3 e acabamento em betuminoso com caraterísticas de desgaste, executado em betão betuminoso a quente AC 14 surf 35/50 (BB) e
todos  os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

17 10.1.1 Rua da Fontita UN 8
 11 CONTROLO DE QUALIDADE

18 11.1 Execução de carotes, para determinação da espessura de pavimentos de misturas betuminosas, incluindo reparação imediata do pavimento betuminoso. UN 2
 11.2 Execução de ensaios de misturas betuminosas em laboratório certificado a indicar pela fiscalização.

19 11.2.1 Determinação da baridade de provetes betuminosos-baridade saturada com superfície seca  - EN 12697-6:2012. UN 1
20 11.2.3 Determinação da baridade máxima teórica de mistura betuminosa - EN 12697-5:2009/AC:2012. UN 1
21 11.2.4 Determinação da percentagem de betume solúvel-EN 12697-1:2012. (Anexo B:B1 e B2.1) UN 1
22 11.2.5 Análise granulométrica de misturas betuminosas-EN 12697-2:2015. UN 1
23 11.2.6 Determinação das caraterísticas dos vazios dos provetes de misturas betuminosas-EN 12697-8:2003 (porosidade) UN 1
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