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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem de estaleiro, sua manutencéo, fornecimento, montagem e posterior desmontagem de painéis amoviveis de vedacéo para protecdo da area envolvente aos | vg 1
trabalhos durante o prazo da empreitada, em malha electrossoldada do tipo \"Bekaert\", com postes de suporte soldados & malha nas laterais para montagem com bases
em PVC/Betéo, incluindo a limpeza diaria da zona de trabalhos e meios de protecdo e os meios humanos, materiais e equipamentos necessarios aos trabalhos de
restabelecimento por meio de obras provisérias de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos, ou para
evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar, e também os eventuais custos relacionados com a afetagdo da Policia ao acompanhamento dos
trabalhos assim como a desmontagem de estaleiro, limpeza e restabelecimento do local no final da obra, tudo a cargo do adjudicatario.
2 1.2 Fornecimento e implementacgao do Plano de prevencgéo e gestédo de Residuos de Constru¢éo e Demoligéo. vg 1
3 1.3 Fornecimento e implementacé@o do Plano de Seguranca e Saude. vg 1
4 14 Fornecimento e implementacdo de Plano de Transito faseado, incluindo sinalizag&o temporaria de trabalhos (pré-aprovada pelas entidades competentes), de acordo com | vg 1
a legislacéo aplicavel, incluindo fornecimento, implantacéo, colocagao de sinalizagdo e outros dispositivos adequados.
5 1.5 Fornecimento e colocagdo de placas de obra, em local a definir com a Fiscalizagdo antes do inicio dos trabalhos, conforme pegas representativas, incluindo a estrutura | UN 2
de fixacdo e todos os trabalhos necessarios a esta operagdo, assim como sua desmontagem na data da recegdo proviséria da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro municipal.
2 DEMOLICOES
6 2.1 Corte de pavimento em elementos retilineos, com recurso a serra de corte, incluindo carga transporte e espalhamento em vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. |[m 160
7 2.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes numa profundidade média de 0,07m, em misturas betuminosas, carga, transporte e descarga dos produtos fresados | m2 6800
sobrantes em estaleiro municipal (para posterior reutilizagéo deste subproduto).
3 INFRAESTRUTURAS
8 3.1 Correcdo, recuperacao e reparacao da valeta existente no intradorso da rotunda em Perafita, incluindo limpeza, tratamento de fissuras e reparagdo com argamassa com [ UN 220
argamassa polimérica da superficie posterior, refazer toda a superficie interior com o mesmo perfil em betdo simples devidamente afagado, incluindo ainda a carga e
transporte a deposito licenciado dos produtos sobrantes.
4 PAVIMENTAGCAO
9 |41 Rega de colagem, com emulséo betuminosa do tipo termo-aderente, modificada com polimeros C60BP3 TA (NP13808:2016), com taxa de espalhamento entre 0,4 a 0,5 [ m2 6800
Kg/m2, incluindo varredura mecanica.
10 |4.2 Fornecimento e aplicagdo de grelha de fibra de carbono pré-revestida de betume oxidado com uma taxa néo inferior a 220 g/m2, aplicada por termofuséo, e face superior | m2 6800
polvilhada com areias calibradas de quartzo e inferior com pelicula ndo aderente para queima, com malha quadrada de 15mm, com sobreposi¢cées minimas, longitudinal
de 0,02m e transversal 0,15m, incluindo todos os trabalhos necessarios, em conformidade com a EN 15381:2008.
11 (4.3 Pavimentagdo com mistura betuminosa a quente, com 0,07m de espessura apés recalque, com caracteristicas de desgaste, em AC14 surf 35/50(BB), incluindo o|m2 6800
fornecimento e aplicag&o e compactagao conforme o C.E.
5 REPOSICAO
12 |51 Levantamento de tampas de caixas de visita para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 4
13 |5.2 Levantamento de valvulas para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 8
14 (5.3 Marcas rodovidrias longitudinais em spray termoplastico (M1), linha branca continua de 0,12m em eixo e guias, incluindo todos os trabalhos necessarios. m 1100
15 (5.4 Marcas rodoviarias longitudinais em spray termoplastico (M2), linha branca tracejada de 0,12m, com relacéo trago espago 5/2m, em eixo, incluindo todos os trabalhos | m 250
necessarios.
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16 (5.5 Marcas rodoviarias longitudinais em spray termoplastico (M2), linha branca tracejada de 0,30m em eixo e relagdo trago/espago 0,50/0,20m, incluindo todos os trabalhos | m 280
necessarios.

17 (5.6 Marcas rodoviérias longitudinais em pintura termoplastica refletora branca, em passagens de pedes (M11), com barras de 0,50m espagadas de 0,50m, incluindo todos os | m2 35
trabalhos necessarios.

18 (5.7 Marcas rodoviarias longitudinais em pintura termoplastica refletora branca, em barras de paragem (M8), com barras de 0,50m de largura, incluindo todos os trabalhos | m2 4
necessarios.

19 |58 Marcas rodoviérias longitudinais em pintura termoplastica refletora branca (M17), raias olbiquas delimitadas por linhas continuas, incluindo todos os trabalhos | m2 400
necessarios.

20 |5.9 Inscricdo de simbolo triangular de cedéncia de passagem. Simbolo com 1,0mx2,0m (base:0,5m/arestas:0,15m), em tinta termoplastica branca, incluindo todos os | UN 4

trabalhos necessarios.
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