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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

NPO1

N&o constituindo, este documento, uma descrigdo exaustiva das condicfes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deverd ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pecas escritas e desenhadas constituintes deste Projeto.

NP02

A numeracédo dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera ndo corresponder a numeracao apresentada em Caderno de Encargos, pelo
gue a sua correspondéncia devera ser efetuada pela descrigéo e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

NPO3

Todas as denominagdes e marcas comerciais referidas nas pecas de projeto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questéo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projetista.

NPO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execucgdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencgéo e
Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizacdo de materiais e a incorporacao de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestédo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagao,
valorizagcdo ou eliminacdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestéo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdésitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NPO05

Deverdo ser entregues a Fiscalizagdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depésito camarario, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos 0s elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverao ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condigdes.
Deverédo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposi¢ao, sempre que as mesmas apresentem boas condi¢c8es estruturais.

NPO6

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méao
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessdérios e complementares ou quaisquer atividades necessarias a boa execucéo e finalizacdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos

NPO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcéo e dos trabalhos da obra.

NPO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminacdes de poeiras e sujidades provenientes da realizacéo dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de maquinas e homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pecas de arte.

NPO9

Os trabalhos de assisténcia e manutengdo nos espagos verdes considerados, durante o periodo de garantia (12 meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas areas plantadas, reparagdo dos prados, monitorizagdo das arvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espacos verdes, fertilizagdo e corre¢cdo orgénica, recolha de lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutencéo esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espagos verdes.

NP10

As medi¢cdes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Proje¢cao Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferencas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao preco unitario a propor pelos concorrentes. Nao serao admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

NP11

O dono de obra reserva-se no direito de reservar os materiais levantados, devendo o adjudicatario questionar o dono de obra, antes do levantamento dos mesmos, quais 0s
produtos a reservar, devendo o adjudicatario proceder ao transporte a local aindicar pelo dono de obra, proceder ao depdsito com todo o cuidado por forma a n&o danificar os
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1 0.1 Na falta e estipulacdo contratual, o empreiteiro tem a obrigacéo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam | UN 1
considerados como preparatérios ou acessoérios a execugdo da obra, legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art® 350° do Dec-Lei n® 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencao, desmontagem e demoli¢cdo de estaleiro;
b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;
c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugédo dos
trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que 0os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcé@o dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construgédo civil segundo metodologia de Demoli¢do Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparagao e
montagem, demoli¢Bes, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remogé&o até a zona de armazenamento em estaleiro de obra.
2 (0.2 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informacéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificacdo da Obra, do Dono da Obra, do | UN 1
Empreiteiro Adjudicatario com mengéo do respetivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagéo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.
3 0.3 Desenvolvimento e Implementacéo do Plano de Seguranca e Saude da empreitada de acordo com a Legislacdo em vigor, e os principios constantes do Caderno de | UN 1
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessarios a protecao coletiva e individual.
4 (04 Carga, transporte, a distancia ndo limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Residuos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicavel), das|UN 1
diferentes fracdes de RCD produzidos em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD\'s. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessarios a execugéo desta operacdo. Tratamento, valorizagdo ou eliminagao (conforme aplicavel), por gestor autorizado de Residuos das diferentes fragdes de RCD
produzidas em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencéo e Gestdo de RCD apods devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos matérias e
taxas legais necessarias.
5 0.5 Execucéo das telas finais do projeto de arquitetura e especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios. UN 1
1 DEMOLIQC)ES E TRABALHOS PRELIMINARES
6 11 Desmonte de cruzeiro do século XIX, em pedra de ganito, incluindo prévia numeracdo e registo fotografico para uma correta montagem numa nova posi¢ao, | vg 1
acompanhamento da fiscalizagdo da Camara, inclui montagem de todas as pecas devidamente fixas idéntico ao existente e seguindo o registo, e todos os demais
trabalhos.
7 1.2 Desmonte de tanque em pedra de granito de dimensédo de 3x3x1 m, para a sua reconstituicdo numa nova posi¢éo, incluindo construcdo de base de apoio em betéo | vg 1
C16/20 armada com 20 cm de espessura, incluindo abertura de caixa e reconstrucdo de tanque com as mesmas pecas devidamente seladas para o seu correto
funcionamento e incluindo demosnte e reposicéo das ligagdes de alimentacéo de agua.
8 1.3 Demolicdo de cobertura de tanque, constituido por alvenaria de betéo e paredes de blocos com dimensao em planta de 5x3 m vg 1
9 1.4 Remocéo de betonilha em pavimento junto ao tanque e envio dos residuos para aterro aurizado em acordo com o PPGRCD m2 82
2 TERRAPLANAGEM
10 |21 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa com 35 cm para colocagdo de tout-venant com 20 cm e pavimento em cubo de 10 cm, incluindo [ m3 17,5
envio para vazadouro autorizado e em acordo com o previsto no PPGRCD.
11 (2.2 Fornecimento e colocacéo de camada de tout-venant com 20 cm de espessura para regularizagao e assentamento de pavimento em cubo. m3 10
12 (2.3 Transporte de terras sobrantes a vazadouro, incluindo carga e descarga. m3 11
3 INFRAESTRUTURAS
13 |31 Escavacdo em terreno de qualquer natureza em abertura de valas, entivacdo, drenagem e sinalizagdo, conforme D.R. 22/98, para implantacéo de tubagens em betéo | m3 141
vibrado tipo \"Premafe\".
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14 (3.2 Aterro de valas com terras de boa qualidade, isenta de pedras (cirandada), devidamente compactada por camadas, com espessura maxima de 0,20 m(com recurso a | m3 121,9281
meios mecanicos), incluindo reposigdo de eventuais interferéncias subterraneas danificadas na abertura da vala e trabalhos subsequentes, conforme desenhos e 8725
cadernos de encargos.
15 (3.3 Transporte de terras sobrantes a vazadouro, incluindo carga e descarga. m3 47,27181
275
34 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno, corrugado, classe SN8, com juntas autoblocantes, envolvido em betdo na passagem sobre o box culvert..
16 |3.4.1 Diametro de 315 mm ml 94
17 (3.5 Execucéo de caixas de visita com o didmetro interior de 1,00 m, devidamente cerezitadas, om tampa em FFD, tipo rexess B125, revestida com material em pedra de | UN 3
granito bujardado idéntico ao existente, degraus em aco laminado 300x200x25 cm, executadas em manilhas de betdo vibrado, degraus em ferro fundido, fundo em betéo
pré-moldado e selado assente sobre betdo de regularizacéo, executado com meias canas de diametro 200mm, completamente ceresitadas pelo interior (apds ligacdes
de coletores e ramais), e pintura a emulsdo betuminosa asfaltica tipo \'Flintkote\', ou equivalente, abertura de vala para implantacdo da caixa, entivacdo, drenagem,
sinalizacéo, transporte de sobrantes a vazadouro pelo exterior, e todos os demais trabalhos acessorios, tudo conforme o especificado no CTE e pegas desenhadas do
projeto.
4 PAVIMENTACOES
18 (4.1 Fornecimento e colocagéo de cubos de granito em passeio, de 12 categoria, de 10, acabamento bujardado a pico fino assentres siobre camada de areia com 5 cm de | m2 200
espessura e compactacio
19 (4.2 Fornecimento e colocacéo de guia de betdo 0,2x0,3 m, incluindo abertura de fundagéo e incluindo base de assentamento em betdo com 20 cm de espessura apés | ml 150
compactagéo e tomacao de juntas com argamassa
5 MUROS
5.1 Bancada
20 |5.1.1 Fornecimento e colocacdo de betdo armado, C20/25, armadura A500 NR, em acordo com as cotas existentes, para construcdo de bancada, incluindo movimento de | m3 54,385
terras para a sua constru¢do e incluindo betao de limpeza
5.2 Construcao de frontal de fontanario em acordo com as pegas desenhadas sobre base em betdo armado
21 |5.2.1 Fornecimento e colocacéo de pilares em pedra de granito bujardo devidamente fixo a base em betdo armado, para constituicao do frontal m3 1,44
22 |5.2.2 Fornecimento e colocagéo de revestimento em pedra de granito bujardo com 20 mm de espessura devidamente fixo & base em betdo armado, para constituicdo do [ m2 12,48
frontal
6 ESTALEIRO, SEGURANGA E SAUDE
23 |6.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, com integracdo paisagistica da area envolvida no final da obra, incluindo transporte de equipamento necessario a execugao da | UN 1
empreitada, de acordo com as fases de obra e Caderno de Encargos, fornecimento do projecto de seguaranga e salde adaptado a execugdo dos trabalhos, fornecimento
de sinalizagédo da obra bem como dos desvios do transito durante a sua execucéo, fornecimento de quatro paineis informativos da obra com as medidas de 1,50 x 1,00,
conforme pormenor e conservagao da via em condigOes transitaveis durante a fase de execugéo.
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