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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
1 1.1 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, | vg 1
designadamente: Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar; trabalhos de constru¢éo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste).
2 1.2 Implementacé@o de Plano de Seguranga e Saulde e Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra depois de | vg 1
inseridos, pelo adjudicatario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessarios a compilagao
técnica (CT).
3 1.3 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informatico, com georeferenciagdo no sistema de coordenadas ETRS 89, abrangendo toda a|vg 1
empreitada.
4 14 Entrega de atestado de verificagdo da conformidade legal de todos os equipamentos das instala¢des, por instalacdo, de acordo com o DL 50/2005 nos termos do | vg 1
Caderno de Encargos, a emitir por organismo notificado nos termos da Diretiva Maquinas ou organismo de inspecdo em conformidade com a norma NP EN ISO/IEC
17020, incluindo apresentacgao de declaragdo por esse organismo de que se encontram verificados todos 0os equipamentos na instalagéo.
5 1.5 Elaboracéo de Manual de Instru¢es e de Manutencéo, e formagao e treino do pessoal de exploragdo, em conformidade com o definido no Caderno de Encargos vg 1
2 DEMOLICOES, DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E LIMPEZAS
6 2.1 Desmontagem e transporte para local a indicar pelo Dono da Obra de todos os equipamentos e acessorios a serem substituidos ou desactivados, incluindo eventuais | vg 1
macigos existentes e todos os trabalhos e materiais necessarios
7 2.2 Execucéo de demolicdo de estruturas existentes no recinto a serem desactivadas, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro, aterro e regularizagéo do | vg 1
terreno de forma a obter as cotas do arruamento actual e todos os trabalhos e materiais necessarios.
3 MOVIMENTO DE TERRAS
8 3.1 Levantamento topogréfico para implantacédo das infraestruturas vg 1
9 (3.2 Desmatacao do terreno, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m2 674
10 |33 Escavacéo e baldeacdo em terreno de qualquer natureza para implantacéo dos 6rgaos respetivos e abertura de fundagdes, incluindo regularizagéo do terreno. m3 123,1489
11 |34 Aterro para implantagdo dos 6rgéos respetivos, incluindo regularizagéo do terreno. m3 1,9782
12 (3.5 Aterro em camadas de 0.20 devidamente regadas e compactadas, para formacéo da plataforma. Volume de 1,2 a deduzir volume de 1,3 m3 121,1707
13 (3.6 Aterro em camadas de 0.20 devidamente regadas e compactadas, para formagéo da plataforma com terras de empréstimo m3 598
3.7 Escavagao para instalacdo de infraestruturas
14 ([3.7.1 Coletor doméstico m3 51,0375
15 |3.7.2 Conduta elevatéria m3 0,45
16 |3.7.3 Rede de abastecimento de agua m3 21,825
17 (3.7.4 Tubagem de ar m3 12
18 |3.7.5 Cabos elétricos m3 124
3.8 Aterro para instalagéo de infraestruturas
19 [38.1 Coletor doméstico [m3 | 51,0375
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20 |3.8.2 Conduta elevatéria m3 0,45
21 |3.8.3 Rede de abastecimento de agua m3 21,825
22 13.84 Tubagem de ar m3 12
23 [3.85 Cabos elétricos m3 124
4 INFRAESTRUTURAS
24 |41 Fornecimento e instalacdo de coletor doméstico em PP Corrugado SN8 DN 200 ml 78,05
25 4.2 Fornecimento e instalagdo de camaras de visita em betdo com 0,60x0,60x0,60 e protecgdo anti-corrosiva, pintura exterior em superficies enterradas com duas demaos | UN 5
cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta & base de resina EPOXY em duas deméos cruzadas aplicada sobre base de primario, juntas executadas com cordédo
betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares, incluindo tampa metélica B125
26 |4.3 Fornecimento e instalacéo de boca de descarga em betdo conforme pormenor UN 1
27 |44 Fornecimento e instalacéo de boca de lobo e valvula de maré DN200 UN 1
28 |45 Fornecimento e instalacdo de conduta de abastecimento de agua em PEAD PN10 DN 63, incluindo todos 0s acessorios ml 58,5
29 |46 Fornecimento e instalagdo de conduta de saneamento em FFD DN 63\, incluindo todos os acessorios ml 28,8
30 |47 Fornecimento e instalacdo de conduta de aguas residuais nao tratadas em PEAD PN10 de DN75, incluindo todos os acessorios ml 1,6
31 |48 Fornecimento e instalagdo de conduta de ar em PEAD PN10 DN 50, incluindo todos os acessorios ml 17,5
4.9 Fornecimento e instalagcdo de cabos elétricos, incluindo todos os acessoérios
32 (491 FVV 3G1,5mm? ml 20
33 [4.9.2 FVV 4G2,5mm? ml 30
34 (493 FVV 3G2,5mm? ml 30
35 (494 FVV 4G1,5mm? ml 50
36 |4.95 FVV 2x2,5mm?2 ml 50
5 BETAO/BETAO ARMADO
37 |51 Betdo ao tragco 1:4:8 em fundacgdo continua da vedagéo m3 8,35
38 |5.2 Betdo armado C20/25 A400NR em pilares do portdo coma as dimensdes de 0,20x0,20x2,60 m m3 0,16
39 |53 Betdo armado C20/25 A400NR em Obra de Entrada UN 1
5.4 Betdo armado C20/25 A400NR em Edificio de Apoio
40 (5.4.1 Pilares m3 0,352
41 (5.4.2 Laje de cobertura m3 1,0878
42 |5.4.3 Laje de ensoleiramento m3 1,462
5.5 Betédo simples B20/25
43 |5.5.1 Estacéo elevatdria m3 2,5498
44 |5.5.2 Reator biolégico m3 0,79128
5.6 Betdo pobre de 150kg/m3
45 [56.1 Reator biolégico [m3 | 30
6 ALVENARIAS
46 |6.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos 50x20x15 com argamassa ao trago 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios & sua boa [m2 22
execucdo de acordo com pecas desenhadas.
7 ACABAMENTOS
7.1 Fornecimento e execucédo de reboco areado fino com argamassa em paredes incluindo salpico, emboc¢o, desempeno, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios & sua
boa execucédo de modo a ficar pronto a pintar.
47 |7.11 Paramentos exteriores m2 26,3
48 (7.1.2 Paramentos interiores m2 53
49 |7.1.3 Teto interior m2 5,25
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50 |7.1.4 Revestimento de pavimentos com mosaico ceramico anti-derrapante, assente sobre argamassa cimento m2 5,25
51 |7.15 Pintura a tinta plastica e paramentos interiores e exteriores incluindo platibanda sobre esbogo de areado fino com 2 deméos. m2 50,66
52 |7.1.6 Tela asfaltica aplicada na superficie exterior da cobertura com 5kg/m?, revestida a aluminio gorado. m2 12,2
53 |7.1.7 Fornecimento e aplicacdo de grelha de enrelvamento em betdo tipo GRE08 da Artebel, ou equivalente m2 408
8 SERRALHARIAS
54 8.1 Serralharias em ferro, assentes devidamente decapadas a jato de areia, metalizadas a quente e pintadas a 3 deméaos com tinta de esmalte, cor verde. vg 1
55 |8.199999 | Portdo em ferro, incluindo ferragens, fechadura tipo \"YALE\" ou equivalente conforme desenho de pormenor, com 4,00x2,00 m vg 1
99999999
9
56 |8.300000 |Rede plastificada cor verde tipo \"DINE\" ou equivalente com arame de BWG n°11 e malha de 40mm, incluindo tubo de ferro galvanizado plastificado da mesma cor F 2\" [ m2 167
00000000 | acessorios e contraventamentos
1
57 |84 Fornecimento e assentamento de porta em cantoneira L35x35x4 e chapa de ferro de 2m/m incluindo fechadura tipo \"YALE\" e aro na mesma cantoneira, metalizado a | UN 1
guente e pintado a tinta de esmalte verde, a 3 dem&os, aplicada sob primario, com as dimensées 2,00x0,80
58 |85 Fornecimento e assentamento de caixilho fixo em cantoneira L35x35x4 e chapa de ferro de 2m/m incluindo fechadura tipo \"YALE\" e aro na mesma cantoneira, | UN 1
metalizado a quente e pintado a tinta de esmalte verde, a 3 demaos, aplicada sob priméario, com as dimensées 0,50x0,40
9 CONSTRUCAO DE ETAR COMPACTA
9.1 TRATAMENTO PRELIMINAR
59 [9.1.1 Fornecimento e instalacédo de Grade Grossa de Protecéo, com passagem de 45 mm, constituida por 9 barras de 5x25x800 mm, com dois travamentos transversais, tudo | vg 1
em aco inoxidavel AISI 304, com soldaduras do mesmo material.
60 ]9.1.2 Fornecimento e instalagdo de Tamisador de Limpeza Rotativa ECODEPUR ECO-TR, ou equivalente, para instalacdo em canal, construgdo em aco inoxidavel AlSI 304 | vg 1
com malha de 5 mm, parafuso sem veio com escovas de limpeza em nylon, entrada de efluente DN100, motorredutor com saida a 14 rpm, 0,25 kW, 400 VAC, proteccédo
IP66, incluindo quadro elétrico de comando e protecgdo com temporizagdo dupla, sensor de nivel e relé electrénico de sobrecarga e kit de instalagdo composto por
passa-muros DN100, tela com alma-metalica e respectiva parafusaria;
61 ]9.1.3 Fornecimento de Grade Média para instalacdo em canal de by-pass, com passagem de 20 mm, constituida por 17 barras de 5x25x800 mm, com dois travamentos | vg 1
transversais, incluindo Ancinho de Limpeza Manual intercambiavel, tudo em aco inoxidavel AlSI 304, com soldaduras do mesmo material.
62 |9.1.4 Fornecimento e instalagdo de Cesto de recolha de gradados, com dimensdes 360x400x200, com pegas para facil manuseamento, executado em chapa AISI 304 com | vg 1
furagdo @10mm para escorréncias, incluindo guias de fixacdo para cravamento em canal.
63 |9.1.5 Fornecimento e instalacdo de Comporta AlSI304 300x700x3 c/ pega, ECODEPUR, ou equivalente, para instalagdo a montante do Tamisador de Limpeza Rotativa, | vg 1
incluindo guias de fixa¢éo ao canal.
9.199999 | TRATAMENTO BIOLOGICO/SECUNDARIO
99999999
9
64 [9.2.1 Fornecimento e instalacdo de Reator Biologico ECODEPUR, SBR VT 80 ou equivalente, diametro 2.980 x 13.130 mm, para instalagdo enterrada ou semienterrado | UN 1
construido em PE, com estrutura anelar e reforgos estruturais uniformemente distribuidos em toda a sua extensdo, soldaduras interiores e exteriores integralmente
executadas por extrusdo, com trés entradas de Homem com abertura Util de 600 mm e tampas em PE diametro 90
65 ]9.2.2 Fornecimento e instalagdo de Eletrobomba submersivel, dotada de sonda de nivel minimo, instalada no reator biolégico para extrac¢do de efluente tratado, com | UN 1
capacidade de 17 m3/h @ 5 m.c.a, Poténcia de 0,75 kW, 240 VAC, construgao integral em aco inox AlSI 304, turbina vértex, com passagem de soélidos de 50 mm
66 ]9.2.3 Fornecimento e instalacdo de Soprador de canal lateral para fornecimento de ar ao sistema, SC602SG4,0T ou equivalente, construido em fundi¢céo de aluminio, com [ UN 1
capacidade de 225 m3/h @ 300 mBar, Poténcia de 4,0 kW, 400 VAC, incluindo kit de instalacdo completo, composto por filtro de particulas, valvula de alivio, valvula
antirretorno e manometro de pressao
67 19.24 Fornecimento e instalacéo de Rede de difusdo de ar com Difusores de elastémero ECODEPUR, ou equivalente, (anti colmatagéo) para transformagéao do fluxo continuo | UN 1
de ar em microbolha fina de facil assimilacéo pela flora bacteriana presente no reator biol6gico
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68 |9.2.5 Fornecimento e instalagdo de Quadro elétrico de comando e protecdo, executado em material isolante, incluindo contactores e relés electronicos de sobrecarga para | UN 1
comando/proteccéo dos motores, reldgios analégicos com intervalos de 15 minutos e reserva de marcha superior a 72 horas
9.300000 | OBRA DE SAIDA
00000000
1
69 [9.3.1 Fornecimento e instalacdo de Medidor de caudal electromagnético, Medidor de Caudal MUT2300 + MC406 - DN50, ou equivalente, incluindo primario e conversor de [ UN 1
sinal de instalagdo compacta com apresentacéo de caudal instantaneo e totalizado, com interligagéo ao quadro de telegestdo
9.4 LEITO DE SECAGEM
70 19.4.1 Execucéo de leito de secagem, conforme as pecas desenhadas, com dimensdes 5,00 m x 3.00 m, incluindo muretes, pavimento em betdo, base em tout-venant, | UN 1
execucao de dreno e todos os trabalhos necessarios para a correta execugéo e drenagem dos efluentes.
9.5 VEDAGAO DO RECINTO
71 |95.1 Execucéo de murete em blocos de cimento com 0,50m de altura, incluindo emboco e reboco com argamassa de cimento e areia, com 0,20m de espessura e pintura com | ml 84
revestimento acrilico aquoso para a protecéo integral do betéo tipo CIN 12680 C-CRYL W680 MATT, nas demé&os necessarias a um perfeito acabamento, incluindo
macigos de betdo simples e todos os trabalhos e materiais necessarios.
10 AUTOMACAO
72 ]10.1 Quadro Elétrico de Telegestédo vg 1
73 ]10.2 Automacao vg 1
74 [10.3 UPS vg 1
75 |10.4 Programacéo e comissionamento da automacgao vg 1
76 |10.4 Instalacdo dos equipamentos vg 1
11 INTEGRAGAO DA ETAR NO SCADA
77 111 Integracdo da ETAR no SCADA da Telegestéo existente no Centro de Comando da Tejo Ambiente em Tomar | vg 1
12 SEGURANCA
78 121 Fornecimento e aplicagéo do placar de sinalizagdo de seguranga - uso obrigatério de calgado de segurancga, colete refletor, mascara de protegéo, luvas de protegdo e [ UN 1
protetores auriculares
12.2 Fornecimento e aplicagdo de sinalizacédo de seguranga:
79 |12.21 Proibido o acesso a pessoas estranhas UN 1
80 |12.2.2 Proibido fumar ou foguear UN 1
81 (12.2.3 Quadro eletrico UN 1
82 |12.24 Perigo de eletrocussao UN 1
83 |12.25 Sinal de extintor UN 1
84 (12.2.6 Sinal do agente extintor UN 1
85 |12.2.7 Saida de emergencia UN 1
86 |12.3 Fornecimento e aplicagéo no exterior de interrutores de emergencia que permitam desligar o dispositivo de arejamento UN 3
87 |12.4 Fornecimento e aplicagéo de extintor de CO2 de 5 Kg UN 1
88 |125 Fornecimento e aplicagdo de traves de seguranca nas entradas homem do reservatério e no tanque de lamas UN 8
89 |12.6 Fornecimento e aplicacdo de suporte de purga na entrada homem UN 3
90 |12.7 Fornecimento e colocacéo de contentor 240L para recolha de gradados e tamizados UN 1
13 INTRUSAO
91 |13.1 Camaras exteriores IP que permitam cobertura de toda a area exterior com as caracteristicas apresentadas na memdria descritiva UN 2
92 |13.2 Switch PoE UN 1
93 |13.3 Instalagdo das camaras e passagem cablagem rede até ao quadro de alimentacéo UN 1
94 134 Sensor de abertura de porta com liga¢éo ao quadro de telegestao UN 1
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14 ELETRICIDADE E ILUMINACAO
95 |14.1 Construgdo de murete para execugdo de baixada elétrica para o muro de vedagéo a construir vg 1
96 |14.2 Execuc¢éo de ramal de eletricidade para o murete a executar e todo processo de execucao de um ramal para uma baixada de 10,35 kVA vg 1
97 |14.4 Instalagdo de um quadro elétrico no interior da camara de manobras, com capacidade para integrar todas as ligacoes elétricas necessarias vg 1
98 |14.5 Instalagéo de luminéarias no exterior e interior e respetiva instalagéo elétrica até ao quadro elétrico vg 1
15 SERVICOS ADICIONAIS
99 |15.1 Elaboragdo de Manual de Instru¢cdes e de Manutengédo, e formacéo e treino do pessoal de exploracdo, em conformidade com o definido no Caderno de Encargos, | vg 1

customizagéo , arranque e comissionamento
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