Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

CADERNO DE ENCARGOS

1. CLAUSULAS GERAIS
2. PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE

POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E/OU A EXECUCAO
DO CONTRATO

3. PROJETO DE EXECUCAO
4. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUCAO

ESTADIO DO CARMO — CAMARA DE LOBOS - PISTA DE ATLETISMO — REABILITAGAO
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CADERNO DE ENCARGOS

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUGCAO

RESUMO

A. Trabalhos Preparatérios ou Acessorios;

Planeamento das Operacdes de Consignacao;

C. Lista de todas as Espécies de Trabalhos necessarios a execucdo da obra e do respetivo
Mapa de Quantidades;

D. Prazos de Garantia;

E. Plano de Seguranca e Saude;

F. Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo;

G. Levantamentos, Estudos e Registos:

— Registo Fotografico;

H. Compilagdo Técnica.
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