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1 TRABALHOS ACESSÓRIOS

1.1 Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro, 

incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de 

água, de esgotos, de electricidade e de meios de 

telecomunicações, vias internas de circulação e todos os 

trabalhos de acordo as boas normas de execução. 1.00 vg

1.2 Fornecimento e instalação de sistemas de segurança, activa e 

passiva, em todas as frentes de trabalho e estaleiro 1.00 vg

1.3 Execução de todos os trabalhos para implementação das 

medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos 

de Construção e Demolição (PPG), incluindo a recolha, triagem 

(separação dos residuos por tipologia de materiais), 

licenciamento, armazenamento temporário, assegurando 

igualmente que os RCD são mantidos na obra o menor tempo 

possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a 

incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal 

não seja possível o seu transporte e encaminhamento para 

operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua posterior 

utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de 

prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo 

(SILIAMB), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos 

resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as 

taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para 

depósito em aterro
1.00 vg

2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA CADRICEIRA

2.1 Trabalhos Preparatórios

2.1.1 Execução de sondagens de pesquisa de infraestruturas existentes 

para validação dos pressupostos do projeto, incluindo todo o 

movimento de terras, arranque, remoção e reposição dos 

pavimentos existentes 1.00 un

2.2 Demolições  

2.2.1 Demolições de tubagens, acessórios, maciços de fixaçao das 

bombas e outros, com extração das tubagens existentes na 

parede da célula, incluindo remoções, carga e transporte a 

vazadouro e posterior regularização das zonas demolidas (com 

argamassa cimenticia impermeabilizante na célula) 1.00 vg

2.2.2 Saneamento do revestimento superficial da cobertura, incluindo 

carga e transporte a vazadouro 3.44 4.74 16.31 m2

2.3 Coberturas

2.3.1 Impermeabilização da cobertura e platibandas com tela asfáltica 

mineral com acabamento em xisto na face superior, incluindo 

todos os trabalhos preparatórioe e/ou complementares, tais 

como: limpeza das superficies, aplicação de emulsão betuminosa 

preparatória, etc 16.31 m2

2.4 Revestimentos em Paredes, Tetos e Platibandas

2.4.1 Limpeza de paredes e tetos com jato de água para remoção do 

revestimento existente 83.68 m2

exterior

4.20 2.74 2.00

2.90 2.74 2.00

interior 3.82 2.74 2.00

2.52 2.74 2.00

3.86 2.52

2.4.2 Pintura de paredes exteriores com tinta de água, cor branca em 

geral e azul em platibandas, em  3  demãos, incluindo a 

praparação das paredes, aplicação de primário de aderência 

sobre paredes limpas 38.91 m2

2.4.3 Pintura de paredes interiores e teto com tinta de água, cor 

branca, em  2  demãos, a preparação das paredes,  aplicação de 

primário de aderência sobre paredes limpas 44.77 m2

2.5 Serralharias

2.5.1 Aplicação de primário de aderência  e pintura da porta com tinta 

de esmalte, cor verde, em 2 demãos, incluindo a preparação, 

decapagem e limpeza 1.00 un

2.5.2 Aplicação de primário de aderência  e pintura da janela com tinta 

de esmalte, cor verde, em 2 demãos, incluindo a preparação, 

decapagem e limpeza 1.00 un

2.6 Equipamento Eletromecânico
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2.6.1 Fornecimento e montagem de grupo electrobomba de eixo 

vertical para as seguintes condições de funcionamento: Q=11.51 

m3/h a Hm=130.2 m e rendimento de motor+bomba de 60.8%, 

CR10-18 ou equivalente, com motor de 7.5 kW IE4, incluindo 

maciço de apoio e fixações 2.00 un

2.6.2 Substituição de cabo de potência do grupo eletrobomba, ligações 

ao grupo e QE e demais trabalhos complementares 2.00 un

2.6.3 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN60, flange/ponta 

lisa, PN16, com 0.30 m, incluindo fixação e selagem com armassa 

hidrófuga 1.00 un

2.6.4 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd 

para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN60, PN 

16, canhão curto, incluindo juntas, parafusos e volante 1.00 un

2.6.5 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN80, ponta 

lisa/ponta lisa, com 0.35 m, incluindo fixação e selagem com 

argamassa hidrófuga 2.00 un

2.6.6 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação para tubo de 

FFd, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN80, 

PN16, incluindo juntas e parafusos 2.00 un

2.6.7 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd 

para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN80, 

PN16, canhão curto, incluindo juntas, parafusos e volante 4.00 un

2.6.8 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, 

com revestimento epoxy, excêntrico, flangeado, DN80x40, PN16, 

incluindo juntas e parafusos 2.00 un

2.6.9 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, 

com revestimento epoxy, flangeado, DN80x40, PN16, incluindo 

juntas e parafusos 2.00 un

2.6.10 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada 

em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, 

DN80, PN16, incluindo juntas e parafusos 3.00 un

2.6.11 Fornecimento e aplicação de válvula de retenção axial, tipo Socla 

402 ou equivalente, em FFd para água potável, com revestimento 

a epoxy, flangeada, DN80, PN16, incluindo juntas e parafusos

2.00 un

2.6.12 Fornecimento e montagem de curva em FFd flangeada, para 

água potável, com revestimento a epoxy, DN80, 90º, PN16, 

incluindo juntas e parafusos 1.00 un

2.6.13 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN80, flange/flange, 

PN16, com 0.50 m 1.00 un

2.6.14 Fornecimento e aplicação de tê em FFd para água potável, com 

revestimento epoxy, flangeado, DN80x80, PN16, incluindo juntas 

e parafusos 1.00 un

2.6.15 Execução de maciço de apoio/amaração em betão simples 

C12/15

3.00 un

2.6.16 Fornecimento e aplicação de válvula automática de flutuador em 

FFd, Bayard ou equivalente, DN80, PN16, completa 1.00 un

2.6.17 Fornecimento e aplicação de flange de redução em FFd, 

DN100x80, PN16, incluindo juntas e parafusos 1.00 un

2.6.18 Fornecimento e montagem de curva em FFd flangeada, para 

água potável, com revestimento a epoxy, DN100, 90º, PN16, 

incluindo juntas e parafusos 6.00 un

2.6.19 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN80, flange/flange, 

PN16, com 0.30 m 1.00 un

2.6.20 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd 

para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN100, 

PN16, canhão curto, incluindo juntas, parafusos e volante 1.00 un

2.6.21 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN80, flange/flange, 

PN16, com 0.40 m 1.00 un

2.6.22 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN100, inteiro, 

flange/ponta lisa, PN16, (comprimento a definir em obra) 2.00 un

2.6.23 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN80, flange/flange, 

PN16, com 0.45 m 1.00 un

2.6.24 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada 

em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, 

DN100, PN16, incluindo juntas e parafusos 1.00 un

2.6.25 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação para tubo de 

FFd, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN100, 

PN16, incluindo juntas e parafusos 2.00 un

2.6.26 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação para tubo de 

PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN110, 

PN16, incluindo juntas e parafusos 1.00 un

3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIO DA PEDRA
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3.1 Trabalhos Preparatórios

3.1.1 Instalação provisória, no reservatório, de eletrobomba existente 

na estação elevatória (retirada de 3.2.1), incluindo válvulas de 

seccionamento de aspiração (DN65) e compressão (DN65), 

válvula de retenção axial tipo Socla (DN65), abraçadeira de ramal 

com saída flangeada DN140x65, curva flangeada DN65 a 90ª, 

equipamento de comando em funcionamento local (arranque e 

paragem retirado de 3.2.1), incluindo fixações da eletrobomba, 

fornecimento de cabos elétricos de potência e comando 

necessários ao bom funcionamento da electrobomba e 

respetivas ligações 1.00 vg

3.1.2 Fornecimento e instalação provisória de tubagem em PEAD de 

alta densidade, PE/MRS 100, DN75 PN10 (1 m) PN, DN110 PN10 

(30 m), incluindo válvula de seccionamento DN110, todos os 

acessórios de ligação (curvas, redução 110x75, etc) e respectivas 

ligações eletrobomba/conduta elevatória exsistente e todo o 

movimento de terras 1.00 vg

3.1.3 Execução de sondagens de pesquisa de infraestruturas existentes 

para validação dos pressupostos do projeto, incluindo todo o 

movimento de terras, arranque, remoção e reposição dos 

pavimentos existentes 4.00 un

3.2 Movimento de Terras

3.2.1 Remoção das terras circundantes à estação elevatória e sua 

posterior reposição e compactação de acordo com o existente 22.61 m3

câmara de manobras 0.50 2.54 2.93

0.50 1.92 2.85

cuba de aspiração 0.50 2.66 3.02

0.50 2.35 4.41

0.50 1.73 5.37

0.50 1.42 3.25

3.3 Demolições  

3.3.1 Demolições de tubagens, acessórios, maciços de fixaçao das 

bombas e outros, com extração das tubagens existentes na 

parede da célula, incluindo remoções, carga e transporte a 

vazadouro e posterior regularização das zonas demolidas (com 

argamassa cimenticia impermeabilizante na célula) 1.00 vg

3.3.2 Saneamento do revestimento superficial das coberturas, 

incluindo carga e transporte a vazadouro 141.72 m2

na estação elevatória

câmara de manobras 4.26 2.29

0.74 3.13

0.14 4.26 2.00

0.14 3.03 2.00

0.12 4.50 2.00

0.12 3.27 2.00

cuba de aspiração 29.44

no reservatório

câmara de manobras 4.36 5.35

na célula de armazenamento 72.98

3.3.3 Demolição do revestimento superficial da parede interior, teto e 

fundo da cuba de aspiração da estação elevatória, por qualquer 

meio manual ou mecânico, incluindo remoção, carga e 

transporte a vazadouro 115.15 m2

parede 3.35 17.94

fundo 25.61

tecto 29.44

3.3.4 Demolição de escada de acesso à cuba de aspiração da estação 

elevatória, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro e 

posterior regularização das zonas demolidas 1.00 vg

3.3.5 Demolição de porta e vão de iluminação da estação elevatória, 

incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro 4.00 un

3.3.6 Demolição de chaminés de ventilação do reservatório, incluindo 

remoção, carga e transporte a vazadouro 4.00 un

3.3.7 Demolição de escadarias, incluindo remoção, carga e transporte 

a vazadouro 17.16 m2

total no acesso à estação elevatória 1.22 5.50

parcial no acesso ao reservatório 1.90 5.50

3.3.8 Demolição de muretes laterais da escadaria de acesso à estação 

elevatória, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro 4.95 m2

murete esquerdo 0.90 5.50

3.4 Beneficiação Estrutural
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3.4.1 Selagem das fissuras de orientação definida nas paredes da 

célula de armazenamento da estação elevatória, conforme 

descrito no ponto 6.2 da memória descritiva 15.30 ml

 à vista 3.40 450%

3.4.2 Reparação dos elementos estruturais exteriores, incluindo 

saneamento do betão degradado, limpeza, substituição das 

armaduras degradadas, conforme descrito no ponto 6.1 da 

memória descritiva 43.06 m2

na estação elevatória

viga de bordadura 0.21 19.42

no reservatório

viga de bordadura 0.65 30.25

parede da cuba de armazenamento 6.42 4.60 20%

6.42 4.15 20%

6.42 3.30 20%

6.42 3.00 20%

3.4.3 Reparação dos elementos estruturais interiores em contacto com 

a água na estação elevatória, incluindo saneamento do betão 

degradado, limpeza, substituição das armaduras degradadas, 

conforme descrito no ponto 6.1 da memória descritiva

medição de 3.3.3 115.15 20% 23.03 m2

3.5 Coberturas

3.5.1 Execução de platibanda de remate na periferia da cobertura do 

reservatório, incluindo pingadeiras (4), demolição parcial dos 

elementos de betão armado existentes sem danificar armaduras, 

betão da classe C25/30 XC2 e aço da classe A400 NR, cofragem e 

descofragem, produto de ligação dos betões de idade diferente, 

carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes 31.00 ml

3.5.2 Impermeabilização da cobertura e platibandas com tela asfáltica 

mineral com acabamento em xisto na face superior, incluindo 

todos os trabalhos preparatórioe e/ou complementares, tais 

como: limpeza das superficies, aplicação de emulsão betuminosa 

preparatória, etc 141.72 m2

3.6 Revestimentos em Paredes, Tetos e Platibandas

3.6.1 Reparação de fissuração difusa no reservatório, conforme 

descrito no ponto 6.5 da memória descritiva 55.09 m2

exterior 2.25 3.60

1.75 2.60

2.00 1.70 2.00

4.20 1.70

interior 3.75 0.60

1.80 0.60

3.80 1.45

viga de bordadura 0.65 30.25

3.6.2 Reparação de fissuração orientada, não estrutural, na estação 

elevatória, incluindo abertura das fissuras, saneamento, limpeza 

e reperfilamento com argamassa de retração compensada e 

barramento final de argamassa armada 6.60 ml

interior, vertical, na ligação da câmara manobras/parede cuba 2.70

interior, horizontal, acesso à cuba, na ligação paredes/cobertura 3.90

3.6.3 Revestimento de superficíes interiores de betão da estação 

elevatória, em contacto com a água, de acordo com o ponto 6.3 

da memória descritiva 115.15 m2

medição de 3.3.3

3.6.4 Impermeabilização exterior de paredes enterradas da estação 

elevatória com emulsão betuminosa , aplicada em duas demãos 

cruzadas 45.22 m2

câmara de manobras 2.54 2.93

1.92 2.85

cuba de aspiração 2.66 3.02

2.35 4.41

1.73 5.37

1.42 3.25

3.6.5 Limpeza de paredes e tetos com jato de água para remoção do 

revestimento existente (ou terra nas paredes enterradas)

na estação elevatória 323.93 m2

exterior 3.95 16.04

4.06 4.52 2.00

2.82 4.52

interior 2.67 4.32 2.00

3.60 4.32
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1.13 0.44 2.00

0.92 0.96

2.53 3.45

no reservatório

exterior 2.25 3.60

1.75 2.60

2.00 1.70 2.00

4.00 1.70

6.42 4.60

6.42 4.15

6.42 3.30

6.42 3.00

interior 3.75 0.60

1.80 0.60 2.00

1.40 1.60 2.00

1.70 1.45 2.00

3.80 1.45

3.75 1.45

3.75 2.00

3.75 1.80

3.6.6 Pintura de paredes exteriores com tinta de água, cor branca em 

geral e azul em platibandas e vigas de bordadura, em  3  demãos, 

incluindo a praparação das paredes, aplicação de primário de 

aderência sobre paredes limpas 235.68

3.6.7 Pintura de paredes interiores e teto com tinta de água, cor 

branca, em  2  demãos, a preparação das paredes,  aplicação de 

primário de aderência sobre paredes limpas 88.25 m2

3.7 Serralharias

3.7.1 Fornecimento e montagem de porta, 1.97x1.00, em alumínio 

termolacado, cor cinza, incluindo aros e sua fixação, remates e 

acabamentos  1.00 un

3.7.2 Fornecimento e montagem de janela fixa, 0.50x0.37, em 

alumínio termolacado, cor cinza, com vidro aramado, incluindo 

aros e sua fixação, remates e acabamentos  1.00 un

3.7.3 Fornecimento e montagem de vão de ventilação fixos, 0.50x0.37, 

em alumínio termolacado, cor cinza, incluindo aros e sua fixação, 

remates e acabamentos  2.00 un

3.7.4 Fornecimento e colocação de escada vertical com guarda costas, 

em perfis de PRV com arranque da escada a 0.80 m acima do 

ponto de acesso à cuba de aspiração, com 3 m, na cor cinza 1.00 un

3.7.5 Fornecimento e instalação de chaminés de ventilação em aço 

inox AISI 316 no reservatório 4.00 un

3.8 Equipamento Eletromecânico

3.8.1 Fornecimento e montagem de grupo electrobomba de eixo 

vertical para as seguintes condições de funcionamento: Q=25.45 

m3/h a Hm=49.74 m e rendimento de motor+bomba de 67.9%, 

CR32-3 ou equivalente, com motor de 5.5 kW IE4, incluindo 

maciço de apoio e fixações 2.00 un

3.8.2 Substituição de cabo de potência do grupo eletrobomba, ligações 

ao grupo e QE e demais trabalhos complementares 2.00 un

3.8.3 Fornecimento e aplicação de junta multimaterial para tubo de 

PVC 110/FFd100, em FFd para água potável, com revestimento 

epoxy, PN16, incluindo juntas e parafusos 1.00 un

3.8.4 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN100, flange/ponta 

lisa, PN16, com (até, confirmar em obra) 1.40 m, incluindo juntas 

e parafusos 2.00 un

3.8.5 Fornecimento e aplicação de válvula automática de flutuador em 

FFd, Bayard ou equivalente, DN100, PN16, completa 1.00 un

3.8.6 Fornecimento e montagem de passa-muros em FFd DN100, 

flange/flange, PN16, com 0.50 m, incluino juntas e parafusos 1.00 un

3.8.7 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd 

para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN100, 

PN16, canhão curto, incluindo juntas, parafusos e volante 2.00 un

3.8.8 Fornecimento e montagem de curva em FFd flangeada, para 

água potável, com revestimento a epoxy, DN100, 90º, PN16, 

incluindo juntas e parafusos 4.00 un

3.8.9 Execução de maciço de apoio/amaração em betão simples 

C12/15

10.00 un

3.8.10 Fornecimento e montagem de curva em FFd de bocas para PVC, 

para água potável, com revestimento a epoxy, DN110, PN16, 90º 2.00 un

3.8.11 Fornecimento e montagem de tubo em PVC DN110, ponta 

lisa/ponta lisa, PN10, com (até, confirmar em obra) 1.50 m 1.00 un
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3.8.12 Fornecimento e aplicação de tê em FFd para água potável, com 

revestimento epoxy, flangeado, DN80x80, PN16, incluindo juntas 

e parafusos 1.00 un

3.8.13 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação para tubo de 

FFd, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN100, 

PN16, incluindo juntas e parafusos 2.00 un

3.8.14 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação para tubo de 

PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN110, 

PN16, incluindo juntas e parafusos 1.00 un

3.8.15 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN100, flange/ponta 

lisa, PN16, com (até, confirmar em obra) 0.80 m, incluindo juntas 

e parafusos 2.00 un

3.8.16 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, 

com revestimento epoxy, flangeado, DN80x65, PN16, incluindo 

juntas e parafusos 3.00 un

3.8.17 Execução da caixa de visita em tijolo 30x20x15, amaciçados, com 

0.40x0.40 interior, incluindo juntas de assentamento em 

armassa, reboco na face interior com 2 cm de espessura, base de 

assentamento em betão simples com 0.15 m de espessura e 

demais trabalhos complementares 1.00 un

3.8.18 Fornecimento e assentamento de tampa quadrada em FFd com 

aro, modelo Luso B125, ou equivalente, abertura útil 400x400 e 

pintura preta aquosa,  1.00 un

3.8.19 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd 

para água potável, com revestimento epoxy, de bocas, flangeada, 

DN110, PN16 e volante 1.00 un

3.8.20 Fornecimento e montagem de tubo em PVC DN125, ponta 

lisa/ponta lisa, PN10, com (até, confirmar em obra) 1.50 m 1.00 un

3.8.21 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação para tubo de 

PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN125, 

PN16, incluindo juntas e parafusos 1.00 un

3.8.22 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, 

com revestimento epoxy, flangeado, DN125x65, PN16, incluindo 

juntas e parafusos 1.00 un

3.8.23 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN65, flange/flange, 

PN16, com 0.10 m, incluindo juntas e parafusos 1.00 un

3.8.24 Montagem de caudalímetro existente reitirado de 3.2.1, 

incluindo juntas e parafusos 1.00 un

3.8.25 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN65, flange/flange, 

PN16, com 0.23 m, incluindo juntas e parafusos 1.00 un

3.8.26 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada 

em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, 

DN80, PN16, incluindo juntas e parafusos 3.00 un

3.8.27 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação para tubo de 

FFd, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN80, 

PN16, incluindo juntas e parafusos 3.00 un

3.8.28 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN80, flange/ponta 

lisa, PN16, com 0.12m, incluindo juntas e parafusos 1.00 un

3.8.29 Fornecimento e montagem de curva em FFd flangeada, para 

água potável, com revestimento a epoxy, DN80, 90º, PN16, 

incluindo juntas e parafusos 1.00 un

3.8.30 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd 

para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN80, 

PN16, canhão curto, incluindo juntas, parafusos e volante 5.00 un

3.8.31 Fornecimento e aplicação de válvula de retenção axial, tipo Socla 

402 ou equivalente, em FFd para água potável, com revestimento 

a epoxy, flangeada, DN80, PN16, incluindo juntas e parafusos

2.00 un

3.8.32 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, 

com revestimento epoxy, excêntrico, flangeado, DN80x65, PN16, 

incluindo juntas e parafusos 2.00 un

3.8.33 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN80, ponta 

lisa/ponta lisa, PN16, com (até, confirmar em obra) 1.20 m, 

incluindo juntas e parafusos 2.00 un

3.8.34 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN80, flange/ponta 

lisa, PN16, com (até, confirmar em obra) 0.40 m, incluindo juntas 

e parafusos 1.00 un

3.8.35 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN100, 

flange/flange, PN16, com 1.70 m, incluindo juntas e parafusos 1.00 un

3.8.36 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN100, flange/ponta 

lisa, PN16, com (até, confirmar em obra) 1.00 m, incluindo juntas 

e parafusos 1.00 un
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3.8.37 Fornecimento e montagem de tubo em FFd DN100, flange/ponta 

lisa, PN16, com 3.00 m, incluindo juntas e parafusos 1.00 un

3.9 Vedação

3.9.1 Remoção da vedação existente, incluindo carga e tranpsorte a 

vazadouro 79.00 79.00 ml

3.9.2 Beneficiação de postes de vedação existentes, altura de 2 m, com 

decapagem, limpeza, aplicação de primário antiferrugem e 

pintura com tinta de esmalte verde em 2 demãos 34.00 un

3.9.3 Beneficiação de portões existentes (1.98x1.98 + 0.95x2.05) com 

decapagem, limpeza, aplicação de primário antiferrugem e 

pintura com tinta de esmalte verde em 2 demãos 2.00 un

3.9.4 Pintura de muretes laterais das escadarias e da vedação com 

tinta de água, cor branca , em  3  demãos, incluindo limpeza 

prévias, preparação das paredes, aplicação de primário de 

aderência sobre paredes limpas 30.11 m2

0.38 0.60 79.00

1.10 5.50 2.00 6.05

3.9.5 Fornecimento e montagem de vedação em rede elástica 

plastificada (plastificado sobre galvanizado, malha de 40 mm, 

diâmetro do arame int/ext 2/3 mm), incluindo arame plastificado 

diâmetro int/ext 3/4.4 mm, esticadores, com altura 2.05 m. Rede, 

arame e esticadores em cor verde. 79.00 ml

3.9.6 Reconstrução do murete demolido em 3.3.8, em tijolo de 

30x20x11, incluindo fundação e  reboco 4.95 m2

3.9.7 Reconstrução das escadarias demolidas em 3.3.7, em betão 

simples com rede malhasol incorporada, altura da laje 20 cm, 

altura do degrau variável 17.16 m2

4 ESTAÇÃO SOBREPRESSORA DO ALTO DA MINA

4.1 Demolições  

4.1.1 Demolições de tubagens, acessórios, maciço de fixaçao das 

bombas e outros, incluindo remoções e posterior regularização 

das zonas demolidas 1.00 vg

4.1.2 Saneamento do revestimento superficial da cobertura, incluindo 

carga e transporte a vazadouro 21.20 m2

3.60 4.65

0.27 4.65 2.00

0.27 3.60 2.00

4.1.3 Demolição de porta e vão de ventilação, incluindo remoção, 

carga e transporte a vazadouro 2.00 un

4.2 Beneficiação Estrutural

4.2.1 Reparação dos elementos estruturais exteriores, incluindo 

saneamento do betão degradado, limpeza, substituição das 

armaduras degradadas, conforme descrito no ponto 6.1 da 

memória descritiva 6.96 m2

no teto 2.76 3.76 20%

na platibanda 4.43 0.59 40%

4.43 0.59 40%

4.43 0.17 40%

4.43 0.17 40%

3.60 0.59 40%

3.60 0.59 40%

3.60 0.17 40%

3.60 0.17 40%

4.3 Coberturas

4.3.1 Impermeabilização da cobertura e platibandas com tela asfáltica 

mineral com acabamento em xisto na face superior, incluindo 

todos os trabalhos preparatórioe e/ou complementares, tais 

como: limpeza das superficies, aplicação de emulsão betuminosa 

preparatória, etc 21.20 m2

medição de 4.1.2

4.4 Revestimentos em Paredes, Tetos e Platibandas

4.4.1 Reparação de fissuração orientada, não estrutural na 

cobertura/platibanda, incluindo abertura das fissuras, 

saneamento da madeira, limpeza e reperfilamento com 

argamassa de retração compensada e barramento final de 

argamassa armada 4.65 ml

4.4.2 Limpeza de paredes, tetos e platibanda com jato de água para 

remoção do revestimento existente 90.15 m2

exterior 4.26 2.30 1.00

4.26 2.65 1.00

3.26 2.65 1.00

platibanda 0.59 3.60 1.00
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0.59 4.65 2.00

interior 3.76 4.05 2.00

2.76 4.05 2.00

4.4.3 Pintura de paredes exteriores com tinta de água, cor branca, em  

3  demãos, incluindo aplicação de primário de aderência sobre 

paredes limpas 29.73 m2

4.4.4 Pintura de platibanda com verniz para betão, em  3  demãos, 

incluindo aplicação de primário de aderência sobre platibanda 

limpa

7.61 m2

4.4.5 Pintura de paredes interiores com tinta de água, cor branca, em  

2  demãos, incluindo limpeza e preparação das paredes,  

aplicação de primário de aderência sobre paredes limpas 52.81 m2

3.76 4.05 2.00

2.76 4.05 2.00

4.5 Serralharias

4.5.1 Fornecimento e montagem de porta, 1.97x1.00, em alumínio 

termolacado, cor cinza, incluindo aros e sua fixação, remates e 

acabamentos  1.00 un

4.5.2 Fornecimento e montagem de vão de ventilação  fixo, 0.25x2.10, 

em alumínio termolacado, cor cinza, incluindo aros e sua fixação, 

remates e acabamentos  1.00 un

4.5.3 Fornecimento e montagem de corrimão de escada, em alumínio 

termolacado, cor cinza, incluindo fixação 1.00 un

4.6 Equipamento Eletromecânico

4.6.1 Fornecimento e montagem de estação sobrepressora completa, 

Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE5-9, ou equivalente, incluindo 

tubagens de compressão e aspiração ao aço inox, válvulas de 

seccionamento na aspiração e compressão, válvulas de retenção, 

válvulas de 2" no coletor de compressão, RAC de 80 litros GT-C-

80 PN8.6 G1VW e maciços de apoio e fixações 1.00 vg

4.6.2 Substituição de cabos de potência dos grupos eletrobomba, 

ligações ao QE e demais trabalhos complementares 1.00 vg

4.6.3 Integração da estação sobrepressora no sistema de telegestão 

com fornecimento, montagem e ligações de cabos, 

desenvolvimento de software de supervisão e automação, 

controlador de comunicações, comissionamento e colocação em 

serviço 1.00 vg

4.6.4 Fornecimento e montagem de joelho M/F 2"1/2 em latão ou 

bronze

1.00 un

4.6.5 Fornecimento e montagem de joelho F/F 2"1/2 em latão ou 

bronze

2.00 un

4.6.6 Fornecimento e montagem de união de redução M/F 2"1/2+2" 

em latão ou bronze 1.00 un

4.6.7 Fornecimento e montagem de flange de adaptação Blocplus para 

PVC  90 mm, em FFd DN 80, PN10 1.00 un

4.6.8 Fornecimento e montagem de flange roscada em FFd, DN 80x3", 

PN10 1.00 un

4.6.9 Fornecimento e montagem de joelho M/F 3" em latão ou bronze 1.00 un

4.6.10 Fornecimento e montagem de joelho F/F 3" em latão ou bronze 1.00 un

4.6.11 Fornecimento e montagem de união de redução M/F 3"x2" em 

latão ou bronze 1.00 un

4.2.12 Fornecimento e montagem de PVC de roscar, 2"1/2, PN 10 2.50 ml

4.6.13 Fornecimento e montagem de PVC de roscar, 3", PN 10 2.50 ml

4.6.14 Montagem e ligações elétricas dos 2 transturoes de pressão 

existentes (apiração e compressão) 1.00 vg
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