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• AS INDICAÇÕES CONSTANTES DO CADERNO DE ENCARGOS PREVALECEM SOBRE AS 
INDICAÇÕES DO CONVITE, EM CASO DE DIVERGÊNCIA. 

• AS PEÇAS DO PROCEDIMENTO PREVALECEM SOBRE AS INDICAÇÕES CONSTANTES DA 
PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO, EM CASO DE DIVERGÊNCIA. 

Nos termos do disposto no artigo 49.º do Código dos Contratos Públicos (CCP): 

- Todas as referências a normas/homologações e a especificações técnicas nas peças 

do procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da 

menção «ou equivalente»; 

- Todas as indicações a marcas comerciais ou industriais de patentes ou modelos 

presentes nas peças do procedimento devem ser consideradas, para os devidos 

efeitos, acompanhadas da menção «ou equivalente». 

- Todas as eventuais referências, diretas ou indiretas, a um fabricante ou uma 

proveniência determinada, a um processo específico de fabrico, ou a uma dada 

origem ou produção devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas 

da menção «ou equivalente». 
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“HOSPITAL DR. NÉLIO MENDONÇA - PROJETOS DE INSTALAÇÕES E SISTEMAS 
ELÉTRICOS E COMUNICAÇÕES” 

CADERNO DE ENCARGOS 
 

Capítulo I – Disposições Gerais  

 
1. Objeto 

1.1. O objeto do contrato consiste na Elaboração dos Projetos de Especialidades: Projeto de 

Instalações e Equipamentos e Sistemas Elétricos e Projeto de Instalações e Equipamentos e 

Sistemas de Comunicações, de acordo com os anexos e as cláusulas deste Caderno de 

Encargos.  

1.2. Os projetos referem-se a obras de Categoria III nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 

11.º do Anexo I da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho.  

1.3. As áreas a intervir no Hospital Dr. Nélio Mendonça são os seguintes: 

- Hospital Dr. Nélio Mendonça- Unidade de Cuidados Intensivos Covid 

- Hospital Dr. Nélio Mendonça- Serviço de Urgências 

1.4. Os principais serviços a prestar nesta intervenção abrangem a elaboração de Projetos de 

Instalações e Sistemas Elétricos e Comunicações que serão os seguintes para cada serviço:  

a) Unidade de Cuidados Intensivos Covid - Projeto de Instalações e Equipamentos e 

Sistemas Elétricos e Projeto de Instalações e Equipamentos e Sistemas de 

Comunicações. 

b) Serviço de Urgências - Projeto de Instalações e Equipamentos e Sistemas Elétricos 

e Projeto de Instalações e Equipamentos e Sistemas de Comunicações. 
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1.5. Os projetos de execução a elaborar e elementos específicos devem estar de acordo com a 

Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho.  

1.6. Os projetos de execução e elementos específicos a elaborar compreendem: 

− Elaboração das Peças Desenhadas; 

− Elaboração da Memória Descritiva, contendo todos os cálculos e anexos; 

− Elaboração dos Mapas de Medições, Quantidade de Trabalhos, Orçamento, Resumo 

do Orçamento e Lista Acingov (executado conforme modelo em anexo); 

− Especificações técnicas. 

 

2. Fases do projeto  

Os projetos de especialidades referidos no ponto anterior desenvolvem-se de acordo com as 

seguintes fases: 

A. Unidade de Cuidados Intensivos Covid - Projeto de Instalações e Equipamentos e 

Sistemas Elétricos e Projeto de Instalações e Equipamentos e Sistemas de 

Comunicações 

• Fase 1 – Projeto de Execução  

• Fase 2 – Assistência técnica  

B. Serviço de Urgências - Projeto de Instalações e Equipamentos e Sistemas Elétricos e 

Projeto de Instalações e Equipamentos e Sistemas de Comunicações 

• Fase 1 – Projeto de Execução  

• Fase 2 – Assistência técnica  

 

3. Contrato 

3.1.O contrato é composto pelos seguintes elementos:  

− Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites 

pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

− Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

− O presente Caderno de Encargos;  
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− A proposta adjudicada; 

− Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3.3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada de acordo com o disposto nos n.ºs 5 e 6 do artigo 96.º do Código 

dos Contratos Públicos (CCP).  

 

4. Preço base 

4.1 O parâmetro base do preço contratual é EUR 13.100,00 € (S/IVA). 

4.2 A fundamentação para a fixação do preço base do procedimento, referido no número 

anterior, consta da proposta de início de procedimento de contratação pública. 

 

Capítulo II – Obrigações do cocontratante 

 
5. Local da prestação do serviço 

5.1. Os projetos são entregues na Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas – 

(SREI) – Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, sita à Rua Dr. Pestana Júnior, 

n.º 6, 4.º andar, no Funchal.  

5.2. A assistência técnica implica a deslocação do cocontratante ao local de execução das 

diferentes obras ou deslocação à Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas – 

(SREI) – Direção Regional do Equipamento Social e Conservação. 

 

6. Prazo de prestação do serviço 

6.1. Os projetos de especialidades dos dois serviços hospitalares, serão elaborados num prazo 

máximo de 120 dias, o qual não compreende as obrigações decorrentes da assistência 

técnica, após a apresentação dos documentos de habilitação, nos seguintes termos:   

6.1.1. Hospital Dr. Nélio Mendonça - Unidade de Cuidados Intensivos Covid – o projeto 

de Instalações e Equipamentos e Sistemas Elétricos e o projeto de Instalações e 

Equipamentos e Sistemas de Comunicações serão elaborados e entregues no prazo 

máximo de 90 dias, após a apresentação dos documentos de habilitação; 
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6.1.2. Hospital Dr. Nélio Mendonça - Serviço de Urgências o projeto de Instalações e 

Equipamentos e Sistemas Elétricos e o projeto de Instalações e Equipamentos e Sistemas 

de Comunicações serão elaborados e entregues no prazo máximo de 120 dias, após a 

apresentação dos documentos de habilitação; 

6.2. Os projetos só se consideram elaborados e entregues quando sejam constituídos 

por todos os elementos que os devem integrar, tal como referido em 1.6 supra.  

6.3. A Assistência Técnica integra as obrigações decorrentes do contrato e será prestada nos 

moldes e termos previstos no artigo 9.º das Instruções para a elaboração de projetos de 

obras, aprovadas pela Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, bem como o apoio à DRESC na 

fase de apreciação de propostas aquando do lançamento dos concursos para as duas 

empreitadas. 

6.4.  A obrigação de prestar assistência técnica caduca parcialmente ou totalmente se, 

respetivamente, alguma ou nenhuma das obras (não) for iniciada, no prazo de 2 anos 

contados da data de aceitação/aprovação dos respetivos projetos, sendo consequentemente 

os respetivos pagamentos ajustados e modificado/extinto o contrato. 

6.5. Se alguma das obras for iniciada num prazo superior a 2 anos contados da data de 

aceitação/aprovação dos respetivos projetos, compete ao prestador do serviço prestar 

assistência técnica à obra, sendo as respetivas condições objeto de contrato autónomo.   

 

7. Equipa do projeto 

7.1. Salvo autorização expressa em contrário do contraente público, a elaboração dos projetos 

será efetuada pela equipa identificada pelo cocontratante quando apresentou a sua 

proposta.  

7.2.   Os elementos da equipa que elaborem os projetos devem ser detentores das 

qualificações exigidas nos termos do disposto na Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na 
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redação atual1. 

7.3. Os representantes da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas para este 

projeto são a arquiteta Maria Helena Silva Lopes, o engenheiro mecânico Alexandre 

Oliveira e o engenheiro técnico eletrotécnico Simão Pita, todos da Direção Regional do 

Equipamento Social e Conservação.   

7.4. A Lei n.º 40/2015, de 1 de junho estabelece a qualificação profissional exigível aos 

técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, coordenação de projetos, 

direção de obra pública ou particular, condução da execução dos trabalhos e de direção 

de fiscalização de obras públicas ou particulares.  

 

8. Organização e meios a disponibilizar 

Compete ao cocontratante o apetrechamento e obtenção dos meios humanos e materiais que 

sejam necessários à execução das ações a desenvolver no âmbito da prestação do serviço, 

bem como o estabelecimento de todos os sistemas de organização necessário à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo. 

 

9. Obrigações principais do cocontratante 

9.1. Os projetos e demais documentos a elaborar pelo cocontratante devem observar todas as 

normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as relativas ao regime jurídico de 

elaboração de projetos, aos regulamentos gerais e normas aplicadas a cada especialidade e as 

normas técnicas de construção, as especificações técnicas da ACSS e as recomendações 

técnicas da ACSS, garantindo a conformidade com as exigências das Entidades Externas, o 

Licenciamento dos projetos junto das Entidades que o exijam, e designadamente:  

- O parecer/aprovação por parte da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas - 

SREI 

9.2. Os encargos decorrentes de todas as aprovações/licenciamentos serão suportados pelo 

contraente público. 

 
1 considerando que os projetos se referem a obras de categoria III, nos termos do disposto na portaria n.º 701-H/2008, de 29 de 

julho, conforme referido no ponto 1.2. supra. 
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9.3. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, neste caderno de 

encargos ou nas cláusulas contratuais, decorrem para o cocontratante as seguintes obrigações 

principais: 

• Compatibilidade integral dos projetos;  

• Os projetos, deverão conter todas as peças escritas e desenhadas necessárias à 

completa definição e pormenorização da obra a executar (fornecidas em suporte 

digital editável DWG, WORD e EXCEL, em DWF, em PDF e ficheiro de plotagem); 

• Na fase de entrega (Projeto de Execução dos diversos projetos de especialidades, para 

cada serviço) o cocontratante tem de entregar dois processos (cada um contendo 1 

cópia em papel e 1 pen) para cada serviço hospitalar. Para além destes processos terá 

de entregar os que sejam exigidos para efeitos de licenciamento. 

• Apresentar termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, nos 

termos da lei aplicável e conforme modelo em anexo (ANEXO I), declaração da ordem 

e seguro de responsabilidade civil;   

• Apresentar detalhadamente as medições dos Projetos de Execução, em mapas de 

quantidades2 de trabalho, referidas aos desenhos e especificações técnicas, definindo 

claramente os critérios de medição adotados; 

• Orçamentar todos os trabalhos previstos;   

• Elaborar as especificações técnicas de todos os projetos, referentes a todos os 

materiais a empregar, trabalhos a realizar e equipamentos a fornecer no 

âmbito da empreitada, nos termos do disposto no artigo 49.º do Código dos 

Contrato Públicos (fornecidas em suporte digital editável e em PDF); 

 
2As unidades mais utilizadas para quantificar os trabalhos objeto dos contratos, devem ser apresentadas 

do seguinte modo:   

 

• Un (unidade) ex: 1 un (sem casas decimais); 

• m (metro linear) ex: 1,0 m (uma casa decimal); 

• m2 (metro quadrado) ex: 2,00 m2 (duas casas decimais); 

• m3 (metro cúbico) ex: 2,000 m3 (três casas decimais). 
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• Prestar a Assistência Técnica durante o procedimento de formação do contrato 

das diversas empreitadas e durante a execução da obra, em conformidade com 

a legislação aplicável (incluindo a elaboração das Telas finais, fornecidas em 

suporte digital editável e em PDF, respeitantes à obra executada, verificando a 

conformidade das mesmas com o projeto de execução e das eventuais 

alterações), nos termos do ponto 6.3 supra. 

9.4. O contrato apenas se considera totalmente executado e integralmente cumprido, após o 

pontual cumprimento de todas as obrigações previstas no número anterior. 

10. Modo de prestação do serviço 

10.1. O cocontratante fica obrigado a promover, com uma periodicidade no mínimo mensal, 

reuniões de coordenação com os representantes do contraente público, das quais deve ser 

lavrada ata pelo mesmo (cocontratante), a assinar por todos os intervenientes na reunião. 

Deverão ser previstas reuniões na fase inicial do projeto por forma a que sejam definidas as 

linhas orientadores para a execução dos projetos e aprovadas as soluções a adotar. 

10.2. As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma convocação escrita 

por parte do cocontratante, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião. 

10.3. Com a entrega do projeto de execução, o cocontratante deve ainda elaborar um 

relatório final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em para a 

elaboração dos projetos. 

10.4 Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados pelo 

cocontratante devem ser integralmente redigidos em português. 

 

11. Conformidade do projeto 

11.1. O cocontratante está obrigado a proceder à entrega de todos os projetos e demais 

documentos em conformidade com os requisitos exigidos neste caderno de encargos e na 

legislação aplicável, nas especificações técnicas da ACSS e nas recomendações técnicas da 

ACSS.  
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11.2. Após a entrega de cada um dos projetos para cada serviço, o contraente público procede 

à análise e verificação da sua conformidade com as características, especificações e requisitos 

técnicos definidos neste caderno de encargos e na proposta adjudicada, bem como outros 

requisitos exigidos por lei. 

11.3. Na análise a que se refere o número anterior, o cocontratante deve prestar ao 

contraente público toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários.  

11.4. No caso de a análise não comprovar a conformidade dos elementos entregues com as 

características, especificações e requisitos técnicos definidos neste caderno de encargos e na 

proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei, o contraente público 

informa, por escrito, o cocontratante.  

11.5. No caso previsto no número anterior, o cocontratante deve proceder, à sua custa e no 

prazo razoável que for determinado pelo contraente público, às alterações e complementos 

necessários para garantir o cumprimento das exigências legais e das características, 

especificações e requisitos técnicos exigidos. 

11.6. Só quando a análise revelar a conformidade dos elementos entregues com as 

características, especificações e requisitos técnicos definidos neste caderno de encargos e na 

proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei, e após a 

aprovação/licenciamento por parte de todas as entidades referidas no ponto 9.1 supra é que 

os projetos de execução incluindo as medições dos trabalhos e a orçamentação dos mesmos, 

são considerados aceites/aprovados pelo contraente público. 

11.7. Todas as referências a normas/homologações e a especificações técnicas nas peças que 

servirão para o procedimento da empreitada, bem como, todas as indicações a marcas 

comerciais ou industriais de patentes ou modelos presentes nas referidas peças do 

procedimento, assim como todas as eventuais referências, diretas ou indiretas, a um 

fabricante ou uma proveniência determinados, a um processo específico de fabrico, ou a uma 

dada origem ou produção devem respeitar o disposto no artigo 49.º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP). 
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11.8. A aceitação/aprovação dos projetos pelo contraente público não liberta o cocontratante 

das responsabilidades que possam decorrer de eventuais deficiências que os projetos possam 

conter, nomeadamente as resultantes de erros e omissões.  

 

12. Fornecimento de elementos 

12.1. O cocontratante entregará ao contraente público, dois exemplares de cada um dos 

projetos (incluindo todos os documentos que o compõem) em papel e um em formato digital 

(pen) editável (DWG, Word, Excel, Ficheiro de Plotagem), em PDF e em DWF e ainda todos os 

elementos necessários  para algum processo de licenciamento que seja exigido pela lei (estes 

de acordo com a legislação em vigor)  

12.2. O contraente público poderá proceder à reprodução de todos os documentos referidos 

no número anterior. 

12.3. Os projetos serão constituídos por um conjunto coordenado de informações escritas e 

desenhadas, de fácil e inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes na 

execução da obra, obedecendo ao disposto na legislação e regulamentação aplicável.  

12.4. Os projetos são entregues com os termos de responsabilidade subscritos pelos 

respetivos autores e os respetivos seguros, nos termos e tal como referido no ponto 9.3 

supra.  

 

13. Responsabilidade pelos erros e omissões dos projetos 

13.1. A responsabilidade do cocontratante por erros e omissões dos projetos efetiva-se nos 

termos do disposto, designadamente, no artigo 378.º do CCP. 

13.2. A correção de erros e omissões dos projetos constituem uma obrigação do 

cocontratante não lhe conferindo qualquer remuneração autónoma ou além do preço 

contratual. 

 

Capítulo III – Obrigações do contraente público 

 

14. Preço Contratual 
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14.1. Pelos serviços objeto do contrato, o contraente público deve pagar ao cocontratante o 

preço contratual constante no contrato, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

14.2. O preço contratual inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não 

esteja expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente todos os custos com 

meios de transporte, deslocações e estadias dos técnicos mobilizados para a presente 

prestação de serviços. 

 

15. Condições de pagamento 

15.1. O preço contratual a que se refere o ponto anterior será pago, projeto a projeto, nos 

seguintes termos: 

Unidade de Cuidados Intensivos Covid - Projeto de Instalações e Equipamentos e Sistemas 

Elétricos, Projeto de Instalações e Equipamentos e Sistemas de Comunicações  

a) Fase 1 – 85% (oitenta e cinco por cento) do valor dos honorários devidos, com a 

aceitação dos projetos de execução (incluindo todos os elementos referidos no ponto 1.6 

supra).   

b) Fase 2 – 15% (quinze por cento) do valor dos honorários devidos, com a Assistência 

Técnica à obra, distribuído do seguinte modo: 3%, com a adjudicação da obra e os 

restantes 12% durante a execução da obra em parcelas iguais entre si, dependendo do 

prazo de execução da empreitada, a primeira das quais com a apresentação pelo 

empreiteiro do terceiro auto de medição dos trabalhos e a última com a entrega e 

aprovação das Telas finais da obra.   

Serviço de Urgências - Projeto de Instalações e Equipamentos e Sistemas Elétricos, Projeto de 

Instalações e Equipamentos e Sistemas de Comunicações 

a) Fase 1 – 85% (oitenta e cinco por cento) do valor dos honorários devidos, com a aceitação 

dos projetos de execução (incluindo todos os elementos referidos no ponto 1.6 supra).   

b) Fase 2 – 15% (quinze por cento) do valor dos honorários devidos, com a Assistência Técnica 

à obra, distribuído do seguinte modo: 3%, com a adjudicação da obra e os restantes 12% 

durante a execução da obra em parcelas iguais entre si, dependendo do prazo de execução 

da empreitada, a primeira das quais com a apresentação pelo empreiteiro do terceiro auto 

de medição dos trabalhos e a última com a entrega e aprovação das Telas finais da obra.   
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15.2. O pagamento das quantias devidas pelo contraente público, nos termos do número 

anterior, são efetuados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após a apresentação da 

respetiva fatura, que corresponderá à data do correspondente registo de entrada.   

15.3. As faturas só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação a que se referem.  

15.4. A obrigação considera-se vencida nos termos do número 15.1 supra. 

15.5. O pagamento será efetuado através da Secretaria Regional das Finanças – Tesouraria do 

Governo Regional no prazo de 60 dias, após a data da receção da fatura, que corresponderá à 

data do correspondente registo de entrada. 

15.6. Nas faturas ou documentos equivalentes, não deverá ser feita qualquer menção à data 

de vencimento, mas, sim, ao prazo de vencimento mencionado no número anterior. 

 

16. Adiantamentos 

Salvo o disposto na parte final do n.º 4 do artigo 292.º do CCP, não se prevê qualquer 

adiantamento de parte do preço a pagar pelo contraente público ao cocontratante. 

 

17.Mora no pagamento 

Em caso de atraso do contraente público no cumprimento das obrigações de pagamento do 

preço contratual, tem o cocontratante direito aos juros de mora sobre o montante em dívida 

à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora. 

 

Capítulo IV - Condições de Modificação ao contrato 

 

18. Disposições gerais 

Sem prejuízo da aplicação do disposto nos artigos 311.º e seguintes do CCP, referentes à 

modificação objetiva do contrato, respetivos fundamentos, limites e consequências, o 

contrato apenas pode ser modificado nos termos e de acordo com o disposto nas cláusulas 

seguintes. 

 

19. Serviços complementares 
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19.1. O contraente público pode ordenar a prestação de serviços complementares, nos 

termos e desde que preenchidos os requisitos previstos no n.º 2 e no n.º 3 do artigo 370.º, 

conforme resulta do disposto no artigo 454.º, ambos do CCP. 

19.2. O cocontratante tem a obrigação de prestar os serviços complementares que lhe sejam 

ordenados pelo contraente público, nos termos do disposto no artigo 371.º, conforme resulta 

do disposto no artigo 454.º, ambos do CCP. 

19.3. A responsabilidade pelos serviços complementares é determinada nos termos do 

disposto no artigo 378.º, conforme resulta do disposto no artigo 454.º, ambos do CCP. 

19.4. Aos serviços complementares aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos 

artigos 370.º a 381.º, todos do CCP, por força do disposto no n.º 1 do artigo 454.º do mesmo 

diploma. 

 

20. Revisão de preços   

Não há lugar a revisão de preços. 

 

21. Cessão da posição contratual 

21.1. É admitida a cessão da posição contratual, desde que sejam observados os requisitos e 

limites previstos, designadamente nos artigos 317.º e 318.º. 

21.2. É admitida a cessão da posição contratual pelo contraente público nas condições 

previstas no artigo 324.º do CCP.   

21.3. O cocontratante poderá ainda ceder a sua posição contratual, nos termos previstos no 

artigo 318.º-A do CCP, no caso de incumprimento das suas obrigações, que reúna os 

pressupostos para a resolução do contrato. 

 

Capítulo V – Incumprimento do contrato 

 

22. Incumprimento do contrato 

22.1. Em caso de incumprimento por alguma das partes das obrigações contratuais, aplica-se 

o disposto nos artigos 325.º e ss. do CCP.  
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22.2. Pelo incumprimento, por facto imputável ao cocontratante, do prazo referido no ponto 

6 supra o contraente público pode aplicar-lhe uma sanção contratual, nos seguintes termos:   

• Em caso de mora, por cada dia de atraso na entrega dos projetos ou demais documentos ou 

na regularização de qualquer outra causa que obste ao exato cumprimento das obrigações 

contratuais, a sanção será de até 2‰ do preço contratual; 

• Em caso de incumprimento definitivo, a sanção aplicada será de até 5% do preço contratual. 

22.3. A aplicação das sanções contratuais será efetuada respeitando os limites e cumprindo as 

formalidades previstas na legislação aplicável, nomeadamente o disposto no artigo 329.º do 

CCP. 

22.4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o contraente público tem em conta, 

nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do 

cocontratante e as consequências do incumprimento. 

22.5. O contraente público pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do contrato os 

valores das sanções contratuais aplicadas.  

22.6. A aplicação das sanções contratuais nos termos previstos nos números anteriores não 

obsta ao poder de resolução pelo contraente público, nem à aplicação das disposições 

relativas à indemnização por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito. 

 

23. Resolução do contrato 

 À resolução do contrato aplica-se o disposto nos artigos 330.º e ss. do CCP. 

 

24. Força maior  

24.1. Não podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 

partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse 

conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse 

razoavelmente exigível contornar ou evitar.  
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24.2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações 

governamentais ou administrativas injuntivas.  

24.3. Não constituem força maior, designadamente:  

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do fornecedor, na 

parte em que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do fornecedor ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus 

subcontratados;  

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou 

de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou ónus que sobre 

ele recaiam;  

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;  

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do fornecedor cuja causa, propagação 

ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de 

segurança;  

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do fornecedor não devidas a sabotagem;  

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

24.4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte.  

24.5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior. 

 

 

Capítulo VI – Representação das partes e controlo da execução do contrato 

 

25. Representação do cocontratante  
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A execução do contrato será acompanhada, por parte do cocontratante, por quem este 

identificar no contrato.    

 

26. Representação do contraente público    

A execução do contrato será acompanhada, por parte do contraente público pelo gestor do 

contrato designado, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 290.º-A do CCP. 

 

27. Execução do contrato 

27.1. Nos termos do disposto no artigo 7.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, 

de 14 de agosto, na redação atual, durante o prazo de vigência do contrato (até ao termo da 

prestação do serviço), incluindo quaisquer prorrogações do prazo de execução, o 

cocontratante e, caso existam, os subcontratados devem proceder à entrega dos documentos 

identificados na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do mencionado diploma, sem prejuízo do 

disposto no seu n.º 5. 

27.2. Nos termos do disposto no artigo 8.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, 

de 14 de agosto, na redação atual, compete ao Gestor do Contrato, sem prejuízo das funções 

que lhe são atribuídas no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, acompanhar o 

cumprimento das obrigações declarativas relativas a rendimentos gerados na Região 

Autónoma da Madeira, nomeadamente a entrega dos documentos identificados no artigo 7.º-

A do referido diploma. 

 

 

Capítulo VII – Disposições finais 

 

28. Caução 

Não é exigível a prestação de caução, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 88.º do CCP. 

 

29. Utilização dos projetos 

Com o pagamento, o contraente público adquire todos os direitos de utilização económica 

dos projetos (direitos patrimoniais), nos termos do Código do Direito de Autor e dos Direitos 
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Conexos.  

 

30.Deveres de colaboração recíproca e informação 

As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à 

prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato, sem prejuízo dos 

deveres de informação previstos no artigo 290.º do CCP. 

 

31.Sigilo 

31.1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e 

não técnica, comercial ou outra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com 

a execução do contrato. 

31.2.A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser 

transmitidas a terceiros nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o 

destinado direta e exclusivamente à execução do contrato. 

31.3. Excluem-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que sejam 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo cocontratante ou 

que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido 

de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

 

32.Comunicações e notificações  

32.1. As notificações dos atos no âmbito da execução do contrato são efetuadas nos termos 

do disposto no artigo 467.º do CCP, preferencialmente, através de correio eletrónico, para o 

endereço que for indicado. 

32.2. As comunicações entre as partes no âmbito da execução do contrato são efetuadas 

nos termos do disposto no artigo 468.º do Código dos Contratos Públicos, 

preferencialmente, através de correio eletrónico, para os endereços que forem indicados. 

32.3. As notificações/comunicações que sejam realizadas por via postal, serão efetuadas 

para o endereço postal que for indicado. 

32.4. Qualquer alteração dos endereços eletrónicos constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 
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33.Contagem dos prazos 

Na fase de execução do contrato os prazos contam-se de acordo com as regras previstas no 

artigo 471.º do CCP, sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.ª supra.  

 

34.Foro competente  

Para a resolução de eventuais litígios decorrentes da execução do contrato as partes 

recorrerão ao tribunal administrativo competente. 

 

35. Legislação aplicável 

Ao presente contrato é aplicável o disposto no CCP, no Decreto Legislativo Regional n.º 

34/2008/M, de 14 de agosto, na redação atual, e demais legislação e regulamentação 

aplicável. 

 

PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE POSSAM CONDICIONAR O 

PROCEDIMENTO E/OU A EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

Em função do objeto do contrato: 

- Não são necessários pareceres prévios, licenciamentos e autorizações que possam 

condicionar o procedimento e/ou a execução do contrato 

 

 
Anexos: 

 

Anexo I – Modelo de Termo de Responsabilidade 

Anexo II – Modelo Mapa de Quantidades de Trabalho 

Anexo III – Projeto Base de Arquitetura da Unidade de Cuidados Intensivos Covid 


