Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CP/40/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PRELIMINARES:

- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencao, todos os trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario

1 1.1 Painel de informagéo de obra, de acordo com o modelo a fornecer pelo dono de obra, incluindo prumos metalicos, fixagcdo e posterior levantamento das placas de obras | vg 1
em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da recegéo provisoéria das empreitada..
2 1.2 Montagem e manutengdo do estaleiro necessario a execugdo da empreitada, satisfazendo as prescrigbes relativas a segurancga, higiene e sadde no trabalho (D.L.|vg 1

273/2003, de 29 de outubro), incluindo implementagdo do plana de prevencéo e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo (art.° 11.°, do DL 346/2008 de 12 de
marco e legislagéo aplicavel) limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacao do dono da obra, necessarias para a utilizagao plena de toda a area afetada pela
obra.

3 1.3 Desmontagem do estaleiro. vg 1
4 14 Implementagdo dos desvios de transito necessarios, devido a interrupcéo do trogo da av.2 Dr. Francisco S& Carneiro, entre a rotunda Jodo Alves e a av:® Dom Jodo | vg 1
Alves, incluindo fornecimento e colocacéo de sinalizagdo temporaria e baias de sinalizacéo, a recolher no fim da obra.
2 TERRAPLENAGEM
2.1 Trabalhos preparatérios:
5 211 Areia natural, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento no interior da P.l. e posterior recuperacao. m3 363
6 2.1.2 Demolicdo de laje superior da estrutura existente e de muros, incluindo carga, transporte e colocagdo dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizagdo por | m3 74,3
deposito.
2.2 Escavacao para remocao de camadas granulares e outros solos sob o pavimento betuminoso, passeios e zona verde
7 221 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos materiais provenientes da escavacéao, incluindo espalhamento e eventual indemnizacéo por depésito. | m3 | 160
2.3 Escavagdo em empréstimo:
8 231 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza e colocacéo em aterro, incluindo, carga, transporte, espalhamento e compactacao, indemnizagao por desmatacao e arranjo | m3 100
para enquadramento paisagistico da zona de empréstimo.
3 PAVIMENTAGAO
3.1 Camadas granulares
3.1.1 Camada de base:
3111 Agregado britado de granulometria extensa:
9 [3.1.1.1.1 |[Com 0.15m de espessura. [ m2 | 1043
3.1.2 Camada de regularizagao:
3.1.21 Em areia ou p6 de pedra com cimento ao trago 1/6, para assentamento de calcadas ou blocos de betéo, incluindo escavagdo ou enchimento com solos selecionadas, até a cota
10 [3.1.2.1.1 [Com 0.05m de espessura. [m2 | 51
3.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
3.21 Camada de ligagao
3.211 AC 14 bin ligante (BB)
11 (3.2.1.1.1 |Com 0,10 m de espessura m2 156,9
3.2.2 Camada de desgaste,
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3.221 AC 14 surf ligante (BB) .
12 [3.2.2.1.1 [Com 0.05m de espessura. [ m2 | 9061
3.3 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
3.3.1 Rega de Impregnacgao:
13 [3.3.1.1 [Com emulsdo betuminosa. [ m2 [ 1569
3.3.2 Rega de Colagem:
14 [33.21 Com emuls&o betuminosa. [m2 | 356,5
3.4 Trabalhos especiais de pavimentacéo:
34.1 Pavimentacgao de passeios, separadores ou ilhas direcionais, incluindo fundacé&o e nivelamento das tampas das caixas existentes:
15 (3.4.11 Em calgada a portuguesa, retirado da obra. m2 26
16 (3.4.1.2 Em calgada milda cubos de granito, retirada da obra. m2 48
17 ]3.4.1.3 Levantamento e condugéo a depdsito do pavimentos existentes em calgada a portuguesa e calcada mitda de granito para posterior reposicao, incluindo fundacdes e [ m2 74
lancis.
18 |3.4.2 Fresagem de pavimento betuminoso existente, com 0,05 m de profundidade, remogao e transporte a depdsito para reutilizagéo. m2 43,8
3.5 Diversos
19 (351 Remocéo do pavimento betuminoso existente, incluindo carga, transporte e colocagdo em depdsito. | m2 | 148
4 OBRAS ACESSORIAS
4.1 Trabalhos de integracdo paisagista
41.1 Escavacao de terra vegetal em empréstimo, incluindo eventual indemnizacéo.
4111 Colocacgao de terra vegetal, provenientes de empréstimo, incluindo todos os trabalhos necessarios, designadamente, a carga, transporte e espalhamento:
20 [4.1.1.1.1 |Entre a calgada a portuguesa e o guarda corpos. m3 12
21 |4.1.2 Sementeira de relva com 35% Festuca arundinacea (variedade 1), 25% Festuca arundinacea (variedade 2), 35% Lolium prene e 5% Poa pratensis (densidade de | m2 23
sementeira 35-45 g/m2), incluindo a rega e manutencéo até ao 1° corte.
4.2 Lancis de betdo em passeios, ilhéus e separadores, incluindo fundagéao:
22 1421 Lancil de passeio, L15. m 20
23 |4.2.2 Lancil de passeio, L8 m 20
4.3 Instalacdo de servigos de interesse publico ou reposicdo dos afetados:
431 Redes de abastecimento de agua:
24 14311 Remocédo da rede existente dentro da area definida para a execucdo da obra, manutengdo do abastecimento durante o tempo em que decorrerem os trabalhos e | vg 1
posterior colocagédo e fornecimento da conduta em PEAD de D= 90 mm, nos locais de onde foi retirada, incluindo movimento de terras, todos os acessérios, trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com as instru¢des do distribuidor.
4.3.2 Rede de transporte e/ou distribuicéo de energia - via subterranea:
25 14.3.2.1 Remocé&o do existente dentro da &rea definida para a execucdo da obra, manutencéo do abastecimento elétrico durante o tempo em que decorrerem os trabalhos e | vg 1
posterior colocagéo fornecimento de cabo elétrico em conduta instalada sob passeio, incluindo todos os acessorios, trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo
com as instrug6es do distribuidor.
26 |4.3.2.2 Remocéo do cabo existente colocado em conduta para iluminacéo publica existente no separador central, dentro da area definida para a execugdo da obra, manutencgéo | vg 1
do abastecimento elétrico durante o tempo em que decorrerem os trabalhos e posterior fornecimento e colocagéo de cabo elétrico em conduta instalada no separador
central, incluindo todos os acessoérios, trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com as instrugées do distribuidor.
4.3.3 Rede de abastecimento de gas:
27 4331 Remocé&o do existente dentro da area definida para a execugdo da obra, manutencdo do abastecimento de gas durante o tempo em que decorrerem os trabalhos e | vg 1
posterior fornecimento e colocagdo de conduta em aco de D = 150 mm, instalada onde foi retirada, incluindo movimento de terras, todos os acessorios, trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com as instrugées do distribuidor.
4.3.4 Rede de rega
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28 |4.3.4.1 Remocédo da rede existente dentro da area definida para a execucdo da obra, manutengdo do abastecimento durante o tempo em que decorrerem os trabalhos e | vg 1
posterior fornecimento e colocagéo a vista da conduta de D=50 mm a instalar nos locais de onde foi retirada, incluindo movimento de terras, todos os acessorios,
trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com as instru¢des do distribuidor.
4.4 Rede de drenagem de aguas pluviais
29 441 Fornecimento e aplicacé@o de caixas de betao prefabricadas de sec¢éo 0,50x0,75 (m), para rececédo das valetas da P.l., incluindo tampa, movimento de terras, demoli¢éo | UN 2
das caixas existentes e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
30 |4.4.2 Execucéo de valeta em meia cana prefabricada, com D=0,20 m, incluindo fundag&o, movimento de terras e ligagao a caixa e descarga em valeta. m 12
31 |4.43 Fornecimento e aplicagdo de canelete pré-fabricado de betdo com 0,15 m de largura e grelha em PVC, incluindo fundagéo, movimento de terras e ligagdo a valetas. m 5
4.5 Rede proviséria de drenagem de aguas pluviais com reposicdo conforme o estado inicial, no final da obra
32 |45.1 Execucédo de murete com 0,30 m de altura com uma fiada de blocos de betdo 0,50x0,20x0,30 sobre o pavimento betuminoso existente, para desvio das aguas pluviais | m 25
superficiais, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e sua demoli¢cdo no final da obra.
33 |45.2 Fornecimento e assentamento de tubo D=200 mm, em PVC, classe PN16, com junta autoblocante, incluindo ligacdo a murete e suspenséo na estrutura de elevagdo dos | m 30
servigos afetados.
34 |453 Bombeamento das aguas pluviais acumuladas no acesso norte, para caixa da rede publica mais préxima, incluindo todas os trabalhos e materiais necessarios. vg 1
5 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANCA
5.1 Marcas rodovidrias, incluindo pré-marcagéao:
5.1.1 Marcas Longitudinais:
5.1.1.1 Linha branca tracejada (LBT):
35 [5.1.1.1.1 |Com 0.12m de largura e relago trago/espaco 2/5 m (LBT 0.10; 2/5). [m | 25
5.1.2 Guias:
36 [5.1.2.1 Com 0.15m de largura. [m | 50
5.1.3 Outras marcas:
37 [5.1.3.1 Bandas cromaticas. [m2 | 3,3
5.2 Sinalizagdo temporaria:
38 |5.2.1 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do decreto regulamentar 22a/98, de 1 de outubro, com as altera¢des introduzidas pelo | vg 1
decreto regulamentar 41/2002, de 20 de agosto, referente a sinalizacéo vertical, horizontal e outros equipamentos necesséarios, incluindo fornecimento, implantagéo e
colocagao.
6 OBRAS DE ARTE INTEGRADAS
(Obras de Arte Correntes do Tipo Passagens Inferiores)
6.1 Pré-fabricadas, incluindo bocas e todos os trabalhos necesséarios para a sua implantagao:
6.1.1 Em betdo armado de seccdo rectangular, incluindo ligag6es metalicas entre as secgoes, dois tensores de aperto a estrutura existente, por cada secgéo colocada, juntas, eventuais
escoramentos das paredes existentes e preparacao das superficies para colocacéo das pecas prefabricadas:
39 |6.1.1.1 Com seccao exterior de 4.70 x 5.00 m2, incluindo camada de areia fina com 0,05 m de espessura sobre a laje de assentamento e aplicagdo nas juntas, com corddo de | m 25
material viscoelastico com D > 15 mm.
6.1.2 Enchimento do espacgo entre a parede existente e a estrutura prefabricada:
40 |6.1.2.1 Com massame de betdo C12/15, incluindo cofragens e tamponamento dos topos onde o material de preenchimento é brita. m3 25,5
41 16.1.2.2 Com brita 2/14, incluindo aplicacéo de tubo corrugado perfurado de D=90mm, aplicacdo de geotéxtil impermeavel para separagdo de camadas e ligagédo a caixa de | m3 11,8
aguas pluviais a sul.
6.2 Reparacéo de betdo em muros de avenida
6.2.1 Em superficies pontuais:
6.2.1.1 Preparagéo de suporte:
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42 ([6.2.1.1.1 |Escarificacdo mecanica ou hidraulica das superficies betdo degradadas, tornando o substrato com rugosidade de pelo menos 5mm removendo em profundidade o | m2 33,9
eventual betdo danificado, incluindo remogéo de ferrugem dos ferros da armadura através de escovagem manual, mecanica ou jacto de areia, limpeza do suporte com ar
comprimido ou jacto de agua e humedecimento dos substratos até a saturagdo sem agua liquida a superficie.

43 16.2.1.1.2 |Passivacao e recuperagao localizada de superficies de estrutura em betdo degradado, em espessuras centimétricas (espessura maxima de 4cm por camada), através de | m2 33,93
aplicagdo manual, de geoargamassa mineral certificada, eco-compativel, tixotrépica, de presa normal, & base de geoligante e zirconia de reaccao cristalina, com teor
muito baixo de polimeros petroguimicos e isenta de fibras organicas, especifica para a passivagao, a recuperagéo, e a protecgdo monolitica com durabilidade garantida
de estruturas em betao.

6.2.2 Em superficies generalizadas:
6.2.2.1 Aplicagao de geotinta protetora:
44 (6.2.2.1.1 |Protecgdo de superficies em betdo nos muros de avenida, muros timpano e topos da P.I., por cristalizagéo ao suporte de geotinta mineral certificada, afinada em cor de | m2 78,4

catédlogo NCS a definir, eco-compativel, & base de microparticulas geoactivas de silicato, especifica para a regeneracdo e a proteccdo monolitica com durabilidade
garantida de betéo.

6.3 Diversos
6.3.1 Remocao de ferrugem dos ferros da armadura através de escovagem manual, mecanica ou jacto de areia, limpeza do suporte com ar comprimido ou jacto de agua e
humedecimento dos substratos até a saturacdo sem agua liquida a superficie antes da betonagem.
45 16.3.1.1 Faixa superior com a armadura a descoberto nas paredes interiores existentes. | m2 | 60
6.3.2 Impermeabilizacdo da face superior da P.1..
46 |6.3.2.1 Fornecimento e aplicagdo de Primario betuminoso em toda a zona de aderéncia, seguido de Membrana de betume APP com 5,0kg/m2, armadura de poliéster com 300 | m2 150
g/m2, com acabamento superior a areia.
47 |[6.3.2.2 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil de 260 g/m2, adequada as caracteristicas de cargas rodoviarias no local e compativel c/ o sistema de impermeabilizacédo da | m2 150
laje, em duas camadas cruzadas sendo a sobreposicéo longitudinal de 10 cm e a transversal de 20 cm, em toda a area superior da P.l., de acordo c/ indicagcdes do
fabricante.
48 16.3.3 Separador central com dois lancis de seguranca trief, incluindo enchimento com material granular de granulometria extensa, tubo para instalagdo cabo da rede de|m 11
iluminacéo publica e revestimento superficial em argamassa esquartelada.
49 [6.34 Execugéo de muro de timpano em C16/20 e A235, incluindo cofragens e chumbadores de fixacéo a laje da P.l. afastados de 1,5 m (des.7). m 12
6.3.5 Guarda corpos
50 |6.3.5.1 Retirar guarda corpos, execucéo de novos chumbadores e nova fixacao. m 8
51 |6.3.5.2 Reparacé@o do guarda corpos pela decapagem e remocgéo da corrosdo com produtos e equipamentos adequados, e posterior pintura anticorrosiva, com aplicacdo de | m 50,2
primério epoxidico contendo fosfato de zinco, seguido de esmalte acrilico de cor branca.
52 |6.3.6 Levantamento, corte e reposi¢éo dos tubos de condicionamento do acesso a P.l., existentes, incluindo fundacdes e todos os trabalhos e materiais necessarios vg 1
7 ILUMINACAO PUBLICA
53 |71 Escavacéo para abertura de vala 0,40 X 0,80 m (Ixp) em solo de qualquer natureza, entre o poste de iluminacéo existente e a entrada da passagem inferior e posterior [ m 9

aterro da vala, incluindo os inertes de acondicionamento, os dispositivos de identificacdo e sinalizacdo, de acordo com os desenhos anexos, e com todos 0s acessorios e
trabalhos necessarios.

54 7.2 Fornecimento e instalagdo de tubos PEAD de dupla parede, 63mm - 6kgf/cm2, na cor exterior vermelha, incluindo os respectivos acessorios, na vala referida no ponto | m 9
anterior, nas condi¢Ges descritas na Memaria Descritiva e de acordo com as prescri¢cdes da EDP.
55 |7.3 Fornecimento e montagem de Projectores NEOS1 LED 24 Leds, 500mA, WW727 Flat Glass 5103 38 W, da Schréder, ou equivalente, do tipo Unidades Modulares de | UN 2

lluminagdo e Comunicagéo (UMIC), constituidos por corpo integralmente constituido por liga de aluminio injetado a alta pressdo EN AC 47100 de acordo com a norma
EN 1706, acabamento com pintura eletrostatica, com tinta de poliéster em RAL a definir, com espessura minima de 60um, difusor em vidro liso plano e temperado, extra
claro, com 5mm de espessura, IKO8 segundo IEC EN 62262, IP 66 segundo EN 60598 de protecéo global (bloco ético, compartimento de acessérios e de ligacdo a rede)
e equipada com uma ficha do tipo Zhaga Book 18 e Médulo de Comunicagdes e Telegestao (MCT).

56 |7.4 Fornecimento e montagem de Caixas de Derivacdo Hensel, Ref2. FK1010G, cx. DRV PC IP66-IK09, AMPM CL CZT, incluindo bucins AKM de dimens6es adequadas, ou | UN 2
equivalente.
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57 |75 Fornecimento, montagem e fixagdo de tubo em aco galvanizado, DN40, entre a vala e a Ultima caixa de derivacdo, incluindo curvas, juncdes e todos os acessorios | m 27
necessarios conforme Meméria Descritiva.

58 |7.6 Fornecimento e passagem de cabo XAV 2x10 entre a portinhola do poste existente, e a Ultima Caixa de Derivagdo, utilizando os tubos referidos nos itens 2 e 5, m 38
ligando-o nos terminais da portinhola do Poste e nos terminais das caixas de derivacéo, nas condi¢des descritas na MD e de acordo com as prescri¢cdes da EDP.

59 |7.7 Fornecimento e montagem de pontas de cabo XV2x2,5 preto entre as caixas de derivagéo e as luminarias, ligando-as em ambas as extremidades. vg 1

60 |7.8 Fornecimento de fichas técnicas de material instalado, respectivas garantias e certificados, organizados numa pasta. UN 1

61 |7.9 Elaboracgéo e fornecimento de telas finais em base informatica, extensdo DWG e uma copia em papel, com georreferenciagdo da instalacéo \"as built\". UN 1
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