
Nº Projecto: 

Sem garantia (….) anos 2 anos 5 anos 10 anos

Art. Código Descrição Un Qtd.

0.00 Cap. 0 - NOTAS

0.01 nota

NOTA 1: Gestão de resíduos em obra - No preço final da proposta está incluído a
execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de
Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPG), incluindo a
recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento,
armazenamento temporário, assegurando igualmente os RCD são mantidos na obra o
menor tempo possivel, bem como promoção da reutilização de materiais e a
incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possivel o
seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciados, tendo em vista a
sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade, inclui
ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), dos residuos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as
taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.

0.02 nota

NOTA 2: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a
execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução
de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro,
satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos
de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar,
bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da
obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra
nos limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como,
qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e no
documento “Descrição dos trabalhos preparatório ou acessórios” anexo ao Projecto de
Execução.

0.03 nota

NOTA 3: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídas as
verificações, ensaios de funcionamento (com apresentação de resultados obtidos),
desinfecção do sistema, provas de funcionamento hidráulico, parametrização dos
equipamentos, integração dos sistemas, comissionamento das instalações, a assistência
técnica ao abrigo da garantia dos equipamentos e instalação, as instruções ao pessoal
utilizador, a entrega dos manuais de funcionamento dos equipamentos e a elaboração e
entrega dos planos de manutenção preventiva e telas finais de acordo com CTE.

0.04 nota

NOTA 4: Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu
preço, devem considerar-se incluídos todos os trabalhos acessórios e complementares e
quaisquer actividades necessárias à boa execução, perfeito acabamento e finalização da
empreitada como sejam: apoio topográfico, trabalhos provisórios devidos ao faseamento
ou processo construtivo como entivações, cofragens, ou outras estruturas provisórias,
bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos
de construção dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na
ligação aos pavimentos existentes, etc.

0.05 nota

NOTA 5: Deve estar incluído em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento,
carga, transporte, descarga, arrumação, preparação das superfícies e aplicação de todos
os dispositivos e acessórios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e
necessários a uma perfeita execução, de acordo com peças escritas e desenhadas. 

0.06 nota

NOTA 6: Deve estar incluído em todos os artigos os custos inerentes a vistorias,
nomeadamente para efeitos de certificação de instalações, ensaios, compilação técnica,
assistência técnica e trabalhos de construção civil associados a instalações técnicas, de
acordo com peças escritas e desenhadas. 

0.07 nota
NOTA 7: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de
equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido,
devendo entender-se associadas ao termo \" tipo ou equivalente\".

0.08 nota

NOTA 8: Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de
quantidades, deverão ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas
restantes peças escritas e desenhadas do projeto, em caso de duvida deverão ser
aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e
equipamentos descriminados.

0.09 nota

NOTA 9: As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem às
peças desenhadas e especificações técnicas do projeto, e deverão ser confirmadas,
retificadas e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e preços, sendo
que em caso de qualquer incoerência detetada esta deverá ser devidamente esclarecida
aquando da apresentação da proposta.
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0.10 nota

NOTA 10: A implantação de toda a obra é feita de harmonia com as indicações do
projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcação e implantação da obra com topógrafo, de forma correcta, de
todos os trabalhos a executar. 
Na escolha dos pontos principais dever-se-á ter em atenção o desenvolvimento da obra
e os movimentos de terras necessários de forma a todas as implantações a executar em
obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.

0.11 nota
NOTA 11: Poderão existir textos que não se consigam ler na sua totalidade nas
respectivas folhas impressas, devido ao facto de ter um grande número de caracteres na
célula, por isso deverá ser consultado o suporte informático fornecido em anexo.

0.12 nota

NOTA 12: Deverá o adjudicatário enquanto concorrente à presente Empreitada, analisar
"in loco" o local dos trabalhos, de modo a inteirar-se das condições e estado da
edificação e outros elementos, que serão absolutamente necessários para a realização
da sua proposta, não sendo aceite posteriormente, o desconhecimento de qualquer
impedimento para a correcta execução de todas as tarefas necessárias à perfeita
finalização da empreitada.

1 Capítulo Cap. 1 - ARQUITECTURA PAISAGISTA
1.1 Artigo DEMOLIÇÕES

1.1.1 Artigo

Remoção de pavimento em calçada de cubos de granito (para reaproveitamento), e respectiva
estrutura de fundação, incl. baldeação, remoção, carga, transporte a operador licenciado e
descarga de todos os detritos sobrantes, cumprindo o PPG de RCD previamente elaborado pelo
empreiteiro e aprovado pelo dono de obra.                          

m² 6,18 100%
1.1.2 Artigo Demolição de maciços em betão com lancil e calçada de vidraço (altura variável) m² 2,00 100%

1.1.3 Artigo
Demolição de elemento comemorativo construído, composta por dois nucleos em
calçada inclinada e um monumento ao bombeiro, considerar remoção de maçiço em
betão armado e calçada un 1,00 100%

1.1.4 Artigo

Demolição de gaiola incluindo todas as estruturas que a compõem e existentes dentro da mesma,
inclindo ligação à rede de abastecimento de água, considerar uma gaiola provisória com todas as
condições necessárias e suficientes para garantir o bem estar das aves existentes, a ser aprovado
pelo DO un 1,00 100%

1.2 Artigo PAVIMENTOS

1.2.1 artigo
Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado nas
Clausulas Técnicas Especiais (CTE), incluindo fornecimento e aplicação, com prévia
regularização de fundo de caixa e todas as acções complementares 100%

1.2.1.1 Artigo

Fornecimento e assentamento de blocos de betão prefabricados, biselados,
0,20x0,10x0,08m, cor vermelho, com estereotomia apresentada, incluindo escavação
em abertura de caixa com carga, transporte e descarga das terras sobrantes a operador
licenciado de acordo com o PPGRCD, execução de caixa de pavimento bem
compactada (Proctor Modificado 95%), base em toutvenant reciclado compactado c/
0,20m de espessura (aplicado em duas camadas de 0,10m após compactação),
almofada de assentamento em areia de rio com 0,04m de espessura, preenchimento de
juntas e todos os movimentos de terras, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e
necessários à perfeita execução e acabamento, conforme projecto e CTE. m² 43,78 100%

1.2.1.2 Artigo

Fornecimento e assentamento de lancil em betão, dimensões: 0,12x0,15x0,25x1,00m,
incluindo escavação em abertura de caixa com carga, transporte e descarga das terras
sobrantes a operador licenciado de acordo com o PPGRCD, execução de fundo de
fundação bem compactada (Proctor Modificado 95%), fundação em betão C16/20 e
betumagem de juntas, e todos os movimentos de terras, materiais, equipamentos e
trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento, conforme projecto
e CTE. 100%

1.2.1.2.1 Artigo circular m 2,45 100%
1.2.1.2.2 Artigo reto m 23,17 100%

1.2.1.3 Artigo

Execução de calçada com cubos de granito reaproveitados, incluindo escavação em
abertura de caixa com carga, transporte e descarga das terras sobrantes a operador
licenciado de acordo com o PPGRCD, execução de caixa de pavimento bem
compactada (Proctor Modificado 95%), base em toutvenant reciclado compactado c/
0,20m de espessura (aplicado em duas camadas de 0,10m após compactação),
almofada de assentamento em areia de rio com 0,06m de espessura, preenchimento de
juntas e todos os movimentos de terras, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e
necessários à perfeita execução e acabamento, conforme projecto e CTE. m² 3,84 100%

1.2.1.4 Artigo
Fornecimento e Colocação das tampas das caixas de infraestruturas às novas cotas de
pavimento un 3,00 100%
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1.3 Artigo EQUIPAMENTO

1.3.1 Artigo

Fornecimento e montagem de gaiola de 9 lados em aço galvanizado, dimensões: 1,93 x
1,90 x 2,32m (comp. x diâmetro x altura), incluindo fixações, construção de base se
necessário, e todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes à perfeita
execução e funcionamento, de acordo com as especificações do fornecedor, conforme
projeto e CTE.  un 1,00 100%

1.3.2 Artigo
Fornecimento e colocação de comedouros para canários e aves exóticas, com 4 furos
anti desperdício e tampa em aço galvanizado para proteção contra ratos e humidade,
com plataforma de apoio com grelha amovível. Capacidade: 1,5 Kg.  Ø 25mm un 6,00 100%

1.3.3 Artigo
Fornecimento e instalação de bebedouro com funcionamento por acionamento de um
pequeno êmbolo que liberta água ao toque, reservatório para 1 Lt, fornecido com aro de
fixação à rede (Nota: em caso de substituição deste tipo de bebedouro, não será
permitida a opção de bebedouro que possa permitir o afogamento das aves) un 6,00 100%

2 Capítulo Cap. 2 - ARQUITECTURA
2.1 Artigo CORREDOR DE SERVIÇO| ARMAZÉM

2.1.1 Artigo
Fornecimento e Montagem de equipamentos incluindo todos os trabalhos necessários
para o seu correcto funcionamento:

2.1.1.1 Artigo
Estantaria Aluminio c/ 4 Niv. em Polietileno 940x370x2000mm, em aluminios anodizados
de 15 microns com certificado NF de higiene alimentar. Estantes em polietileno com
possibilidade de se lavar na máquina de lavar loiça. Pés com nivelamento. un 1,00 100%

2.1.1.2 Artigo
Estantaria Aluminio c/ 4 Niv. em Polietileno 1060x370x2000mm, em aluminios
anodizados de 15 microns com certificado NF de higiene alimentar. Estantes em
polietileno com possibilidade de se lavar na máquina de lavar loiça. Pés com nivelamento un 1,00 100%

2.1.1.3 Artigo

Fornecimento e Montagem de Electrocaçador "INTERLINHA" FT-30, em aço inox, com zona de
lâmpada em skinplate; De fácil instalação C/ opção de 3 posições; C/ placa adesiva de facil
remoção; Control de insectos de forma insonora e discreta; C/ resistências ulta-violeta de alta
resistência; A prova de água; Composição: C/ 2 lampadas de 15W cada para uma cobertura de 80
m2; Alimentação: Voltagem 220 V;  Dimensões: 470x185x355 mm un 5,00 100%

2.2 RECEPÇÃO MERCADORIA

2.2.1 Artigo
Fornecimento e montagem de secretéria + Cadeira incluindo todos os trabalhos necessários para
o seu correcto funcionamento un 1,00 100%

2.2.2 Artigo
Fornecimento e montagem de Bascula de 0-60 kg incluindo todos os trabalhos necessários para
o seu correcto funcionamento un 1,00 100%
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2.3 Artigo COZINHA
2.3.1 Artigo Desmonte e recolocação da hote existente no local de acordo com  peças desenhadas un 1,00 100%
2.3.2 Artigo Hote - Limpeza da Hote e subsituição de filtros existente por novos un 1,00 100%

2.3.3 Artigo
Fornecimento e Montagem de equipamentos incluindo todos os trabalhos necessários
para o seu correcto funcionamento: 100%

2.3.4 Artigo
Bancada com 1200x600 com 2 cubas de 500x400x250 em aço inox AISI 304, com
prateleira inferior e estrutura em tubo quadrado de aço inox com pés nivelados. Cubas de
cantos arredondados para facil limpeza e tampos reforçados e insonorizados. un 1,00 100%

2.3.5 Artigo Torneira misturadora de Bancada (Hospitalar) un 3,00 100%

2.3.6 Artigo
Lavatorio 400x300x850mm com acionamento por Pulsador de Pé. Construção em aço
INOX 18/8 AISI 304. un 1,00 100%

2.3.7 Artigo
Armário Mural fechado 1200x400x620mm em aço inox AISI 304, com prateleiras
interioes e portas de correr un 3,00 100%

2.3.8 Artigo
Mesa com 800x600 com 1 prateleira, em aço Inox AISI 304, com pratelçeira inferior e
estrutuira em quadrado de aço inox com pés nivelados un 2,00 100%

2.3.9 Artigo
Mesa com 900x600 com 1 prateleira, em aço inox AISI 304, com prateleira inferior,
estrutura em tubo quadrado de aço inox com pés nivelados un 1,00 100%

2.3.10 Artigo
Balde Detritos de 50 litros com Tampa accionada por pedal, com duas rodas, em aço
inox.  Ø 400 x 580 (A) un 3,00 100%

2.3.11 Artigo
Bancada com 1200 x 600 com 1 cuba 500x400x250 D, em aço inox AISI 304, com
prateleira inferior, estrutura em tubo quadrado de aço inox com pés nivelados. Cuba de
cantos arredondados para facil limpeza e tampos reforçados e insonarizados. un 2,00 100%

2.3.12 Artigo
Carro de transporte de Louça com 3 prateleiras e 4 rodas, 2 delas com travão, em aço
inox AISI 304. 800x500x940mm un 1,00 100%

2.3.13 Artigo

Fogão a gás "PRIMAX" 900 com 6 queimadores e forno. Queimadores de ferro fundido
esmaltado com válvula de segurança termopar e chama piloto protegida. Ignição Manual.
Revestimento frontal, lateral e traseiro em aço inoxidável, acabamento Scoth Brite. Pés
de aço inoxidável, altura ajustável. Com móvel inferior com forno GN 2/1 DE 8,4KW.
Termóstato de 85ºC a 300ºC. Com 6 queimadores, sendo 1x3,5KW + 2X0,60KW +
3X7,2KW. Potência total de 45,6KW. Dimensões 1200x900x85 mm un 1,00 100%

2.3.14 Artigo
Fornecimento e montagem Termoacumulador de 300 l, tipo "vulcano ES GC 300C", ou
equivalente, com todos os acessórios incluidos à correcta instalação. un 1,00 100%

2.3.15 Artigo

Varão em tubo  ∅25mm x 1,2 mm REFª VAR.IN.332.25x1,2 da HANDLIE, em aço inox 
ou equivalente, incluindo suporte para varão, acabamento em aço inox satinado com  
ocultação de fixação à parede - REFª ASM.811, HANDLIE, ou equivalente

un 1,00 100%
2.4 Artigo LAVAGENS

2.4.1 Artigo
Fornecimento e Montagem de equipamentos incluindo todos os trabalhos necessários
para o seu correcto funcionamento: 100%

2.4.2 Artigo
Armário Loiça Fechado com portas de abrir e 3 prateleiras interiores -
1000x422x2000mm, em Aço Inox AISI 304 un 1,00 100%

2.4.3 Artigo
Armário Loiça Fechado com portas de abrir e 4 prateleiras interiores -
14000x422x2000mm, em Aço Inox AISI 304 un 1,00 100%

2.4.4 Artigo
Balde Detritos de 50 litros com Tampa accionada por pedal, com duas rodas, em aço
inox.  Ø 400 x 580 (A) un 2,00 100%

2.4.5 Artigo
Bancada com 1400 x 700 com 1 cuba 600x500x300 D, em aço inox AISI 304, com
prateleira inferior, estrutura em tubo quadrado de aço inox com pés nivelados. Cuba de
cantos arredondados para facil limpeza e tampos reforçados e insonarizados. un 1,00 100%

2.4.6 Artigo
Torneira Misturadora com bica e duche - (Bancada) em cormado de alta densidade.
Sifões duplo e simples em pvc. Entrada do sifão 1 ½. Saída do sifão em tubo de ø 40
mm. 4 bar - 17 L/min.  1050 mm de altura. un 1,00 100%
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2.4.7 Artigo

Caixa de retenção de Gorduras - 505x405x330 mm. Caixa de separação de gorduras e
sólidos em aço inox AISI 304. Com filtro primário em chapa de inox amovível. Painel
Interno de separação amovível para limpeza. Torneira de lavagem incluida em Aço Inox.
Aplicação sobre prateleira inferior da bancada. un 1,00 100%

2.4.8 Artigo
Mesa 800x700 mm com 1 prateleira infeiror em aço inox AISI 304. Estrutura em tubo
quadrado de aço inox com pés nivelados. un 1,00 100%

2.4.9 Artigo
Mesa 800x700 mm com 1 prateleira infeiror em aço inox AISI 304. Estrutura em tubo
quadrado de aço inox com pés nivelados. Para maquina de lavar loiça un 1,00 100%

2.4.10 Artigo

Máquina de Lavar Loiça "COMPACK" MODº D-5037T. Construção: -Robusta, construida
em aço inox; Entrada de água automática e provida de sistema de segurança por falta
de água; Operações de lavagem e enxaguamento automático comandadas por
programador situado no painel frontal; Porta com lâmpada avisadora de segurança;
Composição: 1 Bomba c/ potência 0,52KW / 0,7Hp; Caldeira c/ resistência de 5,4Kw;
Cuba c/ resistência de 2,6Kw; Ciclo de lavagem: 120seg.; Com 1 cesto para copos
500x500x130mm; Com 1 cesto para pratos 500x500x130mm; Com 1 cesto para talheres;
Capacidade: 30 cestos / hora; C/ Doseador de secante; C/ Doseador de detergente; C/
Braços e Injectores em inox; Alimentação: Voltagem: 400V; Potência (total): 5,92 Kw ;
Dimensões: 585 x 680 x 815 mm un 1,00 100%

2.4.11 Artigo

Bancada com 1000 x 700 com 1 cuba 800x500x350 C, em aço inox AISI 304, com
prateleira inferior, estrutura em tubo quadrado de aço inox com pés nivelados. Cuba de
cantos arredondados para facil limpeza e tampos reforçados e insonarizados. Caixa de
retenção de Gorduras - 505x405x330 mm. Caixa de separação de gorduras e sólidos em
aço inox AISI 304. Com filtro primário em chapa de inox amovível. Painel Interno de
separação amovível para limpeza. Torneira de lavagem incluida em Aço Inox. Aplicação
sobre prateleira inferior da bancada. un 1,00 100%

2.4.12 Artigo
Mesa 2000x700 com 1 prateleira inferior. Estrutura em tubo quadrado de aço inox AISI
304 com pés nivelados. Tampos reforçados e insonorizados un 1,00 100%

2.4.13 Artigo
Carro Porta - tabuleiros (32 unidades) em aço inox 18/8 AISI 304 - 550x740x1770 mm.
Punhos de Manobra. 4 rodas doidas de 100 mm de diâmetro com rastos de borracha.
Capacidade para 32 tabuleiros GN 171 e 480x370mm. un 2,00 100%

2.5 Artigo CORREDOR ACESSO DA ESCADA 3 / REFEITÓRIO

2.5.1 Artigo

Fornecimento e montagem de painel de vidro transparente temperado de 8 mm de espessura
composto por 3 painéis de vidro iguais, suportado por 2 prumos centrais em aço inox AISI304 com
fixação por parafuso, anilha e bucha metálica de aperto mecânico ao murete existente com 2
calhas laterais em formato de “U” e 2 prumos parietais em aço inox AISI304 com fixação por
parafuso, anilha e bucha metálica de aperto mecânico ás paredes verticais limite existente com 1
calha frontal em formato de “U”, todas com as medidas necessárias para acomodar os painéis de
vidro de aplicação vertical descendente e vedação por silicone transparente alimentar.
Dimensão do conjunto 4,700 x 0,600 m

2.5.1.1 Artigo Painel de vidro temperado de 8 mm   un 3,00 100%
2.5.1.2 Artigo Prumo central un 2,00 100%
2.5.1.3 Artigo Prumo lateral un 2,00 100%
2.6 Artigo DIVERSOS

2.6.1 Artigo

Fornecimento e assentamento sinalética tipo Sinalux Excelence ou equivalente, em vidro acrilico
transparente com 5mm de espessura, com as dimensões 200x200mm e 250x160mm;, incluindo
acessórios de fixação em aço inoxidável polido saliente à paredes, fixações, remates e todos os
trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças
desenhadas e escritas (a colocar em todos os compartimentos do quartel) un 1,00 100%

2.6.2 Artigo Intervenção nas fachadas em pedra onde se situa o atual gaioleiro, através do fornecimento e m² 18,00 100%

2.6.3 Artigo
Execução de trabalhos de alteração do traçado de abastecimentos de água e esgotos no exterior
e interior da gaiola e incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento

un 1,00 100%
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