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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Cap. | - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro, incluindo escritérios, rede de &aguas, esgotos, ligacbes elétricas, ligacdes telefonicas, instalacdes para|vg 1
armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da area ocupada apds a desmontagem.
2 12 Implementagao do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
5 1.3 Fornecimento de telas finais e croquis de todos os trabalhos realizados e de todos os projectos conforme legislacdo em vigor, em suporte informatico (formado .dwg) e | vg 1
papel.
2 Cap. Il - Arruamento
2.1 Movimento de Terras
4 211 Decapagem de terra vegetal com espessura média de 0,20 m, em zonas de alargamentos para a implantacdo do arruamento, incluindo carregamento, transporte a | m2 2010
vazadouro proprio tendo em conta o cumprimento do D.L. n°® 46/2008 de 12 de margo.
5 2.1.2 Escavacédo mecanica para implantacdo do arruamento em terreno de qualquer natureza, incluindo carregamento, transporte para vazadouro préprio tendo em conta o [ m3 1820
cumprimento do D.L. n® 46/2008 de 12 de margo.
6 2.13 Aterro com terras selecionadas provenientes de empréstimo em camadas nédo superiores a 0,20 m devidamente compactadas e regadas, a 95% do ensaio de Proctor. m3 742
7 214 Escavac@o mecanica em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa, com altura media de 0,30m, incluindo regularizacéo e compactagéo do fundo de caixa e | m2 7000
remocao de produtos sobrantes a vazadouro préprio tendo em conta o cumprimento do D.L. n® 46/2008 de 12 de marco.
8 2.15 Saneamento de solos, em zonas com solos contaminados, incluindo escavacgao, remocao e transporte dos produtos escavados para local proprio tendo em conta o [ m3 1200
cumprimento do D.L. n°® 46/2008 de 12 de marco, preenchimento dos volumes escavados com solos de empréstimo selecionados e adequados, regularizacao,
compactacdo em camadas nao superiores a 0,20m a 95% do ensaio Proctor.
2.2 Pavimentacao
9 221 Fornecimento e aplicagdo de camada de tout-venant de 12 qualidade com 0,24m de espessura em duas camadas de 0,12m ap6s compactacao, incluindo regularizagéo e | m2 7000
compactacéo do fundo de caixa.
10 (2.2.2 Fornecimento e aplicacdo de rega de impregnacao com betume fluidificado a taxa del,0 kg/m2. m2 8520
11 (2.25 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betao betuminoso (AC 14 Surf (BB)), | m2 8520
com 0,06m de espessura minima, ap6s compactacao.
2.3 Trabalhos diversos
12 (231 Enchimento de bermas, com saibro proveniente da escavagdo ou empréstimo, na largura média de 1,00m e espessura média 0,15m, incluindo regularizacédo e | ml 1830
compactacao.
13 (2.3.2 Execucéo e reperfilamento de valetas em terra. ml 1420
14 (2.3.3 Execucdo de valetas revestidas com betéo, de secgao triangular ou trapezoidal, com abertura inferior ou igual a 0,5 m, incluindo remates laterais, movimentagées de | ml 126
terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e acessorios necessarios, tudo de acordo com pormenor.
15 |2.34 Execucéo de serventias de acordo com pormenor anexo, incluindo todos os trabalhos complementares, materiais acessorios e acabamentos necessarios tudo de acordo | ml 64
com as pegas escritas e desenhadas.
16 (2.35 Execucéo de muro de contencdo de terras, em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo abertura e betonagem de fundag&o 0,30x0,30m, pilares (espacados de 4 em 4| m2 430
metros), viga de travamento e ainda a execucao de soleiras em entrada, tudo de acordo com o pormenor anexo, pegas escritas e desenhadas do projeto.
2.3.6 Fornecimento e aplicacdo de rede plastificada verde com malha 50/50 e arame 12/8, incluindo tubo de ferro liso 1\"1/4 com 3,2mm de espessura, pintura na cor verde, fixagcdes,
esticadores, e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucéo, tudo de acordo com o pormenor anexo, pegas escritas e desenhadas do projecto
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17 [2.3.6.1 [Aluradarede 1,0m [ml | 170
2.3.7 Execucao e aplicagdo de portdo em tubo de ferro liso 1\"1/4 com 3,2mm de espessura, incluindo tratamento anticorrosivo seguido de pintura a cor verde, rede plastificada verde
com malha 50/50 e arame 12/8, dobradicas, fechadura do tipo \"Yeal\", ou equivalente e ainda todos os trabalhos preparatérios e acessérios necessarios a sua correta execucao, de
acordo com as pegas escritas e desenhadas, nas seguintes dimensges:
18 |[2.3.7.1 3,00x1,50m UN 9
19 (23.7.2 1,20x1,50m UN 3
2.3.8 Fornecimento e aplicacdo de rede plastificada verde com malha 50/50 e arame 12/8, incluindo postaletes em betédo, fixacGes, esticadores, e todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua perfeita execugéo, tudo de acordo com o pormenor anexo, pecas escritas e desenhadas do projecto
20 [2.38.1 [Alturadarede 1,5m [ml | 120
2.4 Sinalizacao
241 Pintura de sinalizagdo horizontal, incluindo pré-marcacéo, aplicacdo de spray a quente com esferas refletoras, e todos os trabalhos acesso6rios necessarios com as seguintes
21 2411 Linha branca continua com 0,12m de largura. ml 580
22 |24.12 Linha branca tracejada com 0,12m de largura e relagéo trago/espago 5/2m. ml 390
2.4.2 Fornecimento e colocacao de sinais de transito refletores, de dimensdo normal, em chapa de aluminio com aba, incluindo abracadeiras em ferro zincadas com 3mm de espessura,
tudo de acordo com as normas em vigor, e todos 0s acessdrios e trabalhos necessarios de acordo com parecer da fiscalizagdo, com as seguintes caracteristicas:
23 2421 Cedéncia de Passagem (B1). UN 1
24 124.22 Paragem Obrigatéria (B2). UN 4
25 243 Fornecimento e colocacéo de postes ( <= 3,50m) galvanizados de @ 1\"1/2 para fixacdo de sinais, incluindo macico de fixacdo e tudo de acordo com parecer da|UN 5
fiscalizacdo e pormenor anexo.
3 Cap. IV-RCD
26 |31 Assegurar a correta gestédo dos residuos da construgdo e demolicdo ( RCD ), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de marco e com o plano de prevencao e gestéo de | vg 1
RCD anexo.
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