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PARTE Il
1- Descricao do bem e procedimento de recuperagao

LOCOMOTIVA 1 “The Falcon Engine & Car Works” n.2 165 de 1888

Localizagdo: Antigas Oficinas do porto de Ponta Delgada (futuro nuicleo museoldgico)

IDENﬂFmAQAODA
LOCOMOTIVA Data: Final séc. XIX
INTERVENCIONAR

Placa Id.fabricante : n. 165 lateral da cabina Lado Direito
Placa Id.representante : lateral da cabina Lado Esquerdo

Foto
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Esta locomotiva encontra-se parcialmente desmontada.
(listagem de pegas em Zona de Intervengdo 1)

Pretende-se a recuperacgao integral da locomotiva, para efeitos expositivos, que envolvera trabalho profundo ao nivel da sua estrutura constituido por
OBJETO Desmontagens/Montagens; Lavagem /limpeza; reparagdo/reposi¢cdo de estruturas metalicas comprometidas com desgaste corrosivo; preparagdo de
superficie e pintura.

A intervencgdo devera ocorrer nas instalagdes do fornecedor do servigo, devendo este prever e gerir deslocamento da pega entre suas instalagdes e
o porto de Ponta Delgada.

A conservagao e restauro pressupde a manutengdo de todos os elementos e partes integrantes da locomotiva para que se garanta a sua estabilidade
fisica e a sua durabilidade como conjunto.

NOTA 1 IMPORTANTE: O restauro é sempre preferivel a substituicdo, esta ultima sera executada sempre como ultimo recurso.

NOTA 2 IMPORTANTE: Pecgas em bronze ou latdo serdo desmontadas a parte e tratadas com procedimento apropriado.

A locomotiva sera dividida em 6 zonas ou fases de intervenc¢do que deverao ser orgamentados de forma individualizada:

PLANO INTEGRADO DE

~ - Zona de Intervengdo 1 _Lista de pegas desmontadas inventariadas;
RECUPERACAO

- Zona de Intervengdo 2_Cabina Operagdo e Acessos;

- Zona de Intervencdo 3_Tanque de Agua;

- Zona de Intervengdo 4_Caldeira_Caixa de Fumos+Chaminé_Furnalha+Ebulidor;
- Zona de Intervengdo 5_ Sistema Transmissdo_rodas_travao;

- Zona de Intervencdo 6_Chassis_camaras vapor cilindricas_para-choques.
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Para permitir ou facilitar a tarefa de tratamento anticorrosivo, pegas ou érgdo poderdo ser desmontados do conjunto. Sempre que tal acontega,
deverdo ser executadas marcagdes de posicionamento e registo fotografico para garantir a fase de montagem.

Preparacdo dos materiais ferrosos com limpeza e decapagem com ferramenta mecanica ao grau ST3;

Aplicacdo de duas demaos geral a rolo ou pincel, de primario epdxido 2 componentes tolerante superficie;

Aplicagdo de um acabamento em duas demaos cruzadas a rolo ou pincel, de poliuretano 2 componentes a cor (meio-brilho): Preto RAL 9005, na
generalidade da locomotiva, e vermelho RAL 3002, em zonas especificas.

5-PROCEDIMENTO

INTERVENCAO
NOTA IMPORTANTE — Zonas ocultas onde ndo se consegue chegar com processo de preparagao e aplicagdo de tinta, deverdo ser no maximo isolados

a entrada de oxigénio. Ex:
-Entre duas superficies formando gretas: isolar com silicones tipo cola e veda;

- Interior caixa fumos/chaminé, fornalha e tanque de 4gua: Limpar ao maximo sujidades e oxido ferro e pulverizar com Conversor de Oxido Ferro.

Tratamento de elementos em Bronze ou latdo sera efetuado por polimento e envernizamento. No polimento mecanico serdo usadas catrabuchas e
lixas apropriadas, podendo ser utilizado também decapagem quimica para facilitar o processo.

2 —Zonas de intervengao
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Lista de pegas desmontadas: Tratar conforme descrito no ponto 5;
As pecgas em causa encontram-se separadas e armazenadas junto a locomotiva;

As pegas elencadas abaixo acompanhardo o bem e serdo intervencionadas seguindo uma logica de serem montadas de seguida na locomotiva:

-01_1116806_escada da caldeira Locamotival_20220726;
-01_1116807_ contrapeso_20220726;
-01_1116808_ligacdo dos travoes_20220726;
-01_1116809_para-choques_20220726;
-01_1116810_apoios de contrapeso_20220726;
-01_1116811_casq.paraf.e porcas 20220726;
-01_1116812_valvula reguladora S&B_20220726;

ZONA DE |NTERVENCAO 1 . ) .
Lista de pecas desmontadas inventariadas em -01_1116813_Biela ligagao rodas sem casq. 20220726;

Doc. Anexol -01_1116814_caixa de areia e tubo 20220726;
-01_1116815_suportes das molas 20220726;
-01_1116816_sistema de travagem 20220726;
-01_1116817_tampa da caldeira 20220726;
-01_1116818_Molas 20220726;
-01_1116819_destribuidor de pressdao 20220726;
-01_1116820_destribuidor com tudo da caldeira 20220726;
-01_1116821_manometro da caldeira 20220726;
-01_1116822_batentes 20220726;
-01_1116823_tampoOes pistdes 20220726;
-01_1116824_chaminé 20220726;
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-01_1116825_ligagGes as bielas dentro das rodas 20220726;
-01_1116826_barras de ligagdo eixo 20220727;
-01_1116827_valvula descarga tanque agua 20220726;
-01_1116828_Alavanca travao de mdo 20220728;
-01_1116829_tubo que vem da fornalha 20220726;
-01_1116830_barra de ligagdo contrapeso 20220726;
-01_1116831_fecho frente do comboio 20220726;
-01_1116832_manometro 20220726;

-01_1116833_pistdo e terminal 20220726;

-01_1116834 _barra ligagdo entre travoes 20220726;
-01_1116835_ligacdao das rodas aos pistdes 20220726;
-01_1116836_barra de ligagdo tranca e destranca 20220727;
-01_1116837_ligacbes de vapor20220726;
-01_1116838_barra ligagdes 20220726;
-01_1116839_suportes de ligagdo das barras do eixo 20220726;
-01_1116840_espacadores 20220726;
-01_1116841_7-chapas 20220727,

-01_1116842_seletor 1 20220727,

-01_1116843_Seletor 2 20220727;

-01_1116844 barra seletores 1,10Mt. 20220727;
-01_1116845_barra Seletor 1 20220727;

-01_1116846_ barra de seletor 2 - 48,5 cm 20220727,
-01_1116847_chapas de suporte_20220727;
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-01_1116848_tirante 20220727;
-01_1116849_Afinador 20220727;
-01_1116850_Alavanca 20220727,
-01_1116851_Tudo de caldeira 20220728;
-01_1116852_ Resfolgadouro 20220728;
-01_1116853_Suporte Eixo Esq. roda tras 20220728.
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Cabina de Operacgdo e acessos:

- Bronzes e latdes separados para tratamento segundo ponto 5;

- Madeiras retiradas preservadas e entregues na Portos dos Agores;

- Cabina a desmontar do conjunto para tratamento individualizado e permitir acessos;

- Materiais ferrosos em desagregacado serdo substituidos preservando ao maximo o existente, e serdo tratados segundo processo
descrito no ponto 5. Atento a nota importante sobre formagdo de gretas;

- As Janelas, duas frontais, duas laterais, serdo preparadas numa logica de poder ser aplicado vidro (que tera existido na sua origem?)

- p

ZONA DE INTERVENCAO 2
Cabina Operagdo e Acessos
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A0 VA TTRRLEE

\ ne\\,\wumff '
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- Tanque a desmontar do conjunto para tratamento individualizado e permitir acessos (o Tanque encontra-se apenas apoiado,
mas solto do conjunto);
- No Zona de Intervencgdo 1 pegas desmontadas, encontram-se elementos que ligam ao tanque;

(Ex: Tubagem diversa e parte da tampa partida)

- Tratar segundo processo descrito no ponto 5. Atento a Nota Importante onde se insere este drgdo.

ZONA DE INTERVENGAO 3
Tanque de Agua

- Bronzes e latdes separados para tratamento segundo ponto 5;

B - No Zona de Intervengdo 1 pegas desmontadas, encontram-se elementos que ligam a esta zona;
ZONA DE INTERVENGAO 4

Caldeira Caixa de Fumos+Chaminé (ex: chaminé partida a recolocar no conjunto)

Furnalha+Ebulidor - Materiais ferrosos, tratar segundo processo descrito no ponto 5. Atengdo & Nota Importante onde se insere este

caixa de fumos/chaminé e fornalha.
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- Bronzes e latdes separados para tratamento segundo ponto 5;
- No Zona de Intervengdo 1 pegas desmontadas, encontram-se elementos que ligam a esta zona;

- Materiais ferrosos, tratar segundo processo descrito no ponto 5;

ZONA DE INTERVENCAO 5
Sistema Transmissdo_rodas_ travao
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- Bronzes e latGes separados para tratamento segundo ponto 5;

- No Zona de Intervengdo 1 pegas desmontadas, encontram-se elementos que ligam a esta zona;
ZONA DE INTERVENCAO 6 - Um dos quatro batentes para-choques encontra-se bastante incompleto. Devera ser executado uma replica (podera ser em madeira)
Chassis_camaras vapor cilindricas_para-choques
- Chaparia dobrada e torcida deve ser preservada e reposta a sua forma original;

- Materiais ferrosos, tratar segundo processo descrito no ponto 5;
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