
Município do Cadaval
Procedimento DOT/8/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Fornecimento e instalação de placa, em suporte alto, resistente à intempérie, com identificação da obra, data, dono-de-obra, projectistas e empreiteiro geral, custo, prazo,

provisores de fundos e outros dados a indicar pelo dono-de-obra.
UN 2

2 1.2 Elaboração e fornecimento de projecto de plano de sinalização temporária de trabalhos para posterior envio para aprovação das Infraestruturas de Portugal, IP, conforme
as normas daquela entidade e de acordo com  o Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro, com a redação atual.

UN 1

 2 MEDIDAS CAUTELARES
 2.1 Elementos a  recuperar / relocalizar
 2.1.1 Remoção / relocalização e/ou recuperação de elementos construídos existentes, colocação em estaleiro para uso posterior nesta obra ou em outro local, incluindo fundações,

bases e sub-bases, todos os materiais e trabalhos complementares.
3 2.1.1.1 Caixas redondas diversas (água e esgotos) UN 10
4 2.1.1.2 Caixas redondas para águas pluviais (inclui fornecimento de novo aro e tampo em ferro fundido C250 com a Indicação \"CMC - PLUVIAIS\") UN 5
5 2.1.1.3 Caixas quadradas rebaixadas com enchimento de pedra UN 14
6 2.1.1.4 Caixas de telecomunicações NR1 UN 1
7 2.1.1.5 Caixas redondas de telecomunicação na estrada UN 4
8 2.1.1.6 Postes e luminárias existentes a serem entregues no Parque de Serviços Urbanos da autarquia. UN 12
 2.2 Elementos a demolir
 2.2.1 Demolição e remoção de elementos construídos, incluindo fundações, todos os elementos associados, transporte e depósito a operador legalizado, todos os materiais e trabalhos

complementares.
9 2.2.1.1 Calçada existente, incluindo remoção e entrega no Parque de Serviços Urbanos m2 1325

10 2.2.1.2 Lancil m 682,47
11 2.2.1.3 Sargeta UN 11
 3 REBAIXAMENTO DA EN115

12 3.1 Escavação de terreno, incluindo  remoção de  camadas betuminosas, para rebaixamento de estrada, incluindo elevação, baldeação e transporte das terras para destino
final ou colocação em pargas para aterros, regularização do terreno às cotas necessárias ao cumprimento do projeto e todos os materiais e trabalhos complementares.

m3 673,11

13 3.2 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, com a espessura de 10 cm após compactação, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários

m2 1956,93

14 3.3 Fornecimento e aplicação de geogrelha em polipropileno do tipo \"Secugrid 20/20 Q1 da Naue\" ou equivalente. m2 1956,93
15 3.4 Fornecimento e aplicação de camada betuminosa com características de regularização AC32 com 8 cm de espessura após recalque, incluindo rega de impregnação com

betume fluidificado do tipo MC-70 à taxa de 1,2Kg/m2 e todos os trabalhos e fornecimentos necessários.
m2 1956,93

16 3.5 Fornecimento e aplicação de camada betuminosa (arruamento) com características de desgaste AC14 com 6 cm de espessura após recalque, incluindo rega de colagem
e todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

m2 1956,93

 3.6 Fornecimento e execução de marcas rodoviárias longitudinais, com tinta termoplástica branca, incluindo pré-marcação, todos os materiais e trabalhos necessários:
17 3.6.1 LBT 5/2 com 0,12m de espessura m 326
18 3.6.2 LBC com 0,12m de espessura m 652
 4 PASSADEIRAS
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19 4.1 Execução completa de passadeiras para atravessamentos de peões, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos complementares, tudo conforme o projecto
e desenhos de pormenor.

UN 3

 5 ELEMENTOS DE TRANSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 5.1 Construção de caldeiras

20 5.1.1 Fornecimento e construção de delimitação de pavimento  em lancil pré-moldado em betão com 1,00x0,10x0,25m tipo Presdouro - Ref 10 1F\", ou equivalente, incluindo
todos os materiais  trabalhos complementares, conforme pormenor.

m 16

 5.2 Elemento de transição rampeado em  betão pré moldado
21 5.2.1 Fornecimento e aplicação de lancil rampa recuada de betão pré-moldado com 0,40x0,27x0,10m tipo \"A  cimenteira do Louro\", ou equivalente, galgável, direita, esquerda

e centro assente sobre fundação, incluindo remates finais com pavimentos, escavação para fundação do lancil, fundação em betão simples C20/25 de 30 cm de
espessura, juntas entre lancis com argamassa de cimento, bem como carga, descarga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e todos os trabalhos
complementares necessários para uma perfeita execução em obra, tudo conforme desenhos de pormenor.

m 42,85

22 5.2.2 Fornecimento e aplicação de lancil de betão com 1 x 0,15 x 0,25, assente sobre fundação, incluindo remates finais com pavimentos, escavação para fundação do lancil,
fundação em betão simples C20/25 de 30 cm de espessura, juntas entre lancis com argamassa de cimento, bem como carga, descarga e transporte a vazadouro dos
materiais sobrantes e todos os trabalhos complementares necessários para uma perfeita execução em obra, tudo conforme desenhos de pormenor.

m 650

23 5.2.3 Fornecimento e aplicação de lancil de betão com 1 x 0,15 x 0,25 (rebaixado em estacionamento), assente sobre fundação, incluindo remates finais com pavimentos,
escavação para fundação do lancil, fundação em betão simples C20/25 de 30 cm de espessura, juntas entre lancis com argamassa de cimento, bem como carga,
descarga e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e todos os trabalhos complementares necessários para uma perfeita execução em obra, tudo conforme
desenhos de pormenor.

m 100

24 5.2.4 Fornecimento e aplicação de lancil de betão tipo guia com 1 x 0,10 x 0,25, assente sobre fundação, incluindo remates finais com pavimentos, escavação para fundação
do lancil, fundação em betão simples C20/25 de 30 cm de espessura, juntas entre lancis com argamassa de cimento, bem como carga, descarga e transporte a
vazadouro dos materiais sobrantes e todos os trabalhos complementares necessários para uma perfeita execução em obra, tudo conforme desenhos de pormenor.

m 55,4

 6 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS
 6.1 Pavimento em calçada miúda de calcário

25 6.1.1 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, com a espessura de 10 cm após compactação, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários

m2 267,6

26 6.1.2 Fornecimento e aplicação de calçada miúda de vidraço, assente sobre 0,05m de areia ou pó de pedra traçado a cimento, refechamento de juntas com mistura de areia e
cimento em aguada, bem como todos os trabalhos e materiais necessários, tudo para uma perfeita execução em obra, conforme previsto no caderno de encargos.

m2 1338

 6.2 Pavimento em calçada meia pedra de granito, com assentamento \"à fiada\" (estacionamento)
27 6.2.1 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, com a espessura de 15 cm após compactação, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários
m2 241

28 6.2.2 Fornecimento e aplicação de calçada meia pedra, assente sobre 0,10m de areia ou pó de pedra traçado a cimento, refechamento de juntas com mistura de areia e
cimento em aguada, bem como todos os trabalhos e materiais necessários, tudo para uma perfeita execução em obra, conforme previsto no caderno de encargos.

m2 241

 7 ABERTURA DE COVAS, COVACHOS E TERRA VEGETAL
 7.1 Árvores

29 7.1.1 Escavação em abertura de covas (árvores novas e a transplantar), incluindo elevação, baldeação e transporte das terras para destino final ou colocação em pargas para
aterros,  todos os materiais e trabalhos complementares

m3 5,2

30 7.1.2 Fornecimento e colocação de terra, nas covas de plantação de árvores, com melhoramento das características físicas e químicas do solo existente (terra local crivada), 
incluindo  incorporação de matéria orgânica, sobre camada de 0,10m de brita,  fertilização, de modo a  cumprir os requisitos do caderno de encargos,  todos os trabalhos
e materiais complementares.

m3 4,8

 7.2 EQUIPAMENTO DE PLANTAÇÃO
31 7.2.1 Fornecimento e colocação de tutor, em tripé, com Ø10 com 2,35m de comprimento em pinho ou eucalipto tratado por imersão em solução de sulfato de cobre a 5%, pelo

menos 2 horas, ou equivalente, cinta elástica tipo \"Toltex-Elastros\", ou equivalente, todos os trabalhos complementares.
UN 4
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32 7.2.2 Fornecimento e aplicação de tela anti-raízes até a 1 m de profundidade, do tipo \"Dupont PlantexRoot barrier\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
complementares

m2 16

 7.3 PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS
 7.3.1 Fornecimento e plantação de árvores (PAP 16-18), incluindo fertilização,  todos os trabalhos complementares, conforme C.T.E.

33 7.3.1.1 Ca - Celtis australis UN 3
34 7.3.1.2 Elaeagnus angustifolia (oliveira do Paraíso) UN 1
 8 REDE ELÉTRICA
 8.1 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

35 8.1.1 Abertura e tapamento de vala Perfil BT EDP, incluido fornecimento de areia, aplicação de rede e fita e transporte a vazadouro de terras sobrantes (meios mecânicos
incluídos)

m 371

36 8.1.2 Fornecimento e lançamento em vala aberta ou enfiamento em tubagem existente, de cabo do tipo LSVAV 4x16 mm2, incluindo preparação de pontas, garantindo a
continuidade da bainha de protecção, fornecimento e cravação de terminais, e colocação de mangas de protecção e demais ligações necessárias à correcta exploração
do sistema

m 400

37 8.1.3 Fornecimento e instalação de coluna e luminária urbana, com as características indicadas nas Cláusulas Técnicas Especiais (VI. ILUMINAÇÃO PÚBLICA), incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 13

38 8.1.4 Execução de ligação à terra de colunas de IP, recorrendo a condutor VV 1x35mm2 (bainha interior verde-amarelo e exterior preta) e a eletrodos de terra do tipo piquet
com 2m de comprimento e espessura de 15 mm, com 700 µm de espessura de cobre, incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento

UN 13

39 8.1.5 Execução de telas finais para apresentar junto da E-Redes e realização de ensaios para colocação em serviço, manuais, instruções e diligências junto da E-Redes para
coordenação de trabalhos e colocação em serviço, bem como ligação à rede existente, incluindo todos os trabalhos e recursos necessários

vg 1

 9 DRENAGEM PLUVIAL
 9.1 Movimentação de Terras

40 9.1.1 Execução de escavação para abertura de valas para assentamento de tubagem incluindo todas as entivações necessárias a uma perfeita estabilização das valas,
rebaixamento do nível freático, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares, incluindo sobrelargura à
entivação.

m3 20

41 9.1.2 Execução de almofada para assentamento da tubagem, composta por uma camada de areia grossa, saibro ou material não argiloso, devidamente compactada por
processos mecânicos ou manuais, por forma a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor normal, incluindo ainda transporte e espalhamento.

m3 3

42 9.1.3 Execução de aterro com material da própria vala, ou material de mancha de empréstimo, sem pedras, torrões compactos ou matéria orgânica, com compactação a ser
feita por processos mecânicos ou manuais, em camadas de 0,20m, até 0,30m acima do extradorso da tubagem, devendo usar-se um pilão de massa não superior a 4kgf,
de modo a garantir uma compactação entre 85 e 90% do ensaio proctor normal.

m3 8

43 9.1.4 Remoção e transporte a vazadouro do adjdudicatário ou a operador licenciado, dos produtos sobrantes da escavação. m3 9
 9.2 Tubagem e Acessórios

44 9.2.1 Fornecimento, transporte e assentamento em vala de tubagem em PP corrugado, classe SN8, DN315, na execução de ramais de ligação de sumidouros/caleiras ao
coletor principal, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.

ml 50

 9.3 Sumidouros e Caleiras
45 9.3.1 Execução completa de sumidouros com grelha em FFD C250 tipo \"Selecta 500 perfil T, grelha com barra selectora\" ou equivalente, incluindo movimento de terras, caixa

em betão pré-fabricado, ligação à rede pluvial com ramal DN 200 mm até 6m de comprimento, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os materiais e trabalhos
necessários.

UN 26

 9.4 Diversos
46 9.4.1 Fornecimento e assentamento de película com 20 cm em PVC, que disporá de um fio condutor contínuo ao longo do eixo longitudinal, de côr castanha, com inscrição a

indicar pela Câmara Municipal do Cadaval.
ml 50

47 9.4.2 Execução de ligação dos coletores à rede existente, incluindo todos os trabalhos necessários, a remoção, reposição e compactação e transporte a operador licenciado
dos produtos sobrantes.

UN 6

48 9.4.3 Execução de Alteamento/rebaixamento de caixas de visita existentes e eventuais substiuições de tampas que se danifiquem UN 8
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 10 MOBILIÁRIO URBANO
49 10.1 Fornecimento e aplicação de banco com costas e apoio de braços tipo \"Vecojuncal BA C-106 ou equivalente\" à cor natural, incluindo fixação dos pés ao solo com

execução de sapatas de betão simples e sistema de parafusos DIN 933 M10x100 chumbados nas sapatas e soldadura final de topo com as porcas de fixação (anti
roubo), bem como todos fornecimentos e trabalhos acessórios necessários para uma perfeita execução e fixação em obra.

UN 2

50 10.2 Fornecimento e aplicação de papeleiras com cinzeiro tipo \"PA 40 V 6E da Veco Urban Design\" ou equivalente, incluindo chumbagem do pé ao solo com um sapata de
betão simples bem como  todos os trabalhos e acessórios necessários para uma perfeita execução.

UN 4

51 10.3 Execução completa de negativos a enterrar nos passeios, executados em PVC D 200mm com tampas em chapa ferro para colocação de estruturas metálicas amovíveis. UN 12
 11 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 11.1 PAVIMENTOS

52 11.1.1 Levantamento e reposição de pavimento em calçada de vidraço, assente sobre almofada de areia com 0,10 m de espessura, de acordo com o existente, incluindo
eventual aproveitamento da calçada (nova quando necessário).

m 30

 11.2 MOVIMENTO DE TERRAS
53 11.2.1 Escavação em abertura de valas, em terreno de qualquer natureza, por meios mecânicos ou manuais, para instalação da tubagem, incluindo entivação e rebaixamento

do nível freático, se necessário.
m3 389,13

54 11.2.2 Aterro manual, com areia ou areão em almofada de assentamento com 0,20 m de espessura, envolvimento e protecção da tubagem com 0,30 m de espessura, incluindo
regularização e compactação do leito da vala

m3 189,38

55 11.2.3 Aterro manual, com tout-venant devidamente compactado em camadas de 0,20 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários m3 194,57
56 11.2.4 Transporte dos produtos sobrantes a depósito definitivo m3 389,13
 11.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 11.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD (MRS100), com ligação por soldadura de topo, sendo de 100 em 100 metros ligada com uniões em FFD, por abocardamento,

autotravadas, tipo \"Sistema 2000\", de acordo com projecto:
57 11.3.1.1 Para diâmetro nominal DN 90 mm (PN16) m 312,7
58 11.3.1.2 Para diâmetro nominal DN 110 mm (PN16) m 335,85
59 11.3.2 Fornecimento e colocação de banda avisadora com inscrição \"CMC-ATENÇÂO! CONDUTA DE ÁGUA\", com 0,30 m de largura, colocada a 0,30 m acima do extradorso

da tubagem.
m 648,55

 11.3.3 Fornecimento e assentamento de acessórios em F.F.D., PN10, tipo \"Sistema 2000 - Hawle\" (sistema auto-travado e anti-tracção), para abocardamento em tubagem de PEAD,
incluindo todos os trabalhos necessários:

 11.3.3.1 Flanges de adaptação com anel de tensão:
60 11.3.3.1.1 DN 100 x 110 mm UN 1
61 11.3.3.1.2 DN 80 x 90 mm UN 1
 11.3.4 Fornecimento e assentamento de acessórios em F.F.D., PN16, tipo \"Hawle\"ou similar, flangeados, incluindo maciços de apoio, quando necessário, e todos os trabalhos

complementares: 11.3.4.1 Flange cega:
62 11.3.4.1.1 DN 100 mm UN 1
63 11.3.4.1.2 DN 80 mm UN 1
 11.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 11.4.1 Execução de ramais domiciliário de abastecimento de água, incluindo abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza, levantamento e reposição de pavimentos,

tubagem em PEAD (MRS80) PN16 com comprimento váriável (L £ 10,00 m), de acordo com desenhos de pormenor:
 11.4.1.1 Em Moradias Unifamiliares

64 11.4.1.1.1 Conduta instalada sob o passeio UN 15
 11.4.1.2 Em Edifícios até 6 Fogos

65 11.4.1.2.1 Conduta instalada sob o passeio UN 17
 11.4.1.3 Em Edifícios entre 6 a 12 Fogos

66 11.4.1.3.1 Conduta instalada sob o passeio UN 5
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67 11.4.2 Execução de abertura, tapamento de roços com acabamento de acordo com o existente, em paredes exteriores de edificios, para instalação de tubagens e acessórios
dos ramais de ligação, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessários.

UN 37

 11.5 MARCOS DE INCÊNDIO
 11.5.1 Fornecimento e assentamento de marcos de incêndio do tipo \"Krammer Euro 200-RWO\", derrubaveis, em ferro fundido dúctil GG400, bocas em aço, equipados com 3 tomas

(1frontal e 2 laterais), incluindo movimento de terras, em terreno de qualquer natureza, tubagem, acessórios e todos os trabalhos complementares necessários, de acordo com
peças desenhadas: 11.5.1.1 Diâmetro Admissão DN 100 mm e tomas a 110-75-75

68 11.5.1.1.1 Instalados em  condutas DN 110 mm UN 2
 11.5.1.2 Diâmetro Admissão DN 80 mm e tomas a 110-75-75

69 11.5.1.2.1 Instalados em condutas DN 90 mm UN 1
 11.6 CAIXAS
 11.6.1 Execução de câmaras de visita de planta circular, para alojamento de válvulas de descarga (incluindo válvulas e acessórios), incluindo aro e tampa tipo \"Pamrex-Segurança\",

classe D400, com dispositivo anti-roubo, cupula excêntrica, fundações em betão C25/30-EC2 até 0,25 m acima do extradorso da tubagem, degraus em material pultrudido ou em aço
revestidos a polipropileno e  ligação à rede pluvial, de acordo com peças desenhadas.

70 11.6.1.1 Diâmetro interior de 1,00 m  (h < 2,50 m) UN 2
 11.7 DIVERSOS
 11.7.1 Trabalhos de demolição, reconstrução, desvio e alteração de infraestruturas enterradas existentes, mantendo o seu funcionamento, num comprimento até 6,00 m.

71 11.7.1.1 Redes de Abastecimento de água UN 2
72 11.7.1.2 Redes de EDP e PT UN 2
73 11.7.2 Demolição de aquedutos ou colectores pluviais, em atravessamento da tubagem, e sua reconstrução ou fornecimento e assentamento de manilhas e todos os trabalhos

necessários.
UN 1

 12 REDE DE COLECTORES DOMÉSTICOS
 12.1 MOVIMENTO DE TERRAS

74 12.1.1 Escavação em abertura de valas em terreno de qualquer natureza, por meios mecânicos ou manuais, para instalação da tubagem. Estão incluídos os trabalhos de
entivação das paredes da vala, a sobreescavação para aplicação das almofadas / camadas de areia, brita e/ou betão e o rebaixamento do nível freático, se necessário.

m3 706,46

75 12.1.2 Remoção dos produtos escavados para aterro provisório. m3 706,46
76 12.1.3 Aterro manual, com areia ou areão em almofada de assentamento e camada de protecção da tubagem,  compactado mecanicamente a 95% do Proctor modificado. m3 192,12
77 12.1.4 Restante aterro das valas com tout-venant, devidamente regado e compactado a 95% do Proctor modificado, por camadas não superiores a 0,20 m de espessura. m3 500,89
78 12.1.5 Transporte dos produtos sobrantes a depósito definitivo, da responsabilidade do Empreiteiro. m3 706,46
 12.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 12.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC, de parede corrugada, classe de rigidez SN8 (compressão diametral 8 KN/m2), com ligação por abocardamento equipado com

junta elástica, de acordo com projecto:
79 12.2.2 Para diâmetro de DN 200 mm m 428,28
80 12.2.3 Fornecimento e colocação de \"Banda Avisadora\", de côr castanha, com largura igual ou superior ao diâmetro exterior da tubagem, colocada a 0,30 m do seu extradorso m 428,28
 12.3 CAIXAS DE VISITA
 12.3.1 Execução de câmaras de visita de planta circular, para colectores até 600 mm de diâmetro, incluindo aro e tampa tipo \"Rexel\", classe D400, com dispositivo anti-roubo, cupula

excêntrica (tipo TC), fundações até 0,25 m acima do extradorso da tubagem em betão C25/30-EC2, pintura das superfícies interiores com o programa definido nas Claúsulas
Técnicas, ligadores de  tubagem apropriados inseridos durante a betonagem e degraus de acesso em material pultrudido ou em aço revestidos a polipropileno, de acordo com
peças desenhadas.81 12.3.1.1 Diâmetro interior de 1,00 m  (1,60 < h < 2,50 m) UN 9

82 12.3.1.2 Diâmetro interior de 1,25 m  (2,50 < h < 3,50 m) UN 2
 12.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 12.4.1 Execução de ramais de esgoto doméstico, em tubagem de PVC corrugado, DN160 mm, SN8, incluindo levantamento e reposição de pavimentoss, escavação em terreno de qualquer

natureza, colocação de areão, aterro, compactação e todos os trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas.
83 12.4.1.1 Directamente ao colector por forquilha UN 25
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84 12.4.1.2 Com ligação a câmaras de visita UN 12
85 12.4.2 Execução de caixas de visita de ramal, com tampa e aro em ferro fundido com secção rectangular mínima de 0,80 m, classe C250,  degraus em material pultrudido ou

em aço revestidos a polipropileno, incluindo todos os trabalhos, conforme peças desenhadas.
UN 37

 12.5 PAVIMENTOS
 12.5.1 Levantamento e reposição de pavimentos betuminosos, incluindo base e sub-base, de acordo com a estrutura do pavimento existente, numa faixa de 0,50 m para cada lado do topo

da vala:86 12.5.2 Reposição de pavimento em betão betuminoso com 0,04 m e 0,06m de espessura, respectivamente em camada de desgaste e camada de regularização, para a largura
da vala acrescida de faixa de 10 cm para cada lado da vala, incluindo regas de impregnação e colagem, de acordo com peças desenhadas. (caixas C22-B31)

m 98,77

 12.6 DIVERSOS
 12.6.1 Trabalhos de demolição, reconstrução, desvio e alteração de infraestruturas enterradas existentes, mantendo o seu funcionamento, num comprimento até 6,00 m (Valor estimado).

87 12.6.1.1 Redes de Abastecimento de água. UN 2
88 12.6.1.2 Redes Residuais Domésticas. UN 2
89 12.6.1.3 Redes Pluviais. UN 2
90 12.6.1.4 Redes de LTE e PT. UN 5
 13 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES

91 13.1 Fornecimento e instalação de tubagem corrugada parede lisa, diâmetro 63 mm, incluindo abertura de vala, aterro com areia ou pó de pedra, fita sinalizadora, transporte a
vazadouro de sobrantes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m 100

92 13.2 Fornecimento e instalação de tubagem corrugada parede lisa, 2 x diâmetro 110 mm, incluindo abertura de vala, aterro com areia ou pó de pedra, fita sinalizadora,
transporte a vazadouro de sobrantes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m 190

93 13.3 Execução de travessia com tubagem corrugada 2x110mm, incluindo abertura de vala(0,50m de largura e 0,90m de profundidade), aterro com areia ou pó de pedra, fita
sinalizadora, transporte a vazadouro de sobrantes e todos os trabalhos e materiais necessário.

UN 2

94 13.4 Fornecimento e instalação de caixa pré-fabricada em betão, diâmetro interno 600 mm, incluindo tampa e aro em ferro fundido D400 (abertura útil 600mm) com a inscrição
\"telecomunicações\", incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.

UN 5

95 13.5 Fornecimento e instalação de caixa pré-fabricada em betão tipo NR1, incluindo tampa e aro em ferro fundido D400 (abertura 750 x 600mm) com a inscrição
\"telecomunicações\", incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.

UN 2

 14 SINALIZAÇÃO VERTICAL
 14.1 Fornecimento e instalação de sinalização vertical composta por poste redondo galvanizado, diâmetro 75 mm, incluindo fundação e todos os materiais e trabalhos necessários:

96 14.1.1 Sinal triangular (L=70cm) A16a UN 2
97 14.1.2 Sinal H7 (L=70cm) UN 6
98 14.1.3 Sinal H1a (L=70cm) UN 3
99 14.1.4 Sinal C15 (L=70cm) UN 3
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