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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 - Notas prévias :
 - Em todo este mapa de quantidades de trabalho. qualquer referencia ou marca de material ou equipamento a aplicar. são a título meramente indicativo e será sempre lida como \"do

tipo \" __x___ \".  ou equivalente. desde que respondam às especificações técnicas do indicado e proposto em projeto de execução que serviram como base.
 - Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado nos Cadernos de Encargos. quer esteja ou não

expressamente referido nos artigos deste MQT.
 - Deverão ser considerados para efeitos de orçamento todos os trabalhos e equipamentos que porventura aqui se encontrem omissos mas que o empreiteiro considere

imprescindíveis à conclusão e bom funcionamento da instalação. No caso de se verificar alguma omissão. o empreiteiro deverá para além de as orçamentar. entregar lista de erros
e omissões por si considerada. Esta lista deverá ser descritiva de todos os trabalhos a efetuar (para além dos aqui mencionados). contendo ainda listagem de preços unitários. para
cada alteração pretendida. A lista de erros e omissões. bem como a respetiva orçamentação. serão entregues conjuntamente com a proposta para execução desta empreitada.
Após a adjudicação da obra. a entidade executante obriga-se a realizar a mesma. sem alteração do preço global proposto.

 - Os critérios de medição estão estabelecidos artigos a artigo pela unidade de medida adotada, sendo os preços unitários determinados  pelos descritivos de cada trabalho do MQT e
eventuais notas de inicio de capitulo.  complementados pelo prescrito nos Cadernos de Encargos. Peças Desenhadas e restantes elementos do projeto.

 - Todos os preços unitários propostos incluem:
 - Fornecimento. transportes e aplicação dos trabalhos descritos conforme Cadernos de encargos  e pormenores. com todos os acessórios. meios e trabalhos complementares

necessários dentro das boas normas de construção. bem como  todos os trabalhos eventualmente necessários à execução da Obra resultantes de condições climáticas adversas.
ainda que não estejam expressamente mencionados no presente MQT.

 - Todos os trabalhos de desmontes e demolições de existentes na área de intervenção da empreitada. incluem os transportes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário e 
acondicionamentos e transportes de todos os  aproveitáveis a decidir pela C.M.Espinho a armazém ou deslocalização a indicar pela C.M.Espinho. até  distância máxima a definir.

 - Gestão de Resíduos em obra :  execução de todos os trabalhos e implementação e cumprimento  das medidas. metodologias de triagem. tarefas de reutilização e/ou reciclagem
previstas no PPGRCD do projeto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da zona da obra e transportes de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das
demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados.
empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

 - Nos trabalhos de desmontes e demolições os preços unitários propostos incluem a separação cuidada de resíduos de acordo com a legislação em vigor, bem como o transporte a
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e dos aproveitáveis a armazéns a definir (até 10km) e sob orientações da C.M.Espinho.

 - Reposição das condições iniciais nos locais sujeitos a intervenções provisórias, incluindo todos os trabalhos necessários para o efeito como sejam a reposição dos pavimentos e a
retirada de todas as ocupações provisórias do subsolo.

 - Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;

 - Execução dos trabalhos necessários para o cumprimento do faseamento da empreitada proposto. incluindo o fornecimento dos materiais e mão de obra de modo a assegurar a
mobilidade pedonal e viária, e no que se refere às infraestruturas das redes elétricas, hidráulicas. segurança, comunicações, redes estruturadas, repondo provisoriamente  as redes
que tenham que ser interrompidas pela execução da obra, criação e  sinalização dos caminhos de circulação, tudo de acordo com as frentes de trabalho.

 - Trabalhos de restabelecimento. por meio de obras provisórias. de todas as servidões e serventias que sejam indispensáveis alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e
para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;

 - Fornecimento e utilização de todo o equipamento de apoio e Serviços indispensáveis à boa execução dos trabalhos. incluindo outros encargos do empreiteiro estipulado nas
cláusulas do CE. - Elaboração da Compilação Técnica da Obra. de acordo com o artigo 16º do DL 273/2003.
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 - Fornecimento e colocação em obra de painel de informação. segundo modelo a definir pelo Dono da Obra. onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro
Adjudicatário com menção do respetivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislação
em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro. As dimensões são 2.00 x 1.20 m.

 - Sinalização temporária de trabalhos. de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro. referente a sinalização vertical, horizontal e outros necessários.
incluindo fornecimento, implantação e colocação dos equipamentos

 - Não se consideram empolamentos. Os volumes são geométricos e será da responsabilidade da entidade construtora considerar na formulação do seu preço unitário as ressalvas
que entender. 1 Estaleiro

1 1.1 Execução de montagem, manutenção, exploração e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho,
incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessárias,  instalações para a Fiscalização, sinalização rodoviária provisoria, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessárias executar, construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislação em vigor, incluindo painéis de identificação, vedações da obra, deslocalizações conforme programação e evolução dos trabalhos, limpeza
final da obra nos limites de intervenção com todos os trabalhos e materiais necessários.

vg 1

 2. Muros
2 2.1 Execução de lavagem das superficies interiores e exteriores dos muros periféricos com máquina de pressão, reparação de fissuras nas partes danificadas e pintura com

uma demão de primário e duas demãos de tinta, á cor branca
m2 3000

 3. Portões
3 3.1 Execução de reparação e pintura do portão lateral em ferro maciço existente na Rua 3, em cor a definir. Remoção e pintura do portão existente na Rua 20 e execução do

mesmo (igual ao existente) em tubo galvanizado e pintado com tinta esmalte em cor a definir.
vg 1
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