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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

Notas prévias :

Em todo este mapa de quantidades de trabalho. qualquer referencia ou marca de material ou equipamento a aplicar. séo a titulo meramente indicativo e sera sempre lida como \"do
tipo\" __ x \". ou equivalente. desde que respondam as especificagdes técnicas do indicado e proposto em projeto de execug¢ao que serviram como base.

Todos os trabalhos dever&o ser realizados de acordo com o projeto (pegas escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado nos Cadernos de Encargos. quer esteja ou nao
expressamente referido nos artigos deste MQT.

Deverdo ser considerados para efeitos de orcamento todos os trabalhos e equipamentos que porventura aqui se encontrem omissos mas que o0 empreiteiro considere
imprescindiveis a conclusdo e bom funcionamento da instalagdo. No caso de se verificar alguma omissédo. o empreiteiro devera para além de as orgamentar. entregar lista de erros
e omissGes por si considerada. Esta lista devera ser descritiva de todos os trabalhos a efetuar (para além dos aqui mencionados). contendo ainda listagem de pregos unitarios. para
cada alteracdo pretendida. A lista de erros e omissdes. bem como a respetiva orcamentacdo. serdo entregues conjuntamente com a proposta para execucdo desta empreitada.
Apos a adjudicacdo da obra. a entidade executante obriga-se a realizar a mesma. sem alteracéo do preco global proposto.

Os critérios de medigao estdo estabelecidos artigos a artigo pela unidade de medida adotada, sendo os pregos unitarios determinados pelos descritivos de cada trabalho do MQT e
eventuais notas de inicio de capitulo. complementados pelo prescrito nos Cadernos de Encargos. Pecas Desenhadas e restantes elementos do projeto.

Todos os pregos unitarios propostos incluem:

Fornecimento. transportes e aplicacdo dos trabalhos descritos conforme Cadernos de encargos e pormenores. com todos os acessoérios. meios e trabalhos complementares
necessarios dentro das boas normas de construgdo. bem como todos os trabalhos eventualmente necessarios a execucdo da Obra resultantes de condi¢des climaticas adversas.
ainda que nado estejam expressamente mencionados no presente MQT.

Todos os trabalhos de desmontes e demolicdes de existentes na area de intervencdo da empreitada. incluem os transportes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatéario e
acondicionamentos e transportes de todos os aproveitaveis a decidir pela C.M.Espinho a armazém ou deslocalizagéo a indicar pela C.M.Espinho. até distancia maxima a definir.

Gestdo de Residuos em obra : execucédo de todos os trabalhos e implementacdo e cumprimento das medidas. metodologias de triagem. tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem
previstas no PPGRCD do projeto de execuc¢ao, incluindo carga mecénica ou manual dentro da zona da obra e transportes de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das
demolicdes e remoc¢des para reutilizacdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos 0os encargos com os operadores licenciados.
empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servigos.

Nos trabalhos de desmontes e demoli¢des os precos unitarios propostos incluem a separacéo cuidada de residuos de acordo com a legislagdo em vigor, bem como o transporte a
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e dos aproveitaveis a armazeéns a definir (até 10km) e sob orientagdes da C.M.Espinho.

Reposigéo das condig¢8es iniciais nos locais sujeitos a intervengdes provisdrias, incluindo todos os trabalhos necessarios para o efeito como sejam a reposigédo dos pavimentos e a
retirada de todas as ocupacdes provisdrias do subsolo.

Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

Execugéo dos trabalhos necessarios para o cumprimento do faseamento da empreitada proposto. incluindo o fornecimento dos materiais e méo de obra de modo a assegurar a
mobilidade pedonal e viaria, e no que se refere as infraestruturas das redes elétricas, hidraulicas. seguranga, comunicacdes, redes estruturadas, repondo provisoriamente as redes
gue tenham que ser interrompidas pela execucgéo da obra, criagdo e sinalizacdo dos caminhos de circulagao, tudo de acordo com as frentes de trabalho.

Trabalhos de restabelecimento. por meio de obras provisoérias. de todas as servid6es e serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam originar;

Fornecimento e utilizagdo de todo o equipamento de apoio e Servigos indispensaveis a boa execucgdo dos trabalhos. incluindo outros encargos do empreiteiro estipulado nas

Elaboragcdo da Compilagdo Técnica da Obra. de acordo com o artigo 16° do DL 273/2003.
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Fornecimento e colocac&o em obra de painel de informacdo. segundo modelo a definir pelo Dono da Obra. onde conste a identificacdo da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro
Adjudicatario com mencéo do respetivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislagdo

em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro. As dimensbdes s&o 2.00 x 1.20 m.

Sinalizacdo temporaria de trabalhos. de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro. referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros necesséarios.

incluindo fornecimento, implantacédo e colocacdo dos equipamentos

N&o se consideram empolamentos. Os volumes sdo geométricos e sera da responsabilidade da entidade construtora considerar na formulagcdo do seu prego unitario as ressalvas

1 Estaleiro
1 11 Execucdo de montagem, manutencéo, exploracdo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a Seguranga, Higiene e Salde no Trabalho, | vg 1
incluindo todas as instalagGes, equipamentos e infraestruturas necessarias, instalagdes para a Fiscalizacdo, sinalizagdo rodoviaria provisoria, trabalhos de
restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessdrias executar, construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagéo em vigor, incluindo painéis de identificagdo, vedacdes da obra, deslocalizagdes conforme programagéo e evolucao dos trabalhos, limpeza
final da obra nos limites de intervenc@o com todos os trabalhos e materiais necessarios.
2. Muros
2 21 Execucédo de lavagem das superficies interiores e exteriores dos muros periféricos com maquina de pressao, reparacéo de fissuras nas partes danificadas e pintura com | m2 3000
uma dem&o de primério e duas demdos de tinta, & cor branca
3. Port6es
3 3.1 Execucéo de reparacao e pintura do portéo lateral em ferro macico existente na Rua 3, em cor a definir. Remocao e pintura do portéo existente na Rua 20 e execugéo do | vg 1
mesmo (igual ao existente) em tubo galvanizado e pintado com tinta esmalte em cor a definir.
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