
Município de Guimarães
Procedimento 61/22

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MONTAGEM DE ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do(s) estaleiro(s), incluindo o arranjo paisagístico da área após a desmontagem. vg 1
2 1.2 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com o caderno de encargos. vg 1
3 1.3 Desenvolvimento, implementação e monitorização do PSS-Plano de Segurança e Saúde vg 1
4 1.4 Desenvolvimento, implementação e monitorização do Plano de Gestão de Resíduos vg 1
 2 Demolição de muros e movimentos de terras.
5 2.1 Demolição de muros em Alvenaria de Pedra (Pedra a Pedra). m2 92
6 2.2 Escavação para abertura de caboucos em terreno de qualquer natureza, incluindo carga, transporte de produtos escavados  a depósito  e eventual indemnização por

depósito e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários para correta execução.
m3 11

7 2.3 Aterro com produtos resultantes da escavação ou outros, incluindo transporte, espalhamento, compactação e rega se necessário. m3 5,5
 3 Reposição do Muro em alvenaria de Pedra com Pedra Existente.
8 3.1 Execução de fundação em betão ciclópico, cofragem e descofragem, escoramento e descoramento, cura, vibração, rega, bem como todos os  trabalhos e materiais

necessários à sua execução
m3 11,5

9 3.2 Execução de Muro em Alvenaria de Pedra com pedra existente no Local.( Inclui Fornecimento de pedras em Falta) m2 92
10 3.3 Adaptaçao de instalação electrica( Reposição das luminárias em 2 novos postes) incluindo fornecimento e instalação dos Postes. Coluna Cilindrica 4 M Base D120

preparada para Catenária. Maciços de Betão para coluna até 6 mt com chumbadouro M16X300.
UN 2
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