Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento da Camara Municipal de Torres Vedras

Procedimento PR/E.00010.2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP. | MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Escavacéo e remocéo de terras para implantacdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivacéo, rebaixamento de nivel freatico, e regularizacdo do [ m3 844,1587
fundo da vala 68
2 12 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia de protecéo a tubagem. m3 322,67
5 1.3 Aterro com material da prépria vala, em camadas de 0,20m, por processo manuais ou mecanicos incluindo cumulacéo, rega, recalque e bombagem. m3 383,8
4 14 Aterro com tout-venant de 0,20m, por processos manuais ou mecanicos incluindo cumulacéo, rega, recalque e bombagem. (o preco devera ser majorado de acordo com | m3 115,09
0 empolamento entendido)(Considerado 50% do total do tracado)
5 1.5 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga e restantes trabalhos. (o preco devera ser | m3 460,36
majorado de acordo com o empolamento entendido)
CAP. Il TUBAGEM E ACESSORIOS
2.1 Fornecimento e assentamento de coletores com tubagem e todos os acessorios necessarios a correta aplicagdo em PVC corrugado SN8., incluindo fita isoladora
6 2.2 Protec¢éo ao colector em betdo B20, conforme pormenor em anexo, incluindo cofragem, todo o movimento de terras e restantes trabalhos. | m3 | 36,36
CAP.II CAIXAS DE VISITA E LIGACOES
3.1 Fornecimento e assentamento de caixa de visita simples, em betdo, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em metal, da classe D400 na estrada e com classe C250 em
terrenos, e com 600mm de didmetro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios ao seu correto funcionamento.
7 [311 Com altura inferior a 2,50 m [UN | 17
CAP.V ESTALEIRO
8 5.1 Levantamento de elementos do sistema de sinalizagdo e seguranca existente e sua recolocagcdo em conformidade com o existente, incluindo movimento de terras | vg 1
necessarios, fornecimento, transporte e aplicacéo de todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios ao restabelecimento das condic¢oes iniciais.
9 5.2 Execucdo dos trabalhos de piquetagem necessarios a implantagdo total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos | vg 1
necessarios a verificagdo/confirmacéo do cadastro base utilizado para formulacéo do projeto de execugéo, e sua confrontagdo com as condi¢des existentes no terreno a
data da execugdo da obra, designadamente afetas as infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as soluges projetadas, estas deverdo ser identificadas e comunicadas afim de se proceder a sua analise e corre¢do, antes do inicio da
execucao dos trabalhos.
10 |5.3 Implementagdo e desenvolvimento do plano de seguranca e saide em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos | vg 1
necessarios e acessorios.
11 (54 Fornecimento, transporte e colocagéo de placas de identificagdo da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg 1
12 (5.5 Elaboragéo e fornecimento das telas finais georeferenciadas, abrangendo todas as alteragcdes nas varias especialidades decorrentes na execucédo da obra. Deveréo ser | vg 1
entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas as Pecas Escritas e Desenhadas.
13 |5.6 Elaboragéo do projeto, desenvolvimento e implementacdo em obra do Plano de Prevencgao e Gestéo de Residuos de Construgdo e Demolicao. vg 1
14 |57 Sinalizagao temporaria de trabalhos, incluindo semaforizacdo se necessario, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a|vg 1

sinalizac&o vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao.
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