Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento da Camara Municipal de Torres Vedras

Procedimento PR/E.00011.2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP. | MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Escavacéo e remocéo de terras para implantacdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivacéo, rebaixamento de nivel freatico, e regularizacdo do [ m3 1147,81
fundo da vala
2 12 Aterro de camada de base da vala com areia ou gravilha compreendida entre 6mme 14, bem compactada e bem apertada contra a tubagem e as paredes das valas . m3 26,85
5 1.3 Envolvimento da tubagem com gravilha ou terra da prépria vala cirandada aprovada pela fiscalizagdo ou emptréstimo, cuja dimensao ndo exceda 20mm. m3 144,32
4 14 Aterro com tout-venant de 0,20m, por processos manuais ou mecanicos incluindo cumulacéo, rega, recalque e bombagem. (o preco devera ser majorado de acordo com | m3 841,24
0 empolamento entendido)(Considerado 50% do total do tracado)
5 1.5 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga e restantes trabalhos. (o preco devera ser | m3 306,57
majorado de acordo com o empolamento entendido)
CAP. Il TUBAGEM E ACESSORIOS
2.1 Fornecimento e assentamento de coletores com tubagem e todos os acessorios necessarios a correta aplicagdo em PVC corrugado SN8., incluindo fita isoladora
6 [21.1 Com diametro de 200 mm [m | 12,75
CAP.II CAIXAS DE VISITA E LIGACOES
7 3.1 Fornecimento e montagem de conjunto de caixa de vde 1,25m e profundidade superior a 4 m | vg | 1
CAP. IV ESTALEIRO
8 4.1 Levantamento de elementos do sistema de sinalizagdo e seguranca existente e sua recolocacao em conformidade com o existente, incluindo movimento de terras | vg 1
necessarios, fornecimento, transporte e aplicacéo de todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios ao restabelecimento das condic¢des iniciais.
9 (4.2 Execucéo dos trabalhos de piquetagem necessarios a implantagdo total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos | vg 1
necessarios a verificagao/confirmagao do cadastro base utilizado para formulacéo do projeto de execucéo, e sua confrontagdo com as condigdes existentes no terreno a
data da execucdo da obra, designadamente afetas as infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as solugdes projetadas, estas deverdo ser identificadas e comunicadas afim de se proceder a sua analise e correcédo, antes do inicio da
execucao dos trabalhos.
10 (4.3 Implementacéo e desenvolvimento do plano de seguranca e salde em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos | vg 1
necessarios e acessorios.
11 |44 Fornecimento, transporte e colocacéo de placas de identificagdo da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg 1
12 (4.5 Elaboragédo e fornecimento das telas finais georeferenciadas, abrangendo todas as alteragdes nas varias especialidades decorrentes na execucéo da obra. Deverdo ser | vg 1
entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas as Pecas Escritas e Desenhadas.
13 (4.6 Elaboracgédo do projeto, desenvolvimento e implementagéo em obra do Plano de Prevencgédo e Gestéo de Residuos de Construgcdo e Demolicao. vg 1
14 (4.7 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, incluindo semaforizagdo se necessario, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a|vg 1
sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao.
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