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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Trabalhos Preparatorios
1 0.1 Estaleiro - O Presente mapa de quantidades ndo podera ser dissociado das correspondentes Condicdes Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, | vg 1
manutencao e desmontagem de estaleiro apropriado a realizacéo dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalacdo de ramais de abastecimento
de agua, eletricidade e outros, ndo sendo permitida a utilizagdo dos ramais existentes no local sob pena de responsabilizacdo criminal. Instalagdo de placa identificativa
da empreitada, tudo conforme o descriminado nas Condi¢des Técnicas, instru¢des da fiscalizagdo e o cumprimento do PSS.
Notas: Todas as indicacdes de marcas e referéncias de materiais sdo meramente indicativos, apenas terdo de ter equivaléncia e qualidade dos indicados nos articulados,
sendo sempre presente a Fiscalizagéo para apreciagdo e aprovacao.
As telas e placas de caracter informativo da DS colocadas nas nossas obras, Esta uniformizado o modelo - tela de 3,5 x 1,5 em vedag6es e painel de obra (incluidos na
empreitada e a cargo do empreiteiro).
2 0.2 Manutencéo e exploragdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagcdes, seguros, equipamento e consumiveis, afetos a manutencéo e |vg 1
exploracao do estaleiro, licengas, meios de seguranga e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execugdo da mesma e outros encargos de acordo com o
estipulado no caderno de encargos. O valor mensal deste item corresponde ao valor global fornecido, repartido em partes iguais pelo prazo proposto.
3 0.3 Execucéo de Plano de Higiene, Salde e Seguranca no Trabalho, na fase de execugdo de obra, de acordo com os desenhos de geometria, pormenores, Caderno de | vg 1
Encargos de todas as especialidades, e legislagdo em vigor aplicavel a atividades de Estaleiro, trabalhos preparatérios, pavimentacédo, sinalizacdo e trabalhos
complementares.
4 0.4 Elaboragdo e implementagdo do Plano de Manutencgao, relativa a materiais e equipamentos aplicados em obra. vg 1
5 (05 Execucéo de telas finais dos trabalhos efetuados, a entregar ao Dono de Obra aquando da rece¢do provisoria da obra, conforme caderno de encargos. vg 1
6 |06 Dimensionamento, montagem, manutengdo e desmontagem de tapumes e vedacdes para delimitagcdo da zona dos trabalhos no exterior do edificio especificados no | vg 1
C.E., para protecéo dos utilizadores durante o periodo escolar. (Unidade correspondente aos trabalhos onde é necessario proceder & delimitacéo).
N1 Medidas a confirmar no local.
N2 Todos os materiais serdo aplicados segundo as especifica¢g6es dos fabricantes.
1 ESTRUTURAS
11 Nota I: Em todo o omisso prevalecem as especificac6es e dimensfes constantes das pecas desenhadas e das Condi¢6es Técnicas Gerais e Especiais (que deverao ser confirmadas
1.2 NOTA II: As amarracdes e empalmes de armaduras néo representados em planta ou alcado deverdo ser diluidos no prego unitario das armaduras.
As amarracdes e empalmes de armaduras de elementos estruturais representados em corte-tipo deverado ser diluidos no preco unitario das armaduras.
01. MOVIMENTOS DE TERRAS
7 01.1. Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de fundagéo de sapatas, vigas lintéis de fundagédo, incluindo entivagdo, escoamento de aguas e | m3 20
compactacdo da base, limpeza, carga, transporte e descarga a vazadouro das terras sobrantes e demais trabalhos necessarios de acordo com os pormenores e as C.T.
8 01.2. Reposicao de terras nas sobrescavacdes realizadas aquando da abertura de caboucos de fundacéo de sapatas, vigas e lintéis de fundacéo, com solos de boa qualidade, | m3 3
parte proveniente da escavacédo em obra, incluindo carga, transporte, colocagio, compactacéo por camadas de espessura maxima de 0,20m, controlando o seu grau de
compactacdo com as instru¢des da fiscalizagao.
02. BETAO EM FUNDACOES
9 02.1. Fornecimento e colocagdo de betdo de regularizagdo C12/15-X0, com 0,05m de espessura para regularizacéo e limpeza do fundo dos caboucos, sob sapatas, lintéis e [ m3 1
vigas de fundagéo, de acordo com os pormenores.
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02.2. Fornecimento e execugdo de elementos de betdo armado em betdo C30/37, com classe de exposi¢do XC2, hidrofugado com PLASTOCRETE P da sika ou equivalente, armaduras em
A500 NR SD, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocagdo em moldes, vibragdo e limpeza, escoramentos, cofragens em madeira aparelhada e aplicagéo de 6leo
descofrante, cortes, amarracées e montagem em obra das armaduras, perfis tipo water stop em juntas de dilatacdo, tudo de acordo com os pormenores e Condi¢cées Técnicas
Gerais, bem como protecdo dos elementos de betdo armado em contato com o solo, com 2 demé&os cruzadas de pintura asfaltica (FLINTCOAT ou equivalente), incluindo a
colocacéo de telas bentoniticas onde necessario, bem como todos os trabalhos e acesso6rios necessarios a sua correta execugao.

Incluem-se também todos os trabalhos e materiais necessarios para a correta ligagao entre elementos de betdo armado a executar e com as restantes estruturas existentes de
acordo com as pegas desenhadas, os pormenores de projeto e respetivas especificagdes.
10 (02.2.1. Em sapatas incluindo plinto de arranque dos pilares m3 8
11 |02.2.2. Lintéis m3 3

3 ESTRUTURA METALICA

03.1 Fornecimento e colocacdo de estruturas metélicas executadas em perfis metalicos em aco S 275 de tipo e dimens8es variaveis, incluindo fixagdo com buchas \"Hilti\",
chumbadouros ou parafusos, cortes, remates, soldaduras, chapas de reforco e ligagdo, guardas, rufos e pintura anticorrosiva para a classe C3 e acabamento a cor definido pela
arquitetura e demais trabalhos necessarios, de acordo com os pormenores e C.T. Os parafusos a utilizar devem ser galvanizados a quente e acabamento a cor definida pela

12 [03.1.1 Perfis Metalicos [kg | 3600

03.2 LigacBes incluindo fornecimento e colocagao de fixagdo com buchas \"Hilti\", chumbadouros ou parafusos, cortes, remates, soldaduras, chapas de reforco e ligacdo, guardas, e

pintura anticorrosiva para a classe C2 e acabamento a cor definido pela arquitetura e demais trabalhos necesséarios, de acordo com os pormenores e C.T.
Os parafusos a utilizar devem ser galvanizados a quente e acabamento a cor definida pela arquitetura.
13 [03.2.1 Ligacoes (15%) [kg | 540

4 DIVERSOS

14 |04.01 Levantamento de servigos afetados / infraestruturas existentes e realizagdo de desvios necessarios incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios para | vg 1
correta execucgéo da atividade.
15 (04.02 Execucéo de sondagens nos locais das sapatas a executar para verificagdo da compatibilidades com a estrutura existente. vg 1

5 REVESTIMENTO SUPERIOR - CHAPAS DE POLICARBONATO

16 (05.01 Revestimento superior com chapas de policarbonato alveolar ondulado com 6mm de espessura tipo \"Plexicril\" ou equivalente, com protegdo aos raios UV, fixas a|m2 120
estrutura metalica (a construir), com respetivos acessorios, incluindo: juntas de fixacdo em policarbonato, tampas de beirado, perfis de beirado, patilhas de fixacao,
borrachas vedantes e instalacdo de chapas de remate e vedagéo com o edificio, conforme pecas desenhadas apresentadas.
Notas: Os topos das placas de policarbonato deveréo ser selados;
Todos os acessorios do policarbonato alveolar serdo os pertencentes ao sistema;
Todos os materiais serdo instalados de acordo com as especificacdes dos fabricantes;
Medidas em planta - a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogéo, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

6 REPOSICAO PAVIMENTO - DANIFICADO

17 ]06.01 Reposicdo da area de pavimento danificada pela obra, em betdo poroso com as caracteristicas do existente, incluindo todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo | m2 120
com Ficha Técnica do Produto, instrucdes do fabricante e pecas desenhadas apresentadas.
Notas: Todos os materiais serdo instalados de acordo com as especificagdes dos fabricantes;
Medidas em planta - a confirmar no local.
(Incluindo trabalhos inerentes a remogéao, transporte e tratamento de residuos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).

2 INSTALACOES HIDRAULICAS DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

2.1 Fornecimento e montagem de todos os artigos, incluindo todos os trabalhos necessérios, de acordo com o caderno de encargos, pecas desenhadas e especificacdo da lista de

1 TUBAGENS

1.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC-U Série B, a aplicar em tubos de queda, incluindo juntas em neoprene, abertura e tapamento de rocos, remocédo a vazadouro do
material sobrante, atravessamentos, desvios, acessorios, fixagcdes, ligagdo dos tubos de queda as caixas de visita, e todos os trabalhos e acesso6rios necessarios, nos seguintes

18 (1.11 DN 125 mm - incluindo a preparagéo, aplicagdo de primario e pintura com tinta de esmalte tipo \"CIN\", ou equivalente. | ml | 5
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1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8 Série U, a aplicar em coletores enterrados em vala (CPE), incluindo abertura e tapamento de valas,
atravessamento de pavimentos, acessorios, fixacoes, e todas as ligagcdes, nos seguintes diametros:
19 121 DN125 mm [ml | 5
2 CAIXAS DE VISITA E ACESSORIOS
21 Execucgéo de caixas de visita de sec¢ao quadrada, em betdo armado ou blocos de bet&o, incluindo escavacao e reposicdo de terras, remogao a vazadouro de material sobrante, laje
de fundo, laje de cobertura em betdo armado, degraus, macicos, acessoérios de ligacdo e fixagdo, atravessamentos, selagens, tampa estanque e rebaixada para o mesmo
acabamento do pavimento contiguo, de classe D400, devidamente impermeabilizada, com as seguintes dimensdes Uteis interiores:
20 |21.1 0.50 x 0.50 m com H = 0.50 m UN 1
21 |22 Fornecimento e montagem de ralos de pinha (na cobertura) em PVC, incluindo acessoérios de ligacéo e fixagdo, e todos os trabalhos e acessorios necessarios a perfeita | UN 1
execucao da tarefa.
22 |23 Fornecimento e montagem de caleira pré-fabricada em chapa metalica, com largura minima de 0.15m e altura minima de 0.20m, incluindo todos os trabalhos e [ ml 18
acessorios necessarios a perfeita execugdo da tarefa, nomeadamente a preparacéo, aplicacao de primario e pintura com tinta de esmalte tipo \"CIN\", ou equivalente.
3 DIVERSOS
23 |31 Execucéao de todos os ensaios e vistorias exigidas no Caderno de Encargos ou pela Fiscalizacao, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa. vg 1
24 3.2 Elaboragéo e fornecimento do dossier da obra e das telas finais do projeto da rede de drenagem de aguas pluviais. vg 1
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