Caderno de Encargos

Ajuste Direto ao abrigo do “Acordo Quadro
para Aquisicao de Unidades Mdveis I
(CNCM-AQ/21/2020)”



Clausula 12 - Objeto

1. O presente procedimento por Ajuste Direto tem por objeto a aquisicdo de Carregadores

3.

Inteligentes, a que corresponde aos Lotes 6 e 7 do “Acordo Quadro para Aquisi¢do de
Unidades Modveis Il (CNCM-AQ/21/2020)”, promovido pela Central Nacional de

Compras Municipais (CNCM), concretamente:

Carregador para Espacos Publicos

Caracteristicas
6.21 | Pedestal de Suporte p/ parques de estacionamento

7.1 | Adaptacdo a Quadro Parcial existente

7.2 | Ativagdo RFID

7.6 | Carregador Trifasico 22 kW 3 x 32A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m

7.8 | Cartdes RFID, Lote Minimo de 5 Unidades

7.9 |Comunicagdo Ethernet

7.11 | Contador Trifasico C/ Certificacdo MID

7.14 | Instalagdo de equipamento, incluindo cabo de alimenta¢3o, L < 50m

7.23 | Protecdo 32A completa (*a,b,c,d) para carregador Trifasico 22 kW 3x32A

7.27 | Quadro Parcial p/ carregador elétrico

O fornecimento dos bens mencionados no nimero anterior, sera realizado nos termos
e condi¢des constantes das pegas do procedimento do Acordo Quadro ao abrigo do qual
€ promovido o presente procedimento e ainda do Convite, do presente Caderno de
Encargos e da proposta do Cocontratante, documentos que fardo parte integrante do

contrato a celebrar.

Clausula 22 - Regras dos Procedimentos

A aquisi¢do dos bens e servigos ao abrigo deste acordo é efetuada através de convite ao
Cocontratante.

As Entidades Adquirentes podem atualizar as caracteristicas dos bens a adquirir ao
abrigo do Acordo Quadro, modificando-as ou substituindo-as por outras, desde que se
mantenha o tipo de prestacdo e o0s objetivos das especificacdes fixadas no
procedimento de formacdo do Acordo Quadro e desde que tal se justifique em funcdo
da ocorréncia de inovagdes tecnoldgicas.

As Entidades Adquirentes devem prever as especificagdes técnicas dos bens a adquirir

por referéncia as constantes no presente Acordo Quadro e nos seus anexos ou outras
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Carregador para Espagos Publicos
Caracteristicas
6.21 | Pedestal de Suporte p/ parques de estacionamento 1167,54 €
7.1 | Adaptacdo a Quadro Parcial existente 1290,50€
7.2 | Ativacao RFID 217,50 €
7.6 | Carregador Trifdsico 22 kW 3 x 32A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m 6 670,00 €
7.8 | Cartdes RFID, Lote Minimo de 5 Unidades 123,25 €
7.9 | Comunicagdo Ethernet 159,50 €
7.11 | Contador Trifasico C/ Certificagdo MID 725,00 €
7.14 | Instalacdo de equipamento, incluindo cabo de alimentagdo, L < 50m 3032,00€
7.23 | Protecdo 32A completa (*a,b,c,d) para carregador Trifdsico 22 kW 3x32A 4976,40 €
7.27 | Quadro Parcial p/ carregador elétrico 3335,00€

Clausula 42 — Preco Contratual e Condi¢des de Pagamento

1. Pelaaquisicdo dos bens objeto do contrato a celebrar, bem como pelo cumprimento das
demais obrigac¢des constantes do Acordo Quadro e do presente Caderno de Encargos,
a Entidade Adquirente pagara ao Cocontratante o preco constante da proposta
adjudicada acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no nimero anterior incluird todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida as entidades adquirentes
nomeadamente, deslocacio de meios humanos, alimentagdo, transportes,
armazenamento e manutencdo de meios materiais, bem como outros encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

3. A Entidade Adquirente obriga-se a pagar ao Cocontratante o valor global constante da
proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no seguinte modo:

a. Duas prestagfes:
i. 10% com a assinatura do contrato;
ii. 90% com a entrega dos bens objeto do contrato.

4. O Cocontratante emitird as faturas apds o vencimento da respetiva obrigacdo de
entregé dos bens.

5. O pagamento das faturas sera realizado pela Entidade adquirente no prazo de 60 dias
apos a sua efetiva recegao.

6. O Cocontratante obriga-se a emitir fatura nos termos e prazos acordados, devendo fazer
mencdo dos seguintes dados, consoante o caso e sem prejuizo daqueles que forem

legalmente exigidos:

5
Caderno de Encargos —Ajuste Direto ao abrigo do “Acordo Quadro para Aquisicdo de Unidades Mdveis || (CNCM-
AQ/21/2020)"



s

[} Manter sigilo e garantir confidencialidade;
m) Possuir todas as autorizagBes, consentimentos, aprova¢des, registos e licencas

necessdrios para o pontual cumprimento das obriga¢6es assumidas nos contratos.

Clausula 62 — Obrigag¢des da Entidade Adquirente

1. Constituem obrigagGes da Entidades Adquirente:

a. Ao celebrar o contrato com o cocontratante, fazé-lo nas condicbes expressas no
Caderno de Encargos e de acordo com as regras previstas na cldusula 212 do Acordo
Quadro;

b. Reportar a Entidade Gestora toda a informagdo relativa & contratacdo realizada ao
abrigo do Acordo Quadro e respetivos pagamentos efetuados até 10 (dez) dias Uteis
apos a adjudicacdo e sempre que Ihes seja solicitado, no mesmo prazo;

c. Monitorizar o cumprimento contratual no que respeita as respetivas condicdes e aplicar
as devidas san¢des em caso de incumprimento;

d. Reportar os resultados da monitorizagdo referida na alinea anterior e comunicar, em
tempo dtil, a Entidade Gestora, os aspetos relevantes que tenham impacto no
cumprimento do Acordo Quadro ou dos Contratos celebrados ao seu abrigo;

e. Facultar toda a informagdo relativa aos fornecimentos e servigos prestados ao abrigo do
Acordo Quadro, sempre que lhe seja solicitado pela Entidade Gestora;

f.  Comunicar ao Cocontratante a nomeagdo de um responsavel pela gestdo do Contrato
celebrado ao abrigo do Acordo Quadro, bem como quaisquer alteracdes relativas a essa
nomeacao.

2. A informacdo referida na alinea b) do nimero anterior deve ser enviada através de
relatérios de contratagdo elaborados, em formato XLS, e remetidos, para o e-mail da

Entidade Gestora: info@centralconnect.pt.

Clausula 72 — Forma e Prazo Contratual
1. Os Contratos cujo prego contratual seja superior a 10.000€ (dez mil euros) devem ser
reduzidos a escrito.
2. Os Contratos podem produzir efeitos para além da vigéncia do Acordo Quadro, desde

que ndo ultrapassem o prazo maximo de 3 (trés) anos.
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b. O preenchimento, no ato da entrega, do documento “Auto de Entrega/ Rececdo
do equipamento” onde conste o registo, a entrega da documentacdo

obrigatéria, manual de utilizagdo do fabricante e livro de garantia.

Clausula 112 — Garantia e Assisténcia Técnica

1. Nos termos da presente clausula e da lei que disciplina os aspetos relativos 3 venda de
bens de consumo e das garantias a ela relativas, o Cocontratante garante o bem objeto
do presente Acordo, pelo prazo minimo de 2 anos, contra quaisquer defeitos ou
discrepancias com as exigéncias legais e com caracteristicas, especificacdes e requisitos
técnicos definidos no Caderno de Encargos do Acordo Quadro, que se revelem a partir
da respetiva aceitacdo.

2. A garantia prevista no niumero anterior abrange, nomeadamente:

a. O fornecimento, a montagem ou a integragdo de quaisquer pecas ou
componentes em falta;

b. A desmontagem de pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

¢. A reparagdo ou substituicdo de pecas, componentes ou bens defeituosos ou
discrepantes;

d. O fornecimento, a montagem ou instalagdo das pecas, componentes ou bens
reparados ou substituidos;

e. Otransporte do bem ou das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes
para o local da sua reparagdo ou substituigdo e a devolucdo daqueles bens ou a
entrega das pegas ou componentes em falta, reparados ou substituidos;

f. Adeslocagdo ao local da instalagcdo ou de entrega;

g. A mdo-de-obra.

3. No prazo maximo de dois meses a contar da data em que a Entidade Adquirente tenha
detetado qualquer defeito ou discrepancia, esta deve notificar o Cocontratante, para
efeitos da respetiva reparacéo.

4. Areparagdo ou substituicdo previstas na presente cldusula devem ser realizadas dentro
de prazo razoavel fixado pela Entidade Adquirente e sem grave inconveniente para esta,

tendo em conta a natureza dos bens e o fim a que os mesmos se destinam.
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Clausula 142 - Sangdes Contratuais

1. Oincumprimento das obrigacGes contratuais por parte do Cocontratante, por facto que
lhe seja imputdvel, poderd dar lugar a aplicacdo de sancdes pecunidrias até ao valor
limite de 20% (vinte por cento) do prego contratual, sem prejuizo do direito de resolucdo
do contrato nos termos previstos na clausula seguinte.

2. Para efeitos do disposto no nimero anterior deverdo, nomeadamente, ser previstas
sangdes pelo incumprimento dos prazos referidos na cldusula 202, que em qualquer
caso ndo poderdo exceder o montante de € 50 (cinquenta euros) por cada dia de atraso.

3. Sem prejuizo das san¢Bes que sejam fixadas nos termos previstos nos nimeros
anteriores, as Entidades Adquirentes devem aplicar sang¢des pecuniarias, a definir por
si, as entidades Cocontratantes em caso de incumprimento dos requisitos técnicos e
funcionais minimos de fornecimento de servigos definidos no Caderno de Encargos.

4. O valor das san¢Bes pecunidrias pode ser reduzido ao prego contratualizado.

Clausula 152 — Resolugdo Sancionatéria do contrato

1. Sem prejuizo de outras situacdes de grave violagdo das obrigacdes assumidas pelo
Cocontratante previstas nos Contratos, as Entidades Adquirentes poderdo resolver os
Contratos celebrados ao abrigo do Acordo Quadro, a titulo sancionatdrio, nos seguintes
Casos:

a. Incumprimento definitivo por facto imputavel ao Cocontratante;

b. Incumprimento, por parte do Cocontratante, de ordens diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo
de prestacfes contratuais;

c. Oposicdo reiterada do Cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo
das Entidades Adquirentes;

d. Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia
dos termos previstos na lei e nos Contratos, desde que a exigéncia pelos
Cocontratantes das obrigacdes assumidas pelas Entidades Adquirentes
contrarie o principio da boa fé;

e. Seovaloracumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder
o limite previsto no nimero 1 da cldusula anterior;

f. Incumprimento pelo Cocontratante de decisGes judiciais ou arbitrais
respeitantes aos Contratos;
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Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

Clausula 182 — Contagem dos prazos

feriados.

Clausula 192 - Encargos com Direitos de Propriedade Intelectual ou Industrial
Sdo da responsabilidade do Cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no
ambito do Acordo Quadro ou dos Contratos celebrados ao seu abrigo, de direitos de

propriedade intelectual ou industrial.

Clausula 202 — Comunicacdes e Notificacbes

1. Quaisquer comunicag¢des ou notificagdes entre a Entidade Adquirente e o cocontratante
devem ser efetuadas através de correio eletrdnico com aviso de entrega, carta registada
simples ou com aviso de rececdo, ou fax.

2. Qualquer comunicagdo ou notificagdo feita por carta registada simples considera-se
recebida na data de depésito indicada pelos servigos postais e por carta registada com
aviso de recegdo, na data em que for assinado o aviso.

3. Qualquer comunica¢do ou notificagdo feita por correio eletrénico é considerada
recebida na data constante na respetiva comunicagdo de rececdo transmitida pelo

recetor para o emissor.

Clausula 212 - Sigilo e Confidencialidade

1. A Entidade Adquirente e o Cocontratante obrigam-se a guardar sigilo e
confidencialidade sobre todos os assuntos previstos no contrato e a tratar como
confidenciais todos os documentos a que tenham acesso no ambito do seu
desenvolvimento, abrangendo esta obrigacdo os seus agentes, funcionarios,
colaboradores ou terceiros que se encontrem envolvidos no fornecimento ou no
procedimento ao qual o mesmo deu origem.

2. Excluem-se do ambito do nimero anterior toda a informagio gerada por forca da
execucdo do contrato, bem como todos os assuntos ou conteido de documentos que
por forca de disposi¢do legal tenham de ser publicitados e ou sejam de conhecimento

publico.
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Clausula 232 - Foro Competente
Para a apreciacdo de questdes e resolugdo dos litigios relativos a interpretacdo, validade ou

execucgdo do contrato serd decidido em conformidade com o disposto no Acordo Quadro.
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CONNECT’

CENTRAL NACIONAL DE COMPRAS MUNICIPAIS

i
QC[ENOS, S.A.

Acordo Quadro para Aquisicdo de Unidades Moveis Ii

(CNCM-AQ/21/2020)

ENTRE:

MUNICIPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMACAQ, E. M., S.A., pessoa
coletiva n.2 504475606, com sede em TagusPark, Edificio Ciéncia Il, n2 11, 32 Piso B. Porto Salvo,
na qualidade de entidade gestora da CENTRAL NACIONAL DE COMPRAS MUNICIPAIS, nos
termos do Regulamento 548/2016, de 2 de Junho pulicado na Serie Il do Diario da Republica n.2
106/2016, Regulamento Organico e de Funcionamento da Central Nacional de Compras
Municipais, aqui representada por Fernando do Nascimento Trigo, portador do cart3o de
cidaddo n.2 07209992 5 ZW8, vélido até 05.03.2030, na qualidade de Presidente do Conselho de

Administracdo, com poderes para o ato, doravante designada “Entidade Gestora”

HELENOS, S.A., pessoa coletiva n.2 502601370, com sede em Travessa da Rua do Viso n.2 2 Cave
Esquerda, 3080-175 Figueira da Foz, aqui representada por Fernando de Oliveira Heleno,
portador do Bilhete de identidade n.2 4072221, e Albano Jorge de Oliveira Heleno, portador do
Bilhete de Identidade n.2 6633550, na qualidade de representantes legais de Helenos, S.A., com

poderes para o ato, adiante designada “Cocontratante”

Ambas adiante, também designadas, em conjunto, por “Partes”

&z




Considerando que:

A. No dia 09 de Abril de 2020 foi tomada pelo Conselho de Administragdo da Entidade
Gestora decisdo de contratar o presente Acordo Quadro para Aquisigdo de Unidades
Méveis, que determinou o recurso ao procedimento pré contratual de concurso puiblico
com publicacdo de anulncios no Didrio da Republica e no Jornal Oficial da UniGo
Europeia;

B. O referido procedimento compreendia diversos lotes, divididos em 7 conjuntos, nos

exatos termos do Anexo |

C. Pordecisio do Conselho de Administracdo da Entidade Gestora, datada de 08 de Junho
de 2020, foi adjudicada a propostz apresentada pelc aqui Cocaontratante relativamente
aos lotes 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15,
6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30,
6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45,
6.46,6.47 e 6.48 do conjunto 6 edoslotes 7.17.27.37.4,75,7.6,7.7,7.8, 7.9,7.10,
7.11,7.12,7.13,7.14,7.16,7.18, 7.19, 7.20, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7 .28,
7.29,7.30,7.31,7.32,7.33, 7.34,7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43
do conjunto 7;

D. Por decisio do Conselho de Administracio da Entidade Gestora, datada de 19 de Junho

de 2020, foi aprovada a minuta do presente Acordo Quadro.

Parte | — Do Acordo Quadro

Titulo | — Disposicdes Gerais

Clausula 12
{DefinicGes)
Para efeitos do presente Acordo Quadro entende-se por:
a) Acordo Quadro — O presente Contrato escrito, celebrado entre a Entidade Gestora, as
Entidades Adquirentes e o Cocontratante com vista a disciplinar as relagdes contratuais
futuras a estabelecer ao longo de um determinado periodo, mediante a fixacdo

antecipada dos respetivos termos;
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c)

Contratos — Todos aqueles a celebrar entre a Entidade Gestora ou as Entidades
Adguirentes e o Cocontratante, nos termos do presente Acordo Quadro;

Entidades Adquirentes — Qualquer das entidades que integre a Central Nacional de
Compras Municipais (CNCM), em cada momento;

Cocontratante(s) — O adjudicatario do Acordo Quadro e dos contratos a celebrar ao seu
abrigo;

Gestor de Contrato — Responsavel Unico nomeado pelo Cocontratante, para gestéo do
presente Acordo Quadro em articulagdo com a Entidade Gestora e gestdo dos contratos
celebrados ao abrigo Acordo Quadro;

Nivel de Servigo — Contrato que especifica os niveis de servigo ou de desempenho com
que o cocontratante se compromete perante uma determinada Entidade Adquirente,
considerando a legislacdo que regulamenta o setor;

CNCM - Central Nacional de Compras Municipais, central de compras instituida ao
abrigo do disposto nos artigos 2602 a 2622 do Cédigo dos Contratos Publicos, conforme
Regulamento Orgénico e de Funcionamento da Central Nacional de Compras Municipais
(CNCM), publicado como Regulamento 548/2016, de 2 de Junho na Serie 1l do Diario da
replblica n.2 106/2015;

Transformagdo — Processo de alteragdo do veiculo original por via de inclusdo/
modificagdo de equipamento especifico e essencial a prossecugdo da atividade a que o
veiculo se destina, sem a qual ndo seria passivel de ser utilizada na fungdo para a qual

venha a ser atribuida.

Clausula 22
{Objeto do Acordo Quadro)

O presente Acordo Quadro tem por objeto estabelecer as condic8es juridicas, técnicas
e econémicas a incluir no Acordo Quadro a celebrar, para aquisigdo de Aquisicdo de
Unidades Mdéveis, entre as Entidades Adquirentes e o Cocontratante e disciplina as suas
relacdes contratuais futuras.

Quaisquer entidades que venham a integrar a Central Nacional de Compras Municipais,
nos termos do seu Regulamento Orgénico e de Funcionamento, apds assinatura do
presente Acordo Quadro, podem aderir ao mesmo, nos termos legalmente permitidos,
e efetuar as suas aquisices nas condigbes aqui estabelecidas.

O recurso, pelas entidades adquirentes, presente ao Acordo Quadro é facultativo.
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4. Q Cocontratante fornecerd os bens objeto do presente Acordo Quadro cumprindo com

as obrigages, requisitos e especificagdes técnicas previstas no Caderno de Encargos.

Clausula 32
{Documentos do Acordo Quadro}

1. O presente Acordo Quadro é composto pelo seu clausulado fazendo dele ainda parte
integrante os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissGes tenham sido
expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacBes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos prestados pelo Cocontratante sobre a proposta adjudicada.

2. Em casc de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse nimero.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niimero 2 e o clausulado do
presente Acordo Quadro, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no art. 992 do Cddigo dos Contratos Publicos

(“CCP”) e aceites pelo Cocontratante nos termos do disposto no art. 1012 do CCP.

Cldusula 42
{Prego)
1. Pela aquisicdo dos bens objeto do presente Acordo Quadro as Entidades Adquirentes

pagardo os pregas unitarios maximos previstos no Anexo /l (os quais ndo incluem IVA).

Clausula 52
(Prazo de Vigéncia)

1. O presente Acordo Quadro tem a duragdo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua
assinatura, e considera-se renovado por periodos de 12 (doze) meses, se nenhuma das
partes o denunciar mediante notificacdo a outra parte por carta registada com aviso de
rececdo, com antecedé&ncia minima de 60 (sessenta) dias em relagdo ao seu termo.

2. Apés a primeira renovagdo do contrato a Entidade Gestora podera denunciar o mesmo

a qualguer momento, mediante notificacdo dirigida a outra parte, por carta registada




com aviso de rece¢do, com uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias em relacdo

a data do termo pretendida.
3. O prazo maximo de vigéncia do presente Acordo Quadro, incluindo renovacges, é de 4

(quatro) anos.

Titulo 1l — Obrigacdes das Partes na Gestdo e Acompanhamento do Acordo Quadro

Cldusula 62
{Obrigagdes da Entidade Gestora)
Constituem obrigacdes da Entidade Gestora:
a) Gerir, acompanhar e promover a atualizacdo do presente Acordo Quadro;
b) Estabelecer linhas orientadoras e disponibilizar minutas de pegas procedimentais as
Entidades Adquirentes;
c) Supervisionar a execugdo dos contratos, designadamente, realizando auditorias e

tratando a informacdo recebida pelas Entidades Adquirentes e pelo Cocontratante.

Cldusula 72
(Obrigacdes do Cocontratante)
Para além de outras obriga¢8es previstas no caderno de encargos, no presente Acordo Quadro
e no Cédigo dos Contratos Publicos, constituem obrigagdes do Cocontratante:
a) Cumprir com todas as normas legais e regulamentares aplicdveis ao exercicio da sua
atividade;
b) Permitir que as Entidades Adquirentes e a Entidade Gestora realizem testes de validagdo
das caracteristicas e desempenho dos bens propostos;
¢) Comunicar 3 Entidade Gestora qualquer facto que ocorra durante a execucdo do Acordo
Quadro e dos contratos celebrados ao seu abrigo e que altere, designadamente, a sua
denominacio e sede social, os seus representantes legais, a sua situacdo juridica ou a
sua situacdo comercial, bem como as alterag@es aos contactos e moradas para a gestdo
do Acordo Quadro;
d) Comunicar a Entidade Gestora e as Entidades Adquirentes a nomeagdo do Gestor de

Contrato responsével pela gestdo do Acordo Quadro e dos Contratos celebrados ao




e)

f)

g)

h)

k)

o)

p)

q)
r)

abrigo do mesmo, bem como quaisquer alteracBes relativamente a sua nomeagdo com
uma antecedéncia minima de 5 {cinco) dias;

Comunicar a Entidade Gestora e as Entidades Adquirentes, logo que deles tenham
conhecimento, os factos que tornem total ou parcialmente impossivel o cumprimento
de qualquer das suas obrigagdes;

Remunerar a Entidade Gestora nos termos previstos no Caderno de Encargos;

Produzir e enviar relatérios de faturagdo a Entidade Gestora, nos termos previstos no
Caderno de Encargos, retificando-os sempre que sejam detetadas irregularidades nos
valores apresentados;

Para efeitos de habilitacdo nos procedimentos de aquisigdo ao abrigo do Acordo
Quadro, manter permanentemente atualizados os documentos de habilitagdo para
consulta por parte das entidades adquirentes em sistema a disponibilizar pela Entidade
Gestora e de acordo com procedimento a definir por esta;

Sempre gue solicitado pela Entidade Gestora, disponibilizar declaragdo emitida por um
Revisor Oficial de Contas ou pela entidade fiscalizadora das contas da empresa, na qual
se certifiguem os valores comunicados nos relatdrios de faturagdo entregues, relativos
aos procedimentos realizados ao abrigo do Acordo Quadro;

Proceder a atualizacdo dos bens e servigos disponibilizados, colaborando com a
Entidade Gestora em qualquer agdo desencadeada para a atualizagdo do Acordo
Quadro, nos termas previstos no presente Acordo Quadro;

Apresentar proposta a todos os convites langados ao abrigo do presente Acordo Quadro,
salvo no caso previsto no n.2 8 da Cldusula 213;

Fornecer os bens e prestar os servicos conforme as condigdes definidas no presente
Acordo Quadro e demais documentos contratuais;

Apresentar propostas com preco inferior ou igual ao estabelecido neste Acordo Quadro
e que resulta do valor pelo qual a proposta do Cocontratante foi adjudicada;

Prestar de forma correta e fidedigna as informagdes referentes as propostas, ndo
apresentando propostas condicionadas ou que possam ter custos indiretos ou futuros
que ndo se encontrem previstos nos procedimentos pré-contratuais;

N3o alterar as condi¢des do fornecimento dos bens fora dos casos previstos no Caderno
de Encargos;

Garantir gue os bens s3o fornecidos com todo o equipamento exigido de acordo com as
especificacdes do Caderno de Encargos;

Garantir a operacionalidade dos bens fornecidos;

Manter sigilo e garantir confidencialidade;




Possuir todas as autorizacbes, consentimentos, aprovacdes, registos e licengas

necessdrios para o pontual cumprimento das obrigacfes assumidas nos contratos.

Cldusula 82
(Obrigacdes das Entidades Adgquirentes)

Constituem obrigagdes das Entidades Adquirentes;

Ao celebrar os contratos com o cocontratante, fazé-lo nas condi¢bes expressas no
Caderno de Encargos e de acordo com as regras previstas na cldusula 212;

Reportar a Entidade Gestora toda a informacdo relativa a contratacdo realizada ao
abrigo do Acordo Quadro e respetivos pagamentos efetuados até 10 (dez) dias uteis
ap6s a adjudicagdo e sempre que lhes seja solicitado, no mesmo prazo;

Monitorizar o cumprimento contratual no que respeita as respetivas condigdes e aplicar
as devidas san¢gdes em caso de incumprimento;

Reportar os resultados da manitorizagdo referida na alinea anterior e comunicar, em
tempo Gtil, 3 Entidade Gestora, os aspetos relevantes gue tenham impacto no
cumprimento do Acordo Quadro ou dos Contratos celebrados ao seu abrigo;

Facultar toda a informacdo relativa aos fornecimentos e servicos prestados ao abrigo do
Acordo Quadro, sempre que lhe seja solicitado pela Entidade Gestora;

Comunicar ao Cocontratante a nomeagdo de um responsavel pela gestdo dos Contratos
celebrados ao abrigo do Acordo Quadro, bem como quaisquer alteragBes relativas a essa
nomeacao.

A informacdo referida na alinea b) do nimero anterior deve ser enviada através de
relatérios de contratacdo elaborados, em formato XLS, e remetidos, para o e-mail da

Entidade Gestora: info@centralconnect.pt.

Clausula 92
(Conformidade e operacionalidade dos bens)
C Cocontratante obriga-se a fornecer os bens objeto do presente Acordo Quadro com
as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos previstos no Cadernc de Encargos

e na lei.
Os bens objeto do presente Acordo Quadro devem ser entregues em perfeitas

condicBes de serem utilizados para os fins a que se destinam.
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3. E aplicavel, com as necessdrias adaptag@es, o disposto na lei que disciplina os aspetos
relativos a venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita a

conformidade dos bens.

Clausula 102
{Relatdrios de Faturagdo)

1. O Cocontratante deve enviar mensalmente a Entidade Gestora relatérios com indicagdo
das faturas emitidas no ambito dos Contratos celebrados ao abrigo do Acordo Quadro,
em formato XLS, através do e-mail: info@centralconnect.pt.

2. Os relatérios a entregar pelo Cocontratante devem conter todos os dados e cumprir
todas as formalidades exigidas pelo suporte eletrénico a que se refere o nimero
anterior.

3. Casosejam detetadas irregularidades ou ndo sejam apresentados os relatdrios no prazo
fixado para o efeito, a Entidade Gestora notifica o Cocontratante para, num prazo ndo
superior a 5 (cinco) dias, emitir o relatério em falta ou corrigir a informag&o no relatério
enviado.

4. Os relatérios de faturagdo devem ser enviados a Entidade Gestora, até ao dia 10 do més

subsequente ao final do més a que digam respeito.

Cldusula 112

{Auditorias)
A qualquer momento a Entidade Gestora, as Entidades Adquirentes, ou outras entidades
mandatadas para o efeito, podem solicitar informagdo ou realizar auditorias com vista a
monitorizacdo da qualidade da execug3o dos contratos e cumprimento das obrigacbes legais e,
quando justificado, aplicar as devidas sanc@es e penalidades ou, quando aplicavel, reportar as

ocorréncias detetadas as instancias competentes.

Clausula 122
{Remuneragdo da Entidade Gestora)

1. O cocontratante remunera a Entidade Gestora, com uma periodicidade mensal, pelos
servicos de gestdo, supervis§o e comunicagdo, prestados no ambito das suas atribuigdes

e relacionados com o Acordo Quadro, por um valor correspondente a 2% (dois por
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cento) sobre o total de faturagdo emitida, sem VA, as Entidades Adquirentes, ao abrigo
do presente Acordo Quadro;

A Entidade Gestora emitird a fatura correspondente ao periodo em causa apds rececdo
dos relatérios de faturagdo, devendo o pagamento em causa ser efetuado pelo

cocontratante até ao 302 dia a contar da data de recec¢do da fatura.
Clausula 13.2
{Atualizacdo do Acordo Quadro)

A Entidade Gestora promovera a atualizaggo dos bens e servigos a adquirir ao abrigo do
Acordo Quadro, modificando-os ou substituindo-os por outros, desde que se mantenha
o tipo de prestagdo e os objetivos dos mesmos, mediante consulta ao Cocontratante,
nos termos e em calenddrio a definir.

A atualizagdo deve respeitar o seguinte:

a. Os bens e servigos devem obedecer, no minimo, aos requisitos e demais
condi¢des previstas no Caderno de Encargos;

b. O preco atualizado ndo poderd ser superior ao anteriormente fixado, salvo
quando resulte de altera¢Bes circunstanciais supervenientes que devem ser
devidamente comprovadas.

Sem prejuizo do previsto no nimero 1, o Cocontratante pode requerer a atualizagdo dos
bens e servigos, comunicando a Entidade Gestora essa intengdo com uma antecedéncia
minima de 60 dias em relacdo & data em que pretende ver introduzida a alteracdo,
sempre que qualquer circunstdncia assim o determine.

Qualquer alteragdo so6 se considera vélida quando forem devolvidos ao Cocontratante
os documentos de atualizagdo devidamente assinados pela Entidade Gestora e sé
produzird efeitos apds a sua publicitagdo.

O Cocontratante ndo pode apresentar propostas em procedimentos langados ao abrigo
do Acordo Quadro com bens ou servigos que ndo tenham sido previamente aprovados
pela Entidade Gestora e publicitados.

Cabe a Entidade Gestora proceder a aprovacdo e a publicitacdo das alteracGes previstas

nos nlmeroes anteriores.




Titulo lll —Suspensio do Acordo Quadro, Sancdes e Resolugdo Sancionatodria

Cldusula 142
(Suspensdo do Acordo Quadro)

1. A Entidade Gestora pode, a qualguer momento, por motivos de interesse publico
suspender total ou parcialmente a execu¢do do presente Acordo Quadro.

2. Asuspensio do Acordo Quadro produz efeitos a contar do dia seguinte ao da notificacdo
do Cocontratante, salvo se da referida notificagdo constar expressamente data
posterior, e é efetuada através de carta registada com aviso de recegdo.

3. A suspensdo do Acordo Quadro podera ser levantada pela Entidade Gestora em
gualquer altura.

4. O Cocontratante ndo poderd reclamar ou exigir qualquer compensagdo ou
indemnizacdo com base na suspensdo parcial ou total do presente Acordo Quadro.

5. A suspensdo do Acordo Quadro ndo determina a suspensdo ou revogacdo dos
procedimentos jé lancados ao abrigo do mesmo nem tem gualquer impacto nos

contratos em execugao.

Clausula 152

(Sancdes Pecunidrias por Incumprimento das Obrigagdes do Cocontratante na Gestdoe
Acompanhamento do Acordo Quadro}

1. O incumprimento da obrigagdo prevista na Clausula 102 do presente Acordo Quadro
confere 3 Entidade Gestora o direito a ser indemnizada através da aplicacdo de uma
sancdo pecuniéria de € 50 (cinquenta euros), por cada relatério em falta e dia de atraso.

2. Caso se verifique que os valores apresentados nos relatérios de faturagéo sdo inferiores
aos valores efetivamente faturados as Entidades Adquirentes, serd aplicada uma sangdo
pecunidria correspondente a 1% (um por cento) da diferenga entre os valores

efetivamente faturados e os que deveriam ter sido faturados.

Clausula 162
(Resolugdo Sancionatdria por Incumprimento Contratual)

1. O incumprimento, por parte do Cocontratante, das obrigagdes constantes no Acordo

Quadro, nos Contratos celebrados ao seu abrigo ou nos demais documentos
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contratuais, confere & Entidade Gestora o direito a resolugdo do Acordo Quadro
relativamente ao Cocontratante incumpridor.

Para efeitos do disposto no nimero anterior, e sem prejuizo de outras disposi¢cdes legais
e contratuais aplicaveis, consubstancia incumprimento a verificagdo de qualquer das
seguintes situa¢des, em relagdo ao Cocontratante:

a. Incumprimento de normas legais ou regulamentares aplicaveis ao exercicio da
sua atividade;

b. Incumprimento das obriga¢es relativas ao pagamento de contribuigdes a
administragao fiscal ou a seguranga social;

c. Prestag3o de falsas declaragdes;

d. N3o apresentacdo de proposta aos convites efetuados pelas Entidades
Adquirentes ao abrigo do Acordo Quadro;

e. Apresentagdo de proposta ndo vdlida, condicionada ou gque possa ter custos
indiretos ou futuros que ndo se encontrem previstos nos procedimentos pré-
contratuais;

f. Incumprimento da obrigacdo de remuneracdo a Entidade Gestora;

Incumprimento da obrigagdo de apresentagdo dos relatdrios de faturagdo;

aa

h. Incumprimento da obrigacdo de celebragdo dos contratos ao abrigo de Acordo
Quadro nas condicdes nele previstas;
i.  Recusa no fornecimento e/ou prestacdo dos servigos objeto do Acordo Quadro
as Entidades Adquirentes;
j. Incumprimento das condigdes e requisitos técnicos previstos no Caderno de
Encargos;
k. Incumprimento das obrigagBes que resultam dos contratos celebrados ao
abrigo do Acordo Quadro;
Para efeitos do disposto nas alineas d}, i), j) e k) do nimero anterior, considera-se haver
incumprimento definitivo suscetivel de aplicacdo de san¢do de resolugdo sancionatéria
quando, ap6s notificacdo e concessdo de prazo para o cumprimento da obrigagdo em
falta, o Cocontratante continuar a incorrer em incumprimento.
A sancio de resolucdo é notificada ao Cocontratante por carta registada com aviso de
rececdo com a indicacio da situagdo de incumprimento e respetivos fundamentos
devendo a mesma ser publicitada.
A resoluc¢do do Acordo Quadro por incumprimento do Cocontratante so produz efeitos

em relagdo aos procedimentos iniciados apos a publicitagdo da respetiva decisdo.
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6. O direito a resolucdo sancicnatéria do Acordo Quadro por parte da Entidade Gestora

ndo prejudica o direito de indemnizagdo nos termos gerais.

Parte Il — Aquisi¢des ao Abrigo do Acordo Quadro

Titulo | — Especificacdes Minimas

Cldusula 172
(Especificagdes Minimas)
Os bens a fornecer devem cumprir com as condigdes do Caderno de Encargos e com 0s requisitos

técnicos constantes no Anexo A do Cadernc de Encargos.

Titulo Il — Garantias e Niveis de Servico

Clausula 192
{Garantia e Assisténcia Técnica)

1. Nos termos da presente clausula e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de
bens de consumo e das garantias a ela relativas, o Cocontratante garante o bem objeto
do presente Acordo Quadro, pelo prazo minimo de 2 anos, contra quaisquer defeitos ou
discrepéncias com as exigéncias legais e com caracteristicas, especificacdes e requisitos
técnicos definidos no Caderno de Encargos, que se revelem a partir da respetiva
aceitacdo.

2. Agarantia prevista no nimero anterior abrange, nomeadamente:

a. O fornecimento, a montagem ou a integracdo de quaisquer pegas ou
componentes em falta;

b. A desmontagem de pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

¢. A reparacdo ou substituicio de pecas, componentes ou bens defeituosos ou
discrepantes;

d. O fornecimento, a montagem ou instalagdo das pegas, componentes ou bens
reparados ou substituidos;

e. Otransporte do bem ou das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes
para o local da sua reparag&o ou substituicdo e a devolugdo daqueles bens ou a

entrega das pegas ou componentes em falta, reparados ou substituidos;




f. A deslocagdo ao local da instalagdo ou de entrega;
g. A mao-de-obra.

3. No prazo maximo de dois meses a contar da data em que a Entidade Adquirente tenha
detetado qualquer defeito ou discrepancia, esta deve notificar o Cocontratante, para
efeitos da respetiva reparagéo.

4. Areparagdo ou substituigdo previstas na presente cldusula devem ser realizadas dentro
de prazo razodvel fixado pela Entidade Adquirente e sem grave inconveniente para esta,

tendo em conta a natureza dos bens e o fim a que os mesmos se destinam.

Clausula 202
(Niveis de Servico)
Sem prejuizo dos niveis de servigo a concretizar, desenvolver ou a complementar em virtude das

particularidades das necessidades aquisitivas das Entidades Adquirentes, o Cocontratante deve

cumprir, no minimo, os seguintes niveis de servigo:

1. O servigo de gestdo da encomenda deverd assegurar o cumprimento do prazo de
entrega assumido na proposta apresentada no @mbito do procedimento, tendo em
consideracdo que este prazo se inicia na data da outorga do Contrato ou outra que o
mesmo refira, e deve ser efetuada de acordo com o seguinte:

a. Prazo maximo de entrega de 90 (noventa) dias;
b. Qualquer alteragdo ao prazo de entrega deve ser comunicada com uma

antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis a Entidade Adquirente.

Titulo Il - Contratos ao Abrigo do Acordo Quadro

Clausula 212
(Regras dos Procedimentos ao Abrigo do Acordo Quadro)
1. As Entidades Adquirentes adotardo o Ajuste Direto para a formacdo dos Contratos a
celebrar ao abrigo do Acordo Quadro, nos termos previstos no artigo 2582 do CCP.
2. A aquisicdo dos bens e servicos ao abrigo do Acordo Quadro é efetuada através de
convite ao Cocontratante, ndo sendo necessaria a elaboracdo de um caderno de
encargos, uma vez que o conteudo dos Contratos a celebrar deverd corresponder as

condigdes estabelecidas no Acordo Quadro.
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Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, as Entidades Adquirentes podem
concretizar, desenvolver ou complementar o previsto no Acordo Quadro em virtude das
particularidades e necessidades cuja satisfagdo se visa com a celebracdo do Contrato.
As Entidades Adquirentes podem, ainda, atualizar as caracteristicas dos bens a adquirir
ao abrigo do Acordo Quadro, modificando-as ou substituindo-as por outras, desde que
se mantenha o tipo de prestacdo e os objetivos das especifica¢des fixadas no presente
procedimento de formagdo do Acordo Quadro e desde que tal se justifique em funcéo
da ocorréncia de inovages tecnoldgicas.
Nos procedimentos ao abrigo do Acorde Quadro as Entidades Adquirentes devem
prever as especifica¢des técnicas dos bens a adquirir por referéncia as constantes no
presente Acordo Quadro e nos seus anexos ou outras especificages técnicas relevantes
em virtude das particularidades da necessidade aguisitiva e, em todo o caso, cumprindo
com o disposto no artigo 492 CCP.
Ndo podem ser excluidas propostas com fundamento em desconformidade dos
respetivos bens ou servicos com as especificagBes técnicas fixadas nos termos do
numero anterior desde que o concarrente demonstre, de forma adequada e suficiente,
que as solucBes apresentadas na sua proposta satisfazem, de modo equivalente, as
exigéncias definidas por aquelas especificaces.
Os precos a propor pelo Cocontratante nos procedimentos langados ao abrigo do
Acordo Quadro ndo podem ser superiores aos pregos unitarios apresentados nas suas
propostas para a formag¢do do Acordo Quadro e estabelecidos no mesmo.
As Entidades Adquirentes poderdo estabelecer no convite pregos unitdrios maximos,
pelos quais se dispdem a contratar, inferiores aos constantes do Acordo Quadro.
No caso previsto no niimero anterior o cocontratante ndo se encontra vinculado a
apresentar proposta.
Caso seja lancado um Unico procedimento com mais do que um lote deve garantir-se o
convite a todos os Cocontratantes de cada um dos lotes, e o procedimento deve resultar
numa adjudicagdo por lote.
As Entidades Adquirentes poderdo recorrer a negociagdo ou a leildo eletronico, nos
termos previstos no CCP, para melhorar as condigBes propostas pelo Cocontratante.
Nos procedimentos lancados ao abrigo do Acordo Quadro, o Cocontratante podera
apresentar fatores de redugdo dos pregos, designadamente:

a. Por aquisicdo de quantidades, com indicacdo do desconto a efetuar sobre o

preco unitario, de acordo com as quantidades;

s

V4



b. Por descontos financeiros, com a indicagdo do desconto face ao prazo de

pagamento.

13. O prazo para apresentagdo das propostas n3o pode ser inferior a 3 (trés) dias.

14. As Entidades Adquirentes poderdo prever no convite enviado ao Cocontratante a

obrigagdo de apresentagdo de amostras dos bens propostos, para efeitos de realizacdo
de testes de validagdo das suas caracteristicas e desempenho, antes da adjudicac3o dos

procedimentos langados ao abrigo do Acordo Quadro.

Cldusula 222

(Forma e Prazo de Vigéncia dos Contratos Celebrados ao Abrigo do Acordo Quadro)

1.

Os Contratos cujo prego contratual seja superior a 10.000€ (dez mil euros) devem ser
reduzidos a escrito.

Os Contratos podem produzir efeitos para além da vigéncia do Acordo Quadro, desde
que ndo ultrapassem o prazo méaximo de 3 (trés) anos.

A celebracdo de novo Acordo Quadro com o mesmo objeto impossibilita qualquer
renovacdo, por parte das Entidades Adquirentes, dos Contratos celebrados ao abrigo do
Acordo Quadro objeto do Caderno de Encargos.

As garantias tal como previstas na cldusula 192, devem ser reduzidas a escrito.

Cldusula 232
(Preco dos contratos celebrados ao Abrigo do Acordo Quadro)

Pela aguisicdo dos bens e servigos objeto dos Contratos celebrados ao abrigo do Acordo
Quadro e, bem assim, pelo cumprimento das demais obrigacBes neles constantes, as
Entidades Adquirentes obrigam-se a pagar o valor total constante nas propostas
adjudicadas nos respetivos procedimentos langados ao abrigo do Acordo Quadro,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se aplicdvel.

O preco referido no ndmero anterior incluird todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida as entidades adquirentes
nomeadamente, deslocacgio de meios humanos, alimentacdo, transportes,
armazenamento e manutencdo de meios materiais, bem como outros encargos

decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

==




Clausula 242
{Condicdes de Pagamento dos Contratos Celebrados ao Abrigo do Acordo Quadro)

1. As Entidades Adquirentes sdo exclusivamente responsdveis pelo pagamento dos
Contratos que celebrem com o Cocontratantes ao abrigo do Acordo Quadro.

2. As Entidades Adquirentes obrigam-se a pagar ao Cocontratante o valor global constante
da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, de um dos seguintes
modos:

a. Duas prestagdes:

i. 10% com a assinatura do contrato;

ii. 90% com a entrega dos bens objeto do contrato.
b. Quatro prestagdes:

i. 10% com a assinatura do contrato;

ii. 30% no 3092 dia apds a assinatura do contrato;

ii. 30% no 602 dia apds a assinatura do contrato;

v. 30% com a entrega dos bens objeto do contrato.

c. Duas prestacdes:
i. 30% com a assinatura do contrato;
ii. 70% apés 180 dias da data da assinatura do contrato.

3. O prazo de pagamento é o que for normalmente praticado por cada entidade
adquirente, nos termos da lei, ndo devendo, contudo, exceder os 60 dias contados da
data da rececdo da fatura, salvo motivo atendivel e devidamente justificado face as
circunstancias concretas, a indicar pela entidade adquirente.

4. Nos procedimentos que venham a ser celebrados ao abrigo do presente Acordo Quadro,
a emiss3o de faturas eletrénicas por parte dos contratantes deve cumprir os requisitos
legais inerentes a emissdo das mesmas, assim como as disposicdes vertidas na Lei dos

Compromissos e pagamentos em Atraso.

Clausula 252
(San¢des nos Contratos Celebrados ao Abrigo do Acordo Quadro)

1. O incumprimento das obrigag@es contratuais por parte do Cocontratante, por facto que

lhe seja imputével, podera dar lugar a aplicagdo de sances pecuniarias até ao valor
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limite de 20% (vinte por cento) do prego contratual, sem prejuizo do direito de resolucdo
do contrato nos termos previstos na cldusula seguinte.

2. Para efeitos do disposto no nimero anterior deverdo, nomeadamente, ser previstas
sangdes pelo incumprimento dos prazos referidos na clausula 202, que em qualquer
caso ndo poderdo exceder o montante de € 50 {cinquenta euros) por cada dia de atraso.

3. Sem prejuizo das sangbes que sejam fixadas nos termos previstos nos nimeros
anteriores, as Entidades Adquirentes devem aplicar san¢@es pecunidrias, a definir por
si, as entidades Cocontratantes em caso de incumprimento dos requisitos técnicos e
funcionais minimos de fornecimento de servigos definidos no Caderno de Encargos.

4. QO valor das sangdes pecunidrias pode ser reduzido ao prego contratualizado.

Clausula 262

{Resolucdo Sancionatdria dos Contratos Celebrados ao Abrigo do Acordo Quadro por parte
das Entidades Adquirentes)

1. Sem prejuizo de outras situacbes de grave violagdo das obriga¢cdes assumidas pelo
Cocontratante previstas nos Contratos, as Entidades Adquirentes poderio resolver os
Contratos celebrados ao abrigo do Acordo Quadro, a titulo sancionatério, nos seguintes
Ccasaos:

a. Incumprimento definitivo por facto imputdvel ao Cocontratante;

b. Incumprimento, por parte do Cocontratante, de ordens diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugio
de prestagBes contratuais;

c. Oposigdo reiterada do Cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizaggo
das Entidades Adquirentes;

d. Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia
dos termos previstos na lei e nos Contratos, desde que a exigéncia pelo
Cocontratante das obrigacdes assumidas pelas Entidades Adquirentes contrarie
o principio da boa fé;

e. Se ovaloracumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder
o limite previsto no nimero 1 da cldusula anterior;

f. Incumprimento pelo Cocontratante de decisGes judiciais ou arbitrais
respeitantes aos Contratos;

g. O Cocontratante se apresentar a insolvéncia ou esta seja declarada pelo

Tribunal.
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2. O disposto no numero anterior ndo prejudica o direito de indemnizagdo nos termos
gerais.

3. Nos casos de resolugdo sancionatdria, havendo lugar a responsabilidade do
Cocontratante, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo
das Entidades Adquirentes poderem executar eventuais garantias prestadas pelo

Cocontratante.

Clausula 272

{(Resolucdo dos contratos celebrados ao abrigo do Acordo Quadro por parte do
Cocontratante)

1. Sem prejuizo de outras situagBes de grave violagdo das obrigacdes assumidas pelas
Entidades Adquirentes previstas nos Contratos e independentemente do direito a
indeminiza¢3o, o Cocontratante tém o direito de resolver os Contratos nas seguintes
situacdes:

a. Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b. Incumprimento definitivo dos Contratos por facto imputdvel as Entidades
Adquirentes;

c. Incumprimento de obrigacbes pecunidrias pelas Entidades Adquirentes por
periodo superior a 6 (seis) meses ou quando o montante em divida exceda 25%
{vinte e cinco porcento) do preco contratual, excluindo juros;

d. Incumprimento pelas Entidades Adquirentes de decisGes judiciais ou arbitrais
respeitantes aos Contratos;

2. O direito a resolucdo previsto na presente cldusula é exercido por via judicial, exceto no
caso previsto na alinea c) do nimero anterior, o qual é exercido mediante declaragdo
enviada s Entidades Adquirentes, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rece¢do
dessa declaracdo, salvo se as Entidades Adquirentes cumprirem com as obrigagdes em

atraso.

Cldusula 282
(Cess3o e Subcontratagdo nos Contratos Celebrados ao Abrigo do Acordo Quadro)

A cessdo da posicdo contratual e subcontratagdo dependem de autorizagdo prévia e por escrito

das Entidades Adquirentes e nos termos do CCP.
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Parte Ill — Disposi¢cbes Finais
Clausula 292
(Encargos com Direitos de Propriedade Intelectual ou Industrial)

S3o da responsabilidade do Cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, no
dmbito do Acordo Quadro ou dos Contratos celebrados ao seu abrigo, de direitos de

propriedade intelectual ou industrial.

Clausula 302
{Comunicag¢des e Notificacdes)

1. Quaisquer comunicagdes ou notificagbes entre a Entidade Gestora ou Entidades
Adquirentes e o Cocontratante devem ser efetuadas através de correio eletronico com
aviso de entrega, carta registada simples ou com aviso de recegdo, ou fax.

2. Qualquer comunicagdo ou notificagdo feita por carta registada simples considera-se
recebida na data de depésito indicada pelos servicos postais e por carta registada com
aviso de rececdc, na data em que for assinado o aviso.

3. Qualquer comunicacdo ou notificacdo feita por correio eletrénicc & considerada
recebida na data constante na respetiva comunicagdo de rece¢do transmitida pelo

recetor para o emissor.

Cliusula 312
(Sigilo e Confidencialidade)

1. As partes outorgantes obrigam-se a guardar sigilo e confidencialidade sobre todos os
assuntos previstos no objeto do Acordo Quadro, e a tratar como confidenciais todos os
documentos a que tenham acesso no dmbito do seu desenvolvimento, abrangendo esta
obrigacdo os seus agentes, funciondrios, colaboradores ou terceiros que se encontrem
envolvidos no fornecimento ou no procedimento ao qual o mesmo deu origem.

2. Excluem-se do ambito do nimero anterior toda a informac8o gerada por forga da
execucio do presente Acordo Quadro, bem como todos os assuntos ou contetudo de
documentos que por forga de disposigdo legal tenham de ser publicitados e ou sejam de

conhecimento publico.




Cldusula 322
{Casos fortuitos ou de forga maior)

Nenhuma das partes incorrera em responsahilidade se, por caso fortuito ou de forga
maior, for impedida de cumprir as obrigacBes assumidas no Acordo Quadro.
Entende-se por fortuito ou de forca maior qualquer situacdo ou acontecimento
imprevisivel e excecional, independente da vontade das partes, e que ndo derive de falta
ou negligéncia de qualquer delas.

Podem constituir casos de forga maior, designadamente, tremores de terra, inundagdes,
incéndios, epidemias, sabotagens, embargos ou bloqueios internacionais, atos de
guerra ou terrorismo, motins, determinag@es governamentais ou administrativas
injuntivas.

N3o constituem casos de forca maior, designadamente:

a. Greves ou conflitos laborais limitados ao Cocontratante, as sociedades do
Cocontratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

b. Determinages governamentais, administrativas ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento peio
Cocontratante dos deveres ou dnus que sobre eles recaiam;

c. ManifestacBes populares devidas ao incumprimento pelo Cocontratante de
normas legais;

d. Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do Cocontratante cuja
causa, propagacdo ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

e. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Cocontratante ndo devidas
a sabotagem;

f. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros;

A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de forga maior deve
ser imediatamente comunicada & outra parte, bem como o prazo previsivel para
restabelecer a situagdo.

A situacdo de forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das
obrigagBes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente

correspondente ao impedimento resultante da forga maior.




Cldusula 332

{Cessdo da posigio contratual no Acordo Quadro)

O Cocontratante pode ceder a sua posi¢do no Acordo Quadro mediante autorizagdo prévia e por

escrito da Entidade Gestora e nos termos do CCP.

Clausula 342

(Foro Competente)

Para a apreciacdo de questfes e resolugdo dos litigios relativos a interpretacdo, validade ou

execucdo do Acordo Quadro, fica estipulada a competéncia da Comarca de Oeiras, com expressa

rendncia a qualquer outra.

Qeiras, 19 de Junho de 2020

FERNANDO
DO
NASCIMEN
TO TRIGO

Digitally signed by FERNANGO 0O
NASCIMENTO TRIGO

DN:c=PT, a=MUNICIPIA - EMPRESA
CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMACAD,
4,57, 2.5 497 =VATPT-504475506,
‘eu=Centificate Profile - Qualified Certificate -
Representative, cusTetms of use at hripss/
e digitalsign pUECDIGITALSIGN/(pa,
‘ou=Entitlement - ASSINAR EM PLATAFORMAS

ELECTRONICAS DE CONTRATACAD, ou=0bs1 «

COM PODERES PARA VINCULAR A ENTIDADE,
email=info@municipiapt,
serialNumber=PNOPT-07205992. sn=TRIGO,
givenName=FERNANDO DO NASCIMENTO,
<n=FEANANDO DO NASCIMENTO TRIGO
Date: 202006.19 11:4233 +0100"

Pela Entidade Gestora

Anexos:

Anexo | — ldentificagdo e Descricdo dos Lotes que integram a totalidade do Acordo Quadro

Anexo Il — Descrig@o do prego da(s) proposta(s) adjudicada(s) ac Cocontratante
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a.

Anexo [
IdentificacGo e Descri¢do dos Lotes que integram a totalidade do Acordo

Quadro

Conjunto 1 — Unidades Moveis de Satde;

iii.

vi.

Lote 1-A — Veiculo transformado, com carrocaria Furgdo, com poténcia entre os 130 cv
(inclusive) e os 160 cv {inclusive), com cilindrada entre os 1990 cm? (inclusive) e os 2200
cm? (inclusive);

Lote 1-B — Veiculo transformado, com carrocaria Furgdo, com poténcia superior a 160 cv,
com cilindrada entre os 1990 cm? (inclusive) e os 2200 cm? (inclusive);

Lote 1-C — Veiculo transformado, com carrogaria Contentor, com poténcia entre os 140
cv (inclusive) e os 165 cv {inclusive), com cilindrada entre os 1950 cm?(inclusive) e 0s 2200
em? (inclusive);

Lote 1-D — Veiculo transformado, com carrogaria Contentor, com poténcia superior a 165
cv, com cilindrada entre os 1990 cm? (inclusive) e os 2200 cm? {inclusive);

Lote 1-F — Veiculo transformado, com carrocaria Contentor, com poténcia entre os 140
cv (inclusive) e os 165 cv (inclusive), com cilindrada entre os 1990 cm®(inclusive) e 0s 2200
cm? {inclusive);

Lote 1-G — Veiculo transformado, com carrocaria Contentor, com poténcia superiora 165

cv, com cilindrada entre os 1990 cm? (inclusive) e os 2200 cm? (inclusive).

Conjunto 2 — Unidades Méveis de Atendimento;

iil.

Lote 2-A — Veiculo transformado, com carrogaria Furgdo, com poténcia entre os 130 cv
(inclusive) e os 160 cv (inclusive), com cilindrada entre os 1990 cm* (inclusive) e os 2200
cm? (inclusive);

Lote 2-B — Veiculo transformado, com carrogaria Furgdo, com poténcia superior 160 cv,
com cilindrada entre os 1990 cm? (inclusive) e os 2200 cm? (inclusive);

Lote 2-C — Veiculo transformado, com carrocaria Contentor, com poténcia entre os 140
cv (inclusive) e os 165 cv (inclusive)}, com cilindrada entre os 1990 em?(inclusive) e 0s 2200
cm? (inclusive);

Lote 2-D — Veiculo transformado, com carrocaria Furgdo, com poténcia superior a 165 cv,

com cilindrada entre os 1990 c¢m? (inclusive) e os 2200 cm? (inclusive);



=2

c. Conjunto 3 — Unidades Mdveis de Biblioteca;
i. Lote 3-A — Veiculo transformado, com carrocaria Furgdo L4, com poténcia entre os 130
cv (inclusive) e os 160 cv (inclusive), com cilindrada entre os 1990 cm? (inclusive) e os 2200
cm? (inclusive);
ii. Lote 3-B — Veiculo transformado, com carrogaria Furgdo L4, com poténcia superior a 160

cv, com cilindrada entre os 1990 cm?(inclusive) e os 2200 cm? (inclusive).

d. Conjunto 4 — Unidades Mdéveis de Proximidade;
i. Lote 4-A — Veiculo transformado, com carrogaria Furgdo L4, com poténcia entre os 130
cv {inclusive) e os 160 cv (inclusive), com cilindrada entre 0s 1990 cm?(inclusive) e 0s 2200
cm? (inclusive);
ii. Lote 4-B - Veicule transformado, com carrogaria Furgdo L4, com poténcia superior a 160

cv, com cilindrada entre os 1990 cm?® (inclusive) e os 2200 cm? (inclusive).

e. Conjunto 5 — Unidades Mdveis de Prestacdo de Cuidados de Salide Domicilidrios na
comunidade, para equipas multidisciplinares;

i. Lote 5-A — Veiculo elétrico, com carrocaria tipo carrinha ligeira de passageiros, com
autonomia superior ou igual a 200 km, bagageira com capacidade maior do que 500 kg e
com 5 lugares;

ii. Lote 5-B - Veiculo hibrido, com carrocaria tipo carrinha ligeira de passageiros, com
poténcia minima de 120 Cv, bagageira com capacidade maior que 500 litros e com 5
lugares.

f. Conjunto 6 — Carregador de Parede Doméstico tipo “Wall box”
i. Lote 6.1 —Adaptacdo a Quadro Parcial existente;
iil. Lote 6.2 - Ativacdo RFID;
iii. Lote 6.3 - Carregador Monofasico 1,4-7,7kW 6-32A Portatil SAE J1772;
iv.  Lote 6.4 - Carregador Monofasico 3,7 KW/ 16A ¢/ Base Tipo 2;
V. Lote 6.5 - Carregador Monofasico 3,7 KW/ 16A ¢/ Mangueira Tipo 1, <5 m;
vi. Lote 6.6 - Carregador Monofasico 3,7 KW/ 16A ¢/ Mangueira Tipo 2, 5 m;

vii. Lote 6.7 - Carregador Monofasico 7,4 KW/ 32A ¢/ Base Tipo 2;

viii. Lote 6.8 - Carregador Monofasico 7,4 KW/ 32A ¢/ Mangueira Tipo 1, <5 m;
ix. Lote 6.9 - Carregador Monofésico 7,4 KW/ 32A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m;
X Lote 6.10 - Carregador Trifasico 11 kW / 3 x16A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m;
xi. Lote 6.11 - Carregador Trifasico 11 KW/ 3 x16A ¢/ Base Tipo 2;

Xii. Lote 6.12 - Carregador Trifasico 22 kW 3x32A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m;

xiii. Lote 6.13 - Carregador Trifasico 22 kW/ 3x32A ¢/ Base Tipo 2;

Xiv. Lote 6.14 - Cartdes RFID, Lote Minimo de 5 Unidades;

XV. Lote 6.15 - Comunicacdo Ethernet;

XVi. Lote 6.16 - Contador Monofasico C/ Certificacdo MID;

xvii. Lote 6.17 - Contador Trifdsice C/ Certificagdo MID;

xviii. Lote 6.18 - Dispositivo de Rearme 16A, Monofasico 3,7kW 16A;




XiX.
XX.
Xxi.
XXii.
xxiii.
XXiV.
XXV,
XXVI.
xxvii,
xxviii.
XXiX.
XXX,

XXXi.

XXXii.
xxxiii.

XXXiV.

XXXV,

XXXVi.

XXXVil.

XXxViii.

XXXiX.

xl.

xli.

xlii.

xliii.

xliv.

Xlv.

xlvi.

xlvii.

xlviii.

Lote 6.19 - Dispositivo de Rearme 32A, Monofdsico 7,4kW 32A;

Lote 6.20 - Instalacdo de equipamento, incluindo cabo de alimentagdo, L < 50m;

Lote 6.21 - Pedestal de Suporte p/ parques de estacionamento;

Lote 6.22 - Protecdo 16A (*a, b, ¢, e) para carregador Monofasico 3,7kW 16A;

Lote 6.23 - Protecdo 16A (*a, b, ¢, e) para carregador Trifasico 11kW 16A;

Lote 6.24 - Protecdo 16A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Monofésico 3,7kW 164;
Lote 6.25 - Protecdo 16A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Trifasico 11kW 3 x16A;
Lote 6.26 - Protegdo 32A (*a, b, ¢, e) para carregador Monofasico 7,4 kW 32A;

Lote 6.27 - Protecdo 32A (*a, b, c, e) para carregador Trifasico 11kW 32A;

Lote 6.28 - Protecdo 32A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Monofésico 7,4kW 32A;
Lote 6.29 - Protecdo 32A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Trifasico 22 kW 3x32A;
Lote 6.30 - Protecdo contra Sobretensdo Transitaria C/ Interruptor Diferencial,
Monofésica 3,7kW 16A, e 7,4kW 32A (*c, d);

Lote 6.31 - Protecdo contra Sobretensdo Transitdria C/ Interruptor Diferencial, Trifasica
11kW 16A, e 22kW 32A (*c, d);

Lote 6.32 - Quadro Parcial, carregador elétrico

Lote 6.33 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 16A para carregador
Monofésico 3,7kW 16A;

Lote 6.34 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 16A para carregador
Trifasico 3,7kW 16A;

Lote 6.35 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para carregador
Monofasico 7,4kW 324;

Lote 6.36 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para carregador
Trifdsico 7,4kW 32A;

Lote 6.37 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Monofasico 3,7kW 16A;

Lote 6.38 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Monofasico 7,4kW 32A;

Lote 6.39 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Trifdsico 11kW 16A;

Lote 6.40 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Trifasico 22kW 32A;

Lote 6.41 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, € 5 m para carregador Monofasico
3,7kW 16A;

Lote 6.42 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, £ 5 m para carregador Monofasico
7,4kW 32A;

Lote 6.43 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, £ 5 m para carregador Trifasico 3,7kW
16A;

Lote 6.44 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipe 1, £ 5 m para carregador Trifasico 7,4kW
32A;

Lote 6.45 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, < 5 m para carregador Monofasico
3,7kW 16A;

Lote 6.46 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, £ 5 m para carregador Monofasico
7.4kW 32A;

Lote 6.47 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, £ 5 m para carregador Trifasico 11kW
3x16A;

Lote 6.48 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, £ 5 m para carregador Trifasico 22kW
3x32A.

g. Conjunto 7- Carregadores para Espacos Publicos

Lote 7.1 - Adaptacdo a Quadro Parcial existente;
Lote 7.2 - Ativacdo RFID;




iii.

vi,
vii.
viii.

Xi.
Xil.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.
XVii.
Xviii.
XiX.
XX.
XXi.
Xxii.
xxiii.
XXiv.
XXV.

XXVi.

XXVii.
XXviii,

XXiX.

XXX.

XXX,

Xxxii.

XXXii.

XXXV,

XXXV,

XXXV,

XXXVii.

XXXViii.

XXXIX.

Lote 7.3 - Carregador Monofésico 3,7 KW/ 16A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m;

Lote 7.4 - Carregador Monofasico 7,4 KW/ 32A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m;

Lote 7.5 - Carregador Trifasico 11 kW / 3 x16A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m;

Lote 7.6 - Carregador Trifdsico 22 kW 3 x 32A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m;

Lote 7.7 - Carregador Trifasico 43 kW 3 x 63A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m;

Lote 7.8 - CartBes RFID, Lote Minimo de 5 Unidades;

Lote 7.9 - Comunicagdo Ethernet;

Lote 7.10 - Contador Monofasico C/ Certificagcdo MID;

Lote 7.11 - Contador Trifasico C/ Certificacdo MID;

Lote 7.12 - Dispositivo de Rearme 16A, Monofésico 3,7kW 16A,;

Lote 7.13 - Dispositivo de Rearme 32A, Monofdsico 7,4kW 32A;

Lote 7.14 - Instalagdo de equipamento, incluindo cabo de alimentag¢do, L < 50m;

Lote 7.15 - Pedestal de Suporte p/ parques de estacionamento;

Lote 7.16 - Protecdo 16A (*a, b, ¢, ) para carregador Monofasico 3,7kW 16A;

Lote 7.17 - Proteg3o 16A (*a, b, ¢, e) para carregador Trifasico 11kW 16A;

Lote 7.18 - Protecdo 16A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Monofasico 3,7kW 16A;
Lote 7.19 - Protecdo 16A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Trifdsico 11 kW 3 x16A;
Lote 7.20 - Protecdo 32A (*a, b, ¢, e} para carregador Monofasico 7,4kW 32A;

Lote 7.21 - Protecdo 32A (*a, b, ¢, e) para carregador Trifasico 22kW 324;

Lote 7.22 - Prote¢do 32A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Monofasico 7,4kW 32A;
Lote 7.23 - Protecdo 32A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Trifasico 22 kW 3x32A;
Lote 7.24 - Protecdo 63A Completas (*a, b, ¢, d) para carregador Trifasico 43 kW 3x63A;
Lote 7.25 - Protecdo contra Sobretensdo Transitéria C/ Interruptor Diferencial,
Monofasica 3,7kW 16A, e 7,4kW 32A (*c, d);

Lote 7.26 - Protecdo contra Sobretensdo Transitdria C/ Interruptor Diferencial, Trifasica
11kW 16A, e 22kW 32A (*c, d);

Lote 7.27 - Quadro Parcial p/ carregador elétrico;

Lote 7.28 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para carregador
Monofasico 3,7kW 16A;

Lote 7.29 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para carregador
Monofésico 7,4kW 32A;

Lote 7.30 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para carregador
Trifasico 3,7kW 164;

Lote 7.31 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para carregador
Trifasico 7,4kW 324;

Lote 7.32 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Monofasico 3,7kW 16A;

Lote 7.33 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Monofasico 7,4kW 32A;

Lote 7.34 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Trifdsico 11kW 16A;

Lote 7.35 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Trifasico 22kW 32A;

Lote 7.36 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, £ 5 m para carregador Monofésico

3,7kW 16A;

Lote 7.37 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, £ 5 m para carregador Monofasico
7,4kW 32A;

Lote 7.38 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, < 5 m para carregador Trifasico 3,7kW
16A;

Lote 7.39 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, £ 5 m para carregador Trifasico 7,4kW
324;




XL

xli.

xlii.

xliii.

Lote 7.40 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, £ 5 m para carregador Monofasico
3,7kW 16A4;

Lote 7.41 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, < 5 m para carregador Monofésico
7,4kW 324;

Lote 7.42 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, £ 5 m para carregador Trifdsico 11kW
3x16A;

Lote 7.43 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, < 5 m para carregador Trifdsico 22kW
3x324A;




a.

V.

V.

VI

VIL

VIIL

XL

XILL

X1,

Xiv.

XV.

XV1.

XVIL.

XVIILL

XIX.

XX.

XXL.,

XX

XKL,

Anexo Il

Descricéio do preco da(s) proposta(s) adjudicada(s) ao Cocontratante

Conjunto 6 — Carregador de Parede Doméstico tipo “Wall box”

L
I.
1.

Lote 6.1 — Adaptacdo a Quadro Parcial existente- € 1.100 (mil e cem euros);

Lote 6.2 - Ativacio RFID- € 46 (quarenta e seis euros);

Lote 6.3 - Carregador Monofésico 1,4-7,7kW 6-32A Partatil SAE J1772- € 1.000 (mil
euros);

Lote 6.4 - Carregador Monofdsico 3,7 KW/ 16A ¢/ Base Tipo 2- € 1.260 (mil duzentos
e sessenta euros);

Lote 6.5 - Carregador Monofasico 3,7 KW/ 16A ¢/ Mangueira Tipo 1, <5 m- € 1.173
(mil cento e setenta e trés euros);

Lote 6.6 - Carregador Monofésico 3,7 KW/ 16A ¢/ Mangueira Tipo 2, €5 m- € 1.212
(mil duzentos e doze euros);

Lote 6.7 - Carregador Monofésico 7,4 KW/ 32A ¢/ Base Tipo 2- € 1.325 (mil trezentos
e vinte e cinco mil);

Lote 6.8 - Carregador Monofasico 7,4 KW/ 32A ¢/ Mangueira Tipo 1, <5 m- € 1.347
(mil trezentos e quarenta e sete euros);

Lote 6.9 - Carregador Monofésico 7,4 KW/ 32A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m- € 1.299
{mil duzentos e noventa e nove euros);

Lote 6.10 - Carregador Trifdsico 11 kW / 3 x16A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m- € 1.520
(mil quinhentos e vinte euros);

Lote 6.11 - Carregador Trifasico 11 KW/ 3 x16A ¢/ Base Tipo 2- € 1.433 (mil
quatrocentos e trinta e trés euros);

Lote 6.12 - Carregador Trifasico 22 kW 3x32A ¢/ Mangueira Tipo 2, £5 m- € 1.694 (mil
seiscentos e noventa e quatro euros);

Lote 6.13 - Carregador Trifasico 22 kW/ 3x32A ¢/ Base Tipo 2- € 1.520 (mil quinhentos
e vinte euros);

Lote 6.14 - Cartdes RFID, Lote Minimo de 5 Unidades- € 17 (dezassete euros);

Lote 6.15 - Comunicacdo Ethernet- € 55 {cinquenta e cinco euros);

Lote 6.16 - Contador Monofasico C/ Certificacdo MID- € 240 (duzentos e quarenta

BuUros);
Lote 6.17 - Contador Trifasico C/ Certificagdo MID- € 250 (duzentos e cinquenta
euros);
Lote 6.18 - Dispositivo de Rearme 16A, Monofasico 3,7kW 16A - € 98 (noventa e oito
euros);

Lote 6.19 - Dispositivo de Rearme 32A, Monofésico 7,4kW 32A- € 146 (cento e
guarenta e seis euros);

Lote 6.20 - Instalagdo de equipamento, incluindo cabo de alimentagdo, L < 50m- €
1.895 (mil oitocentos e noventa e cinco);

Lote 6.21 - Pedestal de Suporte p/ parques de estacionamento- € 805,20 (oitocentos
e cinco euros, vinte céntimos);

Lote 6.22 - Protecdo 16A (*a, b, ¢, e) para carregador Monofasico 3,7kW 16A- € 2.200

{dois mil e duzentas euros);
Lote 6.23 - Protegdio 16A (*a, b, ¢, e) para carregador Trifdsico 11kW 16A- € 360

(trezentos e sessenta euros);




XXIV.  Lote 6.24 - Proteciio 16A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Monofasico 3,7kW
16A- € 986 (novecentos e oitenta e seis euros);
XXV, Lote 6.25 - Protecdo 16A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Trifasico 11kW 3 x16A
- £ 1.564 (mil quinhentos e sessenta e quatro);
XXVI.  Lote 6.26 - Protegdio 32A (*a, b, ¢, e) para carregador Monofdsico 7,4 kW 32A - €412
(quatrocentos e doze euros);
XXVIl.  Lote 6.27 - Prote¢do 32A (*a, b, ¢, e) para carregador Trifasico 11kW 32A- € 247
(duzentos e quarenta e sete euros);
XXVIIl. Lote 6.28 - Protecdo 32A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Monofasico 7,4kW
32A- £ 999 (novecentos e noventa e nove euros);
XXIX. Lote 6.29 - Protecdo 32A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Trifdsico 22 kW 3x32A-
£ 1.607 (mil seiscentos e sete euros);
XXX, Lote 6.30 - Protecdo contra Sobretensdo Transitéria C/ Interruptor Diferencial,
Monofésica 3,7kW 16A, e 7,4kW 32A (*c, d) - € 1.350 (mil trezentos e cinquenta

euros);
XXXI. Lote 6.31 - Protecdo contra Sobretensdo Transitéria C/ Interruptor Diferencial,
Trifasica 11kW 16A, e 22kW 32A (*c, d) - € 2.300 (dois mil e trezentos euros);
XXXII. Lote 6.32 - Quadro Parcial, carregador elétrico - € 2.300 (dois mil e trezentos euros);
XXXl  Lote 6.33 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 16A para carregador

Monofasico 3,7kW 16A- £ 85 (Qitenta e cinco euros);
XXXIV.  Lote 6.34 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 16A para carregador
Trifasico 3,7kW 16A- € 85 (Oitenta e cinco euros);
XXXV. Lote 6.35 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para carregador
Monofasico 7,4kW 32A - £ 150 {cento e cinquenta euros);
XXXV].  Lote 6.36 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para carregador
Trifasico 7,4kW 32A- € 150 (cento e cinquenta euros);
XXXVII. Lote 6.37 - Saida Adicicnal C/ Base Tipo 2, Monofdsico 3,7kW 16A- € 412
(quatrocentos e doze euros);
XXXVIILL Lote 6.38 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Monofédsico 7,4kW 32A- € 429
(quatrocentos e vinte e nove euros)
XXXIX. Lote 6.39 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Trifasico 11kW 16A- € 412 (quatrocentos e
doze euros);
XL. Lote 6.40 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Trifasico 22kW 32A- € 464 (quatrocentos e
sessenta e quatro euros);
XLI, Lote 6.41 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, £ 5 m para carregador Monofasico
3,7kW 16A- £ 412 (quatrocentos e doze euros);

XLIl.  Lote 6.42 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, < 5 m para carregador Monofésico
7,4kW 32A- € 478 (quatrocentos e setenta e oito euros);
XL Lote 6.43 - Safda Adicional C/ Mangueira Tipo 1, £ 5 m para carregador Trifasico 3,7kW

16A- £ 412 (quatrocentos e doze euros);

XLIV. Lote 6.44 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, <5 m para carregador Trifasico 7,4kW
32A- € 478 (quatrocentos e setenta e oito euros);

XLV. Lote 6.45 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, < 5 m para carregador Monofésico

3,7kW 16A- € 412 (quatrocentos e doze euros);

XLVl.  Lote 6.46 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, £ 5 m para carregador Monofésico
7,4kW 32A- £ 430 (quatrocentos e trinta euros)

XLVIl.  Lote 6.47 - Saida Adicienal C/ Mangueira Tipo 2, < 5 m para carregador Trifasico 11kW
3x16A- € 412 (quatrocentos e doze euros);
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XLVII.

Lote 6.48 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, £ 5 m para carregador Trifdsico 22kW
3x32A- £ 543 (quinhentos e quarenta e trés euros).

b. Conjunto 7— Carregadores para Espacos Publicos

L.

I1.

V.

V.

VI.

VI,

VIIL.

Xl

Xl

XUl

XIv.

XV.

XVL

XVIL

XVIL

XIX.

XX.

XXI.

XX11.

XX,
XXV,

Lote 7.1 - Adaptacdo a Quadro Parcial existente- € 890 (oitocentos e noventa euros);
Lote 7.2 - Ativacdo RFID- £ 75 (setenta e cinco euros);

Lote 7.3 - Carregador Monofésico 3,7 KW/ 16A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m- € 1.900
{mil e novecentos euros);

Lote 7.4 - Carregador Monofasico 7,4 KW/ 32A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m- € 1.800
(mil e oitocentos euros);

Lote 7.5 - Carregador Trifdsico 11 kW / 3 x16A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m- € 2.050
(dois mil e cinquenta euros);

Lote 7.6 - Carregador Trifasico 22 kW 3 x 32A ¢/ Mangueira Tipo 2, €5 m- € 2.300 (dois
mil e trezentos euros);

Lote 7.7 - Carregador Trifasico 43 kW 3 x 63A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m- € 3.700 (trés
mil e setecentos);.

Lote 7.8 - Cart8es RFID, Lote Minimo de 5 Unidades- € 17 (dezassete euros);

Lote 7.9 - Comunicag¢8o Ethernet- € 55 (cinguenta e cinco euros);

Lote 7.10 - Contador Monofasico C/ Certificacdo MID- € 240 (duzentos e quarenta
euros);

Lote 7.11 - Contador Trifasico C/ Certificagdo MID- € 250 (duzentos e cinquenta
euros);

Lote 7.12 - Dispositivo de Rearme 16A, Monofasico 3,7kW 16A- € 150 (cento e
cinguenta euros);

Lote 7.13 - Dispositivo de Rearme 32A, Monofasico 7,4kW 32A- € 180 (cento e oitenta
euros);

Lote 7.14 - Instalagcdo de equipamento, incluindo cabo de alimentacdo, L < 50m- €
1.895 {mil e oitocentos e noventa e cinco euros);

Lote 7.16 - Protecdo 16A (*a, b, ¢, e) para carregador Monofasico 3,7kW 16A- € 2.200
(dois mil e duzentos euros);

Lote 7.18 - Protecdo 16A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Monofésico 3,7kW
16A- € 999 (novecentos e noventa e nove euros)

Lote 7.19 - Protegdo 16A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Trifasico 11 kW 3 x16A-
€ 1.694 (mil seiscentos e noventa e quatro euros);

Lote 7.20 - Protecdo 32A (*a, b, ¢, e) para carregador Monofdsico 7,4kW 32A-€ 412,50
(quatrocentos e doze euros e cinguenta céntimos);

Lote 7.22 - Protecdo 32A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Monofésico 7,4kW
32A- € 999 (novecentos e noventa e nove euros);

Lote 7.23 - Protegdo 32A completa (*a, b, ¢, d} para carregador Trifdsico 22 kW 3x32A-
€ 1.716 (mil setecentos e dezasseis euros);

Lote 7.25 - Protecdo contra Sobretensdo Transitéria C/ Interruptor Diferencial,
Monofésica 3,7kW 16A, e 7,4kW 32A (*c, d) - £ 782 (setecentos e oitenta e dois euros);
Lote 7.26 - Protecdo contra Sobretensdo Transitéria C/ Interruptor Diferencial,
Trifasica 11kW 16A, e 22kW 32A (*c, d) - € 1.215 (mil duzentos e quinze euros);

Lote 7.27 - Quadro Parcial p/ carregador elétrico- € 2.300 (dois mil e trezentos euros);
Lote 7.28 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Mode 1 e 2 32A para carregador
Monofésico 3,7kW 16A- € 105 (cento e cinco euros);
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XXV.

XXVI.

XXVIL.

XXVIIL

XXIX.

XXX,

XXXI.

XXX

XXX,

XXXIV.

XXXV,

XXXV

XXXVIL

XXXV

XXXIX.

Lote 7.29 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para carregador
Monofasico 7,4kW 32A- £ 130 (cento e trinta euros);

Lote 7.30 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para carregador
Trifasico 3,7kW 16A- € 105 (cento e cinco euros);

Lote 7.31 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para carregador
Trifasico 7,4kW 32A- € 130 (cento e trinta euros);

Lote 7.32 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Monofasico 3,7kW 16A- € 500 (quinhentos
euros);

Lote 7.33 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Monofasico 7,4kW 32A- € 543 (quinhentos
e guarenta e trés euros);

Lote 7.34 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Trifasico 11kW 16A- € 478 {quatro centos
e setenta e oito euros);

Lote 7.35 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Trifdsico 22kW 32A- €543 (quinhentos e
quarenta e trés euros);

Lote 7.36 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, <5 m para carregador Monofésico
3,7kW 16A- € 550 (quinhentos e cinquenta euros);

Lote 7.37 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, £ 5 m para carregador Monofasico
7,4kW 32A- £ 600 (seiscentos euros);

Lote 7.38 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, £ 5 m para carregador Trifasico 3,7kW
16A- € 575 (quinhentos e setenta e cinco euros);

Lote 7.39 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, £ 5 m para carregador Trifasico 7,4kW
32A- £ 650 (seiscentos e cinquenta euros);

Lote 7.40 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, £ 5 m para carregador Monofésico
3,7kW 16A- € 550 (quinhentos e cinquenta euros);

Lote 7.41 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, £ 5 m para carregador Manofésico
7,4kW 32A- £ 650 (seiscentos e cinquenta euros);

Lote 7.42 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, < 5 m para carregador Trifasico 11kW
3x16A- £ 550 (quinhentos e cinquenta euros);

Lote 7.43 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, £ 5 m para carregador Trifdsico 22kW
3x32A- € 750 (setecentos e cinquenta euros).




Adenda ao Acordo Quadro para Aquisicdo Unidades Moveis II
{CNCM-AQ/21/2020)

ENTRE:

MUNICIPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAGAO, E.M., S.A., pessoa
coletiva n.2 504475606, com sede em Taguspark, Edificio Ciéncia 1I, n® 11, 32 Piso B. Porto Salvo, na
qualidade de entidade gestora da CENTRAL NACIONAL DE COMPRAS MUNICIPAIS, nos termos do
Regulamento 548/2016, de 2 de Junho pulicado na Serie |l do Diario da Republica n.2 106/2016,
Regulamento Organico e de Funcionamento da Central Nacional de Compras Municipais, aqui
representada por Fernando do Nascimento Trigo, na qualidade de Presidente do Conselho de
Administracdo, com poderes para o ato, doravante designada “Entidade Gestora”

E

HELENOS, S.A., pessoa coletiva n.2 502601370, com sede na Travessa da Rua do Viso, n.2 2, Cave
Esquerda, 3080-175 Figueira da Foz, aqui representada por Fernando de Oliveira Heleno e Albano
Jorge de Oliveira Heleno, ambos na qualidade de administradores, com poderes para o ato, adiante

designada por “Cocontratante”

Ambas adiante, também designadas, em conjunto, por “Partes”

Considerando que:

a) Por decisdo de contratar do Conselho de Administragdo da Entidade Gestora, datada de
09.04.2020, foi iniciado o procedimento por Concurso Publico para celebragdo de Acordo
Quadro para Aquisicdo de Unidades Méveis Il — CNCM - AQ/21/2020;

b) Em 21.05.2020 o Cocontratante apresentou proposta no referido Concurso Piblico;

¢) Por decisdo do Conselho de Administracdo da Entidade Gestora, datada de 08.06.2020, foi
adjudicada a proposta apresentada pelo Cocontratante para os Lotes 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,
6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22,
6.23,6.24, 6.25, 6.26, 6.27,6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37,6.38, 6.39,
6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48,7.1,7.2,73,74,75,76,7.7,78,75, 7.10,
7.11,7.12,7.13,7.14,7.16,7.18,7.19, 7.20,7.22,7.23,7.24,7.25,7.26,7.27,7.28, 7.29,7.30,
7.31,7.32,7.33,7.34,7.35,7.36,7.37, 7.38,7.39,7.40, 7.41, 7.42, 7.43.

d) Em 19.06.2020 as Partes celebraram o Acordo Quadro para Aquisi¢do de Unidades Moveis i
(Lotes 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17,
6.18,6.19, 6.20, 6.21,6.22,6.23, 6.24, 6.25, 6.26,6.27,6.28,6.29,6.30,6.31, 6.32,6.33, 6.34,
6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47,6.48,7.1,7.2, 13,



7.4,75,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11, 7.12,7.13,7.14,7.16,7.18, 7.19, 7.20, 7.22,7.23,7.24,
7.25,7.26,7.27,7.28,7.29,7.30,7.31,7.32, 7.33,7.34,7.35,7.36,7.37,7.38,7.39,7.40, 741,

7.42,7.43)

e) No ambito do referido Acordo Quadro, o Cocontratante obrigou-se a fornecer as Entidades

Adjudicantes que integrem a CNCM, sempre que estas o convidem a apresentar proposta em

procedimentos iniciados ao abrigo do Acordo Quadro, os seguintes bens:

a. Carregadores de Parede Domésticos tipo “Wall box”

i.
il.
ii.
iv.
V.
vi.
vii.

viii.

xi.
Xii.
xiil.
Xiv.

XV.

xvii.
xvii.

Xix.

xxi.
Xxii.
xxiii.

XXiv.

Lote 6.1 — Adaptacdo a Quadro Parcial existente;

Lote 6.2 - Ativagdo RFID;

Lote 6.3 - Carregador Monofasico 1,4-7,7kW 6-32A Portatil SAE 11772;

Lote 6.4 - Carregador Monofasico 3,7 KW/ 16A ¢/ Base Tipo 2;

Lote 6.5 - Carregador Monofasico 3,7 KW/ 16A ¢/ Mangueira Tipo 1, 5 m;
Lote 6.6 - Carregador Monofésico 3,7 KW/ 16A ¢/ Mangueira Tipo 2, S5 m;
Lote 6.7 - Carregador Monofasico 7,4 KW/ 32A ¢/ Base Tipo 2;

Lote 6.8 - Carregador Monofésico 7,4 KW/ 32A ¢/ Mangueira Tipo 1, s5m;
Lote 6.9 - Carregador Monofasico 7,4 KW/ 32A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m;
Lote 6.10 - Carregador Trifsico 11 kW / 3 x16A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m;
Lote 6.11 - Carregador Trifésico 11 KW/ 3 x16A ¢/ Base Tipo 2;

Lote 6.12 - Carregador Trifdsico 22 kW 3x32A ¢/ Mangueira Tipo 2, $5m;
Lote 6.13 - Carregador Trifésico 22 kW/ 3x32A ¢/ Base Tipo 2;

Lote 6.14 - Cartdes RFID, Lote Minime de 5 Unidades;

Lote 6.15 - Comunicagdo Ethernet;

Lote 6.16 - Contador Monofsico C/ Certificagdo MID;

Lote 6.17 - Contador Trifasico C/ Certificagdo MID;

Lote 6.18 - Dispositivo de Rearme 16A, Monofésico 3,7kW 16A;

Lote 6.19 - Dispositivo de Rearme 32A, Maonofdasico 7,4kW 32A;

Lote 6.20 - Instalacdo de equipamento, incluindo cabo de alimentagdo, L £
50m;

Lote 6.21 - Pedestal de Suporte p/ parques de estacionamento;

Lote 6.22 - Protecdo 16A (*a, b, ¢, e) para carregador Monofésico 3,7kW 16A;
Lote 6.23 - Proteco 16A (*a, b, ¢, e) para carregador Trifdsico 11kW 16A;
Lote 6.24 - Protec3o 16A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Monofasico
3,7kW 16A;

Lote 6.25 - Protecdo 16A completa (*a3, b, ¢, d) para carregador Trifsico
11kW 3 x16A;




XXVi.

XXvii.

xxviii.

XXIX.

XXX,

XXXi.

XXXii.

Xxxiii.

XXXiV.

XXXV,

XXXVi.

XXxVii.

XxXxviii.

XXXIX.

xl.

xli.

xlii.

xliii.

xliv.

xlv.

xlvi.

Lote 6.26 - Protecdo 32A (*a, b, c, e) para carregador Monofésico 7,4 kw
32A;

Lote 6.27 - Protecdo 32A (*a, b, ¢, e) para carregador Trifasico 11kW 32A;
Lote 6.28 - Protecdo 32A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Monofésico
7,4kW 32A;

Lote 6.29 - Protecdo 32A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Trifasico 22
kW 3x32A;

Lote 6.30 - Protegdo contra Sobretensdo Transitéria C/ Interruptor
Diferencial, Monofasica 3,7kW 16A, e 7,4kW 32A (*c, d);

Lote 6.31 - Protecdo contra Sobretensdo Transitoria C/ Interruptor
Diferencial, Trifasica 11kW 16A, e 22kW 32A (*c, d};

Lote 6.32 - Quadro Parcial, carregador elétrico

Lote 6.33 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 16A para
carregador Monofésico 3,7kW 16A;

Lote 6.34 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 16A para
carregador Trifasico 3,7kW 16A;

Lote 6.35 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para
carregador Monofésico 7,4kW 32A;

Lote 6.36 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para
carregador Trifasico 7,4kW 32A;

Lote 6.37 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Monofasico 3,7kW 16A4;

Lote 6.38 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Monofasico 7,4kW 32A;

Lote 6.39 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Trifdsico 11kW 16A;

Lote 6.40 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Trifasico 22kW 32A;

Lote 6.41 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, < 5 m para carregador
Monofasico 3,7kW 16A;

Lote 6.42 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, < 5 m para carregador
Monofésico 7,4kW 32A;

Lote 6.43 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, < 5 m para carregador
Trifasico 3,7kW 16A;

Lote 6.44 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, £ 5 m para carregador
Trifasico 7,4kW 32A;

Lote 6.45 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, < 5 m para carregador
Monoféasico 3,7kW 16A;

Lote 6.46 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, £ 5 m para carregador
Monofésico 7,4kW 32A;




-
/ C

xlvii.

xlviii.

>

Lote 6.47 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, £ 5 m para carregador
Trifasico 11kW 3x16A;
Lote 6.48 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, < 5 m para carregador
Trifasico 22kW 3x32A.

b. Carregadores para Espagos Publicos

i
ii.
jii.
iv.
V.
vi.
vii.

viii.

Xi.

Xii.
Xiii.

Xiv.

XV,

xvi.

Xvii.

Xviil.

Xix.

XX.

XXi.

XXii.

Xxiii.

Lote 7.1 - Adaptacdo a Quadro Parcial existente;

Lote 7.2 - Ativagao RFID;

Lote 7.3 - Carregador Monofésico 3,7 KW/ 16A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m;
Lote 7.4 - Carregador Monofésico 7,4 KW/ 32A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5 m;
Lote 7.5 - Carregador Trifasico 11 kW / 3 x16A ¢/ Mangueira Tipo 2, <5m;
Lote 7.6 - Carregador Trifésico 22 kW 3 x 32A ¢/ Mangueira Tipo 2,5 m;
Lote 7.7 - Carregador Trifasico 43 kW 3 x 63A ¢/ Mangueira Tipo 2,5 m;
Lote 7.8 - Cartdes RFID, Lote Minimo de 5 Unidades;

Lote 7.8 - Comunicagao Ethernet;

Lote 7.10 - Contador Monofasico C/ Certificagdo MID;

Lote 7.11 - Contador Trifasico C/ Certificagdo MID;

Lote 7.12 - Dispositivo de Rearme 16A, Monofisico 3,7kW 16A;

Lote 7.13 - Dispositivo de Rearme 32A, Monofasico 7,4kW 32A;

Lote 7.14 - Instalacdo de equipamento, incluindo cabo de alimentagdo, L £
50m;

Lote 7.16 - Protecdo 16A (*a, b, c, e) para carregador Monofasico 3,7kW 16A;
Lote 7.18 - Protecdo 16A completa (*a3, b, ¢, d) para carregador Monofasico
3,7kW 16A;

Lote 7.19 - Protecdo 16A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Trifdsico 11
kW 3 x16A;

Lote 7.20 - Protecdo 32A (*a, b, ¢, e) para carregador Monofésico 7,4kW 32A;
Lote 7.22 - Protecdo 32A completa (*3, b, ¢, d) para carregador Monofasico
7,4kW 32A;

Lote 7.23 - Protecdo 32A completa (*a, b, ¢, d) para carregador Trifésico 22
kW 3x32A;

Lote 7.24 - Protecdo 63A Completas (*a, b, ¢, d) para carregador Trifasico 43
kW 3x63A;

Lote 7.25 - Protecdo contra Sobretensio Transitoria C/ Interruptor
Diferencial, Monofasica 3,7kW 16A, e 7,4kW 32A (*c, d);

Lote 7.26 - Protecdo contra Sobretensdo Transitéria C/ Interruptor

Diferencial, Trifdsica 11kW 16A, e 22kW 32A {(*c, d);
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xl.

Lote 7.27 - Quadro Parcial p/ carregador elétrico;

Lote 7.28 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para
carregador Monofasico 3,7kW 16A;

Lote 7.29 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para
carregador Monofdsico 7,4kW 32A;

Lote 7.30 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para
carregador Trifésico 3,7kW 16A;

Lote 7.31 - Saida Adicional C/ Base Schuko de 16A Modo 1 e 2 32A para
carregador Trifésico 7,4kW 32A;

Lote 7.32 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Monofasico 3,7kW 16A;

Lote 7.33 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Monofasico 7.4kW 32A;

Lote 7.34 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Trifasico 11kW 16A;

Lote 7.35 - Saida Adicional C/ Base Tipo 2, Trifasico 22kW 32A;

Lote 7.36 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, £ 5 m para carregador
Monofasico 3,7kW 16A;

Lote 7.37 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, < 5 m para carregador
Monofasico 7,4kW 324;

Lote 7.38 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, £ 5 m para carregador
Trifasico 3,7kW 16A;

Lote 7.39 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 1, £ 5 m para carregador
Trifasico 7,4kW 32A;

Lote 7.40 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, €5 m para carregador
Monofasico 3,7kW 16A;

Lote 7.41 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, £ 5 m para carregador
Monofasico 7,4kW 32A;

Lote 7.42 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, € 5 m para carregador
Trifasico 11kW 3x16A;

Lote 7.43 - Saida Adicional C/ Mangueira Tipo 2, £ 5 m para carregador

Trifasico 22kW 3x32A;

f) Os pregos constantes da proposta do Cocontratante que deram origem 20 prego contratual

g)

encontravam-se em total consondncia com as cotacdes verificadas no mercado;

O prego fixado no Acordo Quadro, celebrado com o Cocontratante, garantiam o

fornecimento e instalagdo dos bens contratados e acomodavam todas as despesas

decorrentes dos custos, nomeadamente de stocks, logistica, mao-de-obra, deslocagdes,

tratamento de residuos e a legitima margem de lucro;




)

k)

m)

n)

o)

p)

Acontece que, como € do conhecimento geral, desde marco de 2020, com a pandemia do
virus SARS-Cov-2, depois, com a crise global energetica e, atualmente, com a guerra entre a
Russia a Ucrinia tém-se registado aumentos sucessivos e abruptos nos custos das mateérias-
primas e dos materiais;

De facto, os fatores acima referidos aos quais acresce a situagdo excecional nas cadeias de
abastecimento resultaram num aumento significativo dos custos de produgdo e transporte,
o que estd a causar graves consequéncias na economia em geral;

Quanto & industria automove!, e como &, de resto, do conhecimento publico, este sector
atravessa uma crise com impacto negativo na capacidade produtiva dada a falta de matéria-
prima;

Concretamente no que se refere a producdo de veiculos elétricos, a escassez de
componentes elétricos e metais raros resultou num aumento dos custos tal que torna
impossivel a sua ndo repercussao nos pregos;

Com impacto significativo para a execu¢do do Acordo Quadro celebrado com o
Cocontratante, 0s mercados de matérias-primas e semicondutores, necessarios a produgdo
dos carregadores dos veiculos elétricos, tem sofrido variacBes didrias abruptas e totalmente
imprevisiveis;

A situagdo acima descrita esta, pois, 2 ter implicagbes negativas no fornecimento dos
carregadores contratados;

No caso particular dos metais raros, absolutamente necessarios 2 produgdo dos carregadores
contratados, os precos sofreram variagGes nunca antes registadas, conforme quadro infra,

cujos dados resultam da consulta ao site https://www.investing.com/:

— 330 SI0E5E
"aluminio” $1.470,00 $3441,00 234%
PEEEEN = 51273700 $33222,50 261%
Timeo o $1867,00 $4 343,00 233%
— $13 943,00 $42 493,00 305%

Tabela 1 - Cotagdo em $/Ton

A taxa média de crescimento do prego destes metais é, pois, de 248%.
Em razdo da elevacio exacerbada no custo dos insumos, a continuidade do fornecimento
dos bens objeto do Acordo Quadro, tornou-se, portanto, extremamente onerosa para ©

Cocontratante;



q)

s)

v)

w)

X)

2)

As circunstancias em que as Partes do Acordo Quadro fundaram a sua decisdo de contratar
sofreram, assim, uma alteragdo anormal e imprevisivel méxime, no que se refere aos precos
das matérias-primas;

Efetivamente, quando a Entidade Gestora iniciou 0 procedimento para formagao do Acordo
Quadro (abril de 2020) e o Cocontratante apresentou a sua proposta (maio de 2020), ndo
era, de todo em todo, expectdvel gue os pregos de referéncia dos componentes que integram
o0s bens a fornecer viessem a subir nos moldes entretanto registados;

O prego a praticar no ambito do Acordo Quadro foi formado com base em premissas e
circunstancias, que por facto alheio as Partes, deixaram de se verificar;

N3o se afigura, por isso, justo nem razoidvel que o Cocontratante seja excessiva e
desproporcionaimente onerado com a execucdo do Acordo Quadro em virtude da alteragdo
de circunstancias por facto que nao lhe pode ser imputdvel;

Efetivamente, constata-se que a execugdo do Acordo Quadro por parte do Cocontratante
nos termos contratados afigura-se, atualmente, excessivamente onerosa para este, com
repercussdes significativas nos seus custos e margem de lucro;

O contratante, ndo consegue, pois, continuar a fornecer os bens objeto do Acordo Quadro
sem que para tal haja lugar a uma revisio dos pregos, em percentagem do estritamente
necessario, para que este consiga fazer face a estes aumentos inesperados de custos;

Alids, o Cocontratante tem vindo jé a fornecer ao abrigo do Acordo Quadro bens cujo preco
é superior ao preco que estd contemplado na proposta que lhe foi adjudicada;

Assim, deverd ser ponderada a modificagdo do Acordo Quadro, através de uma atualizagdo
de pregos;

Ao Acordo Quadro é aplicével o disposto no Cédigo dos Contratos Publicos (“CCP"), aprovado
pela Lei n218/2008 de 29 de janeiro;

O CCP foi recentemente alterado pela Lei n.2 30/2021, de 21 de maio, que passou a vigorar

a partir de 20 de junho de 2021;

aa) De acordo com o disposto no n.2 2 do artigo 272 do referido diploma legal, “As olteracdes a

parte Il do Cédigo dos Contratos Publicos relativas o modificagdo de contratos e respetivas
consequéncias oprovodas pela presente lei aplicam-se aos contratos que {...) Se encontrem
em execucdo ¢ data da sua entrada em vigor, desde que o fundamento da modificagdo

decorra de facto ocorrido apds essa data”;

bb) Na medida em que o fundamento paraa modificac3o do Acordo Quadro veio a ser suscitado

apds o dia 21 de junho de 2021, ser-lhe-3o aplicéveis as disposicdes contidas nos artigos 311°

e seguintes do CCP com a redag¢do dada pela Lei n.2 30/2021, de 21 de maio;

cc) Com efeito, nos termos previstos na al. a) do n.2 1 do artigo 3112 em conjugagdo com o

disposto na al. b) do artigo 3122en21 do artigo 3132, todos do CCP, o contrato pode ser




modificado por acordo entre as Partes com fundamento na “(..) alterogGo anormal e
imprevisivel das circunstdncias em que as partes tenham fundado a decisdo de contratar,
desde que a exigéncia das obrigagbes por si ossumidas afete gravemente os principios do
boa-fé e niio esteja coberta pelos riscos préprios do contrato”, desde que tal modificagdo ndo
se traduza “nag alteragcdo da natureza global do contrato, considerando as prestagbes
principais que constituem 0 seu objeto”.

dd) Ora, tendo por base o disposto na al. b) do art. 3122 do CCP, constata-se que, no presente
caso:

2. Houve uma alterac3o das circunstancias em que as partes decidiram contratar, traduzida
no aumento do prego, designadamente, dos componentes eletrénicos e elétricos,
semicondutores, metais raros e transporte;

b. A alteracio dos referidos precos afigura-se anormal derivando de acontecimentos que
n3o eram previsiveis a data de celebragdo do contrato;

c. A execugdo do contrato nas atuais circunstancias e nos termos em que foi celebrado
causam um prejuizo bastante significativo no patriménio do Cocontratante;

d. Tal prejuizo ndo cabe no risco normal do contrato, uma vez que o prego de referéncia
atual das matérias-primas é bastante superior aos registados nos periodos homélogos
dos anos transatos;

ee) Pelo que, verifica-se estarem preenchidos os requisitos previstos na al. b) do artigo 3122 do
CCP para que o Acordo Quadro celebrado entre a CNCM e o Cocontratante possa ser
modificado por acordo;

ff) Sendo certo que, a modificacio do Acordo Quadro na sua Cldusula Prego, tendo por
fundamento a alteragdo anormal das circunstancias, n3o se traduz numa alteragdo global do

contrato na acecdo dada pelo n.2 1 do artigo 3232 do CCP. E,

gg) Nessa medida, estdo reunidas todas as condigdes para que se possa modificar o Acordo
Quadro.

hh) Até porque, o disposto no n.2 2 do artigo 3142 do CCP confere a0 cocontratante o direito a
modificacio do contrato nos casos em que a alteracdo anormal das circunstancias ndo se
deva a qualquer facto imputavel as Partes;

i) Com efeito, em 18 de julho de 2022 foi aprovada modificagdo do Acordo Quadro celebrado

com o Cocontratante através da atualizacdo e revisdo de pregos.

£ livremente celebrada a presente adenda, nos termos previstos na al. b) do art. a312eeng2doart.

3142, ambos do CCP, que se regerd pelos considerandos supra e pelo seguinte clausulado:



Clausula 12
Pela presente adenda é alterado o Anexo li do Acordo Quadro para Aquisicdo de Unidades Moveis |,

celebrado com o Cocontratante em 19.06.2020, a que se refere a Clausula 42 e aditada a Clausula 42-

A, nos seguintes termos:

“ANEXO Il

Lote Designacdo - € arregador Inieligenic de Parede, para Ambicntes Privados Quantidade Preco Reviste
6! {dumacdo u Quadro Parcial existerie 1S90 e
562 Hurvacdn REID _66.7n¢
6.3 Carregador Monofasice 1.4-7 TAR 6-324 Pordtil XAE J1772 1 330,680 ¢
¥ tarregador Monofdvice 3.7 KW Tad ¢ Base tipo 2 L N2TIR
6.5 Carregadar Moaotasvico 37 KM 164 ¢ Mungueira Tipal. =53 m ] TO0AS ¢
1.6 (zrregador Monofasice 3.7 KW 164 ¢ Mangugirg Tipo?. z3m ] TAT 08
6.7 Carrigador Moaotdsico 7.4 KW 324 i Base Tipo 2 1921.25¢
65 Carregadar Monolasico 74 KW/ 324 ¢/ Mamguerra Tipo 1 23 m 1953 i85 ¢
69 l'::.rngador Monotasico T4 KH: 324 ¢ Mongucirg 11pe 2. 25 o ] ANT S5 €
6 10 (crregador Trifésico 14 kW /3 11864 ¢/ Mangueira Tipo 25m 220400 ¢
611 Curregodor Infasico 81 K3 33164 ¢ Base Tipa 2 J7TAE
612 Carregador Trifasico 22 kW 3x32A ¢ Mangweira Jipol =3im J 336,30 ¢
6,43  asegodor Iriasico 22 AW x4 ¢ Base Tipo 2 Pl IRLIN
614 |Carioes REID. Love Minimo di 3 Unidades 283 ¢
613 Comunicu(do Lrhernet 79.75 ¢
616 Consador Mosotasieo (0 Cernficagio MU 348.00 ¢
617 Consador Trisasico C: Certilicagdo AL 38250 ¢
[ XS hspositive de Kearme 164, Mosolasico 3. 7500 164 142.00¢
61y 1hispositive de Regrme 324 Aonofasice TN 324 MNINOTS
6.26) Instalagdo de equipanichio. incluindo cabo de alimentagdo, L2 S0m 3200
[ ] Pedertal de Suporis s de e3locionamenio 116754 ¢
622 Protecdo 164 %0 b o) parc carreador Afonolavico 3. 7AW 164 F i e
623 Protegdo 164 £*abc o1 pare carregadar nfdico 1A 164 A3 00 ¢
.24 Protecde 164 completa 1 a.b.c ) para carregador Monoldvico 3.7kl 161 142970 ¢
623 Protegio 164 compleia i*a b di para carregedor Trifasico 1 TkH 3 x164 I IETNDE
Bl Profogio 324 ifa.bc ey para varregador Monofdsice TR 324 507 M E
27 Frotecde 324 £*a.b.c.c) pars carregador Trifdstco 1140324 338,13 ¢
[ Protecie 324 compleio (", boc di para carrevcdor Monofasico 7RI 324 ] 8 35 €
63V Protegio 324 completa (*a b ey parg carregador Trifanice 22 ki 3x32d 235058 ¢
5 30 Protecdo vonird Anbretensdo Transitoria (T 360 324 ¢%¢.d) I uST S0 ¢
63l Frotecde conlru Sobretensdo Tounsisona Clnermupor Diferencsal. Manviasica 3. 7AW 164_e Intorrutor Dateroncial 1718 3 335.00 ¢
532 tuardro Parcial_carregador elétrise EREARIITS
6513 Saida Adicional (0 Base Schuko de 164 Modo 1.« 2 164 para varregador Monotavco 3 TEW I 12123 €
534 [Saida Adicional (& Base Schudo de 164 Mido ¢ 2 164 para carregadar Trifasico 3.7k 164 §23.28¢
513 oida Adiciongt (- Baie Schiko de 164 Mudo 1 « 7 324 pora carvegedor Monoldsico SHil 321 Ji7 ¢
536 aida Adictonsl {7 Base Schuike de 164 Modo § ¢ 2 324 para sorvegador Tnlasico TALH 524 TS
63" Saida Adictonal (7 Base Tipe I, Monofivico 3.7k 164 ST 08
635 saida Adicional C Base Tipo 2, Monofisice 74410 324 g2t
63y Noida Adicional €7 Base ipo 2 Tritusico 1IAN 161 597 08
41 ida Adicrona! C' Base Yipo 2, Tratasico 2200 324 [2AR.018
X1 Suida Adicrongl €. Manguewrs hipo . 2 3 m para carregador Monolivico ERSIIR] SpT e
642 Saida Adicional ¢ Mangueira fipo 1.2 5 m para carvegador Monolasico T il 324 693 Joe
643 Saida Adicional 7 Monguerra Jipu 1.2 3 m para carregador Trifasico 3.7k i6d SyT e
644 Saida Adicional ) Mangucire Jipo 1.2 o pory carregador Frifavco T4 w324 [ LER{iL}
545 Soida Adicronal  Manguera Jipo I8 mpure carregador Monalauico 3.7k 164 9T A0
6 45 Suida Adicional - Mungueira Tipo 2.3 5 #1parg carregador Monotisice 7350V 324 33,500 ¢

647 Saida Adicsonal € Sungucira Tipn 2 m parg carregudes Trifasico TN Jeiod SYTI0E
B4y Neida Adicional C Mangueira Tipo 2.7 & m pare carregadeor Tefisice 2240 3x324 TNTASE




Lote Designacdo - Cartcgader Iateligeric para Expocos Paiblicen Quantidadc | Prego de Revivie
1.1 a0 3 Quadro Panvial cxsientc 1 380.50 ¢
7.2 Awagie RFID 108,75 ¢
1.3 Camemdir Monofisie 3.7 KW 164 ¢ Manuein Fpol - Sm 275500 €
74 Carreoodor Mepolisko 7.4 KW _32A¢ Mansucra Tpo 2. 26l000€
3.5 Carremdor Trdawo 1L LW 3 y16A ¢ Manovema Tpo 2, 292 20€
76 Correrador Trfaico 22 AW 3% 324 ¢ Mamauers Toe 2 333200¢
1.1 C o Trdasay 43 AW 12 634 ¢ Manmueiwa Tipe 2, =& m 23 05000 €
T8 [Cartins BTN, Lote Minznu ds $ Unidados .65 €
7.9 C omunivacio Ethernet 79,75 ¢
710 [Contdor Monusice € Censfacio MID 800 €

21 Cotiador Trifisin C Centificacio MID 36250 €

7.12 Daporitn 0 de Resrms p6A Mosolsio L7AW 16A 21750 €

7.13 Dinssosts o & Rearme 3124, MonoGvivo 7AW 32A 261.00¢€ |

714 L tatag S0 de eguiparsenty. inchinda cabo de skmentacio L < $0m I031u0¢

- €

7.16 Pasccao 16A (*ab.c.c) pera camcgaidos L{umm.\?k\\' 16 -
7.17 Pedeatad de Suporie p pergues Je extucionamenlo 1167.53
718 Proteyio 16A complets (*a.boe.d) para carreador Munelwe TIAW 164 134819 €
219 Prowecio LA compkta (*ab.c.d) para cameodor Tliky 11 kW 3 al6A 245630 ¢
720 Proweyie 32AE*abeed carezzder Monofibio 7AW 324 243530 €

- €

212 Prstesie 32A compkts (*aboc.d) pars carremduor MunofEsico 740W 324 143888 ¢
7.23 Protcgie 324 vompkts 1 *ab.c.d) pars carremder Tnfoxu 2 kW 31324 248820 €
Protecic B34 comphis 1"ab.c.d) pars carreeador TrfSsco 23 W a3 A3 (0 €

728 Protecic contr Sobroiemdo Transitork: C. Imerreptor Diferencal Monofivc 1AW 16A ¢ 7AW 323 1*cdy I3
7.26 Proteglo contrs Sobroemde Trunsitoris O Intermuptor Difcrencial Trifows 1IKW 160 ¢ W 32ACed) 176175 €
.31 Quadrs Pareml p carnezedin cktrko ERELXLIT

728 Soiks Adwcional U Bave Schuko de 16A Modo 1 ¢ 2 32A pora cxnepmdor Morofowy LTLW 164 15228 ¢
7.29 Seida Adicional C_Base Schuko de 164 Modo 1 < * 32A para cattepndur Monofbie 2LW 32A 18% 80 €
7.30 Smids Adwsonal U Base Schubo de 16A Modo 1 ¢ 2 32A pass camepdor Trftaxo 3ORW 164 33225 €
70 S=ids Adwiona) C' Bawe Schuko de 1A Modo e 2 33A para caramdor Trfisico 25 W 324 1RR 20 €
7.2 Saida Adwional € Bawe Tpe 2, Aonofisice 3.7hW 164 T FE

Sida Aduionzt € Base Tpo 3 Monoliske TAAW 327 J25w €
yids Adicional C Base Tipo 2. Tafinico 11AW 164 633.10 €

.38 S=da Adwona L Base Tpo 2. Triliswo J30W 124 XTS5 €

T Saids Adichonal C Mangaeira Tipo 1. = S para carepzdor Mosufnzo LW (64 797.30 €

7,37 s Adcwonst C Mangscrs Topo 1. £ 8 m para cammmndor Aogolasico 7.4AW 32A ¥30.00 €
138 Saids Admionsl C Maneucea Tipo |, % 5 o pars casrgeadur Trifisko LTkW 164 HILTSE
.39 Saidz Adwional (- Manimsers Tipo 1. £ S m para carredor Trifaio TALW 32A 943 S0 F

Snids Adwiona! . Manwsera Tpo 1. < S mpara sarrepador T rifSswo $3KW Ixh 1A - €

T Saids Adwwnal C Maneuera Tipn 2.« Sm carresador Monufisaw 3. TAW 164 9750 €
741 Saids Adwonal C Mansuere Tpo 2. < 8 m carezdor Monofisicn 740W 12A 953180 ¢
7.4 Smida Adaaonal €. Mangacire Tiw 2. ¢ § m pars carropadot Trifasico 1AW Ial6A 797.50 €
743 Saids Adwconat € Manguces Tipo 2. < 3 mpara cameador Trifisive 226W 3324 1 0X7.50 €

Suids Adwiaa! C Manwscre Trpo 2. 2 S mpara carregador Tifiawe 4300 3uh3A £ S00.00 ¢

Os precos referidos na Cléusula anterior poderdo ser revistos anualmente,
em func@io das alteragdes aos pregos de referéncia das matérias-primas, qu

verifiquem nos custos do fornecimento dos bens objeto do presente Acordo Quadro”

£m tudo o mais mantém-se o acordado no Acordo Quadro para AQ

Cldusula 42-A — Revisdo de precos

Clausula 22

no inicio de cada ano civil,

e com o tempo, se

uisicio de Unidades Moveis I,

celebrado com o Cocontratante em 19.06.2020, do qual a presente Adenda passa a fazer parte

integrante.

Feita em Oeiras aos 19 de julho de 2022, em dois

uma das partes.

Pela EFﬁdade Gestora,

~

e B
—

Pelo Cocontratante,

exemplares, destinando-se cada exemplar a cada

T, i é"“‘/

A

M icipia




