CADERNO DE ENCARGOS

Artigo 1.2

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto o Estudo de tracado e de
insercdo urbana do sistema de BRT (Bus Rapid Transit) de Braga, de acordo com as
condicOes estabelecidas nas especificacbes técnicas do presente Caderno de Encargos —

Anexo A, para os Transportes Urbanos de Braga.

Artigo 2.2

Elementos do Contrato

1. Considerando o preco base determinado para o presente procedimento e
cumprindo para o efeito do disposto do previsto no artigo 952 do CCP, é exigivel a

reducao do contrato a escrito.

2. Deverdo ser consideradas como obrigacdes contratuais as obrigacdes previstas nos

seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de Encargos identificados
pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelos érgdos competentes para a decisdo de contratar;

b) O presente Caderno de Encargos;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes prestados pela entidade adjudicante;

d) A proposta do adjudicatario;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo adjudicatario.

3. Além dos documentos indicados no numero anterior, a entidade fornecedora

obriga-se, também, a respeitar, no que lhe seja aplicavel as normas portuguesas e

europeias, as especificagcdes e documentos de entidades detentoras de patentes.

4. Nos casos de conflito entre as cldusulas juridicas e as condi¢cOes técnicas deste

caderno de encargos, prevalecera o estipulado nas cldusulas juridicas.
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Artigo 3.2

Prec¢o Base

1. O precgo base do presente procedimento, considerado este como o0 prego maximo
gue a entidade adjudicante se dispoe a pagar é de €74.500 (setenta e quatro mil e
quinhentos euros), valor ao qual acresce o IVA, a taxa em vigor aplicavel.

2. Este valor foi aferido com base numa consulta ao mercado, cumprindo para o efeito
do disposto no n23 do artigo 472 do CCP.

3. A proposta deve discriminar o pre¢o por cada uma das fases, de acordo o Anexo —
Mapa de Quantidades;

4. O Preco da Fase 6 devera ser discriminado por valor hora.

Artigo 4.2

Duragao do Contrato

A relagdo contratual terd inicio apds a adjudicagao e cessa com a execugao de todas

as fases, de acordo com o estabelecido no Anexo A, do presente Caderno de Encargos.

Artigo 5.2
Obrigacdes do Adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras obrigagcGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente
Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, constituem obrigacdes principais

do adjudicatario:

a) Desenvolvimento de todas as agdes descritas, no presente caderno de encargos e
em cumprimento com o exigido na legislagao aplicavel.
2. Deverdo ainda:

a) Comunicar a entidade adquirente, logo que deles tenham conhecimento, os factos
gue tornem total ou parcialmente impossivel o cumprimento de qualquer das suas
obrigagdes, nos termos do contrato celebrado com a entidade adquirente;

b)N3do alterar as condicGes de fornecimento fora dos casos previstos neste caderno

de encargos;
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¢) N3o ceder a sua posi¢do contratual no contrato celebrado;

d)Prestar de forma correta e fidedigna as informacGes referentes as condicbes de
prestacao do servico, bem como prestar todos os esclarecimentos que se
justifiquem;

e) Comunicar a entidade adjudicante qualquer facto que ocorra durante a execugao
do contrato celebrado e que altere, designadamente, a sua denominacgdo social,
0s seus representantes legais com relevancia para o fornecimento, a sua situa¢do
juridica ou a sua situacdo comercial.

f) Deverdo assegurar, na sua organizacao, o respeito pelo principio da igualdade e da
ndo discriminagdo, garantindo que todas as pessoas sdo tratadas com igualdade e
a mesma dignidade social.

g) Cumprir as condigdes fixadas para a execugdo dos servigos, tendo em conta todos
as especificacoes e requisitos técnicos indicados na clausula anterior e nos termos
da legislacdo aplicavel;

h) Cumprir a legislacdo em vigor em todas as suas vertentes e dimensdes.

i) Sujeitar-se a acdo fiscalizadora dos TUB/EM;

j) Prestar as informacdes que forem solicitadas pelos TUB/EM;

k) Afetar ao cumprimento da sua prestagdo contratual todos os meios humanos,
materiais que sejam necessarios e adequados a perfeita, tempestiva e completa

execugdo da prestagao de servigos.

Artigo 6.2

Confidencialidade

1. As partes obrigam-se a garantir o sigilo e a confidencialidade de todos os dados
pessoais e de toda a informacdo ou documentacao, técnica e ndo técnica, comercial
ou outra, de que possam ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo
do contrato.

2. A informacdo manter-se-a confidencial e ndo sera revelada, sem o consentimento
prévio da entidade adquirente, por qualquer forma, no todo ou em parte, e ndo sera
usada pelo adjudicatario, direta ou indiretamente, para qualquer outro efeito que

ndo seja o contratualmente determinado.
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3. Apos adjudicacdo da proposta podera ser assinado um NDA onde ficardo detalhadas
as garantias de confidencialidade e protecdo de dados relativos a ambas as
entidades intervenientes no processo.

Artigo 7.2

Protecao de dados pessoais e RGPD

a)

b)

Os dados pessoais a que o adjudicatario tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pela ENTIDADE ADJUDICANTE ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita
observancia das instrugdes desta empresa e da legislagdo de Prote¢ao de Dados
Pessoais (adiante designada LPDP), nomeadamente com o Regulamento Geral de
Protecdo de Dados Pessoais (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016);

O adjudicatario compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir,
adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por
gualquer outra forma colocar a disposicdao de terceiros os dados pessoais a que
tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela ENTIDADE ADJUDICANTE ao abrigo
do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruida, por escrito, pela
ENTIDADE ADJUDICANTE.

O adjudicatdrio obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas
cumprirdo o disposto no RGPD, e na demais legislacdao aplicavel, assim como a
garantir as medidas de seguranga necessarias, devendo tal obrigagao constar dos
contratos escritos que celebra com outras entidades por si subcontratadas.

O adjudicatario obriga-se a:

Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos pela
ENTIDADE ADJUDICANTE, unica e exclusivamente para efeitos da execucdo da
empreitada objeto deste contrato;

Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados

pessoais;

Consulta Prévia 14/31



c¢) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que
a ENTIDADE ADJUDICANTE, esteja especialmente vinculada, desde que tais regras
Ihe sejam previamente comunicadas;

d) POr em pratica as medidas técnicas e de organizacdo necessarias a protecdo dos
dados pessoais tratados por conta da ENTIDADE ADJUDICANTE, contra a respetiva
destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a difusdo ou o acesso
nao autorizados, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos
mesmos dados pessoais;

e) Prestar a ENTIDADE ADJUDICANTE, toda a colaboragao de que estes caregam para
esclarecer qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados pessoais
efetuado ao abrigo do contrato e manter a ENTIDADE ADJUDICANTE, informados
em relacdo ao tratamento de dados pessoais, obrigando-se a comunicar de
imediato qualquer situacdo que possa afetar o tratamento dos dados em causa ou
que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposicdes legais em
matéria de protecdo de dados pessoais ou dos termos do instrumento de
legalizacdo concedido pela Comissao Nacional de Protecao de Dados a ENTIDADE
ADJUDICANTE;

f) Assegurar que os seus colaboradores cumprem todas as obriga¢des previstas no
contrato;

g) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estao sujeitas a adequadas obrigagdes legais
de confidencialidade;

h) Adotar medidas de seguranca previstas no artigo 32.2 do RGPD, que assegurem a
confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliéncia dos sistemas e
servicos que tratam dados pessoais e possuir um processo para testar, apreciar e
avaliar regularmente a eficacia destas medidas;

i) Prestar a assisténcia necessaria a ENTIDADE ADJUDICANTE no sentido de permitir
gue estes cumpram a obrigacao de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados
tendo em vista o exercicio dos Direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito
de acesso do titular aos seus dados pessoais, direito de retificacdo e direito ao

apagamento dos dados;
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j) Garantir mecanismos de notificacdo efetivos em caso de violacdo de dados
pessoais;

k) Disponibilizar as informagdes necessarias para demonstrar o cumprimento do
RGPD, bem como colaborar com auditorias ou inspeg¢des, conduzidas pela
ENTIDADE ADJUDICANTE ou por outro auditor por este mandatado;

I) O adjudicatario serd responsavel por qualquer prejuizo em que a ENTIDADE
ADJUDICANTE, venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte do
mesmo e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas
legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato;

m) Para efeitos do disposto na presente cldusula, entende-se por “colaborador” toda
e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao
adjudicatario/fornecedor, incluindo, designadamente, representantes legais,
trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre
o adjudicatario e o referido colaborador;

n) A obrigacdo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se mesmo apds a
cessacao do contrato, independentemente do motivo porque ocorra.

5. O presente documento ndo dispensa a leitura, compreensao e comprometimento
das regras estabelecidas no ponto 6. ANEXO SEGURANCA DA INFORMACAO -
TERCEIRAS PARTES, do Cddigo de Conduta disponivel para consulta em:

https://tub.pt/informacaoinstitucional/.

Artigo 8.2

Patentes, Licengas e Marcas Registadas

1. S3o da responsabilidade do adjudicatdrio quaisquer encargos decorrentes da
utilizacdo, no ambito do contrato, de direitos de propriedade intelectual ou
industrial nomeadamente de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

2. O adjudicatario obriga-se a requerer, custear, obter e manter em vigor todas as
licengas, certificagdes, credenciagdes e autorizagdes necessarias ao exercicio da
atividade integrada ou de algum modo relacionada com o objeto do contrato,

observando todos os requisitos que para tal sejam necessarios.

Consulta Prévia 16/31



3. O adjudicatario devera informar, de imediato, a entidade adjudicante no caso de
gualquer das licencas, certificagOes, credenciacdes ou autorizagées a que se refere
0 numero anterior |lhe serem retiradas, caducarem, serem revogadas ou por
gualquer motivo deixarem de operar os seus efeitos, indicando, desde logo, que
medidas tomou ou ird tomar para repor tais titulos em vigor.

4. O adjudicatario é responsavel pela violacdo de quaisquer direitos de patente, de
concecdo, de licencas, de projetos, de marcas, de nomes ou de quaisquer outros
direitos de propriedade intelectual, industrial ou afins, respeitantes a bens e aos
servigos objeto do contrato, nomeadamente projetos, estudos, programas
informaticos, equipamento, materiais, documentacdo ou trabalhos realizados.

5. O adjudicatdrio é responsavel por qualquer reclamacdo formulada perante a
entidade adjudicante e/ou entidade adquirente, resultante de violagdo dos direitos
referidos nos nimeros anteriores, adotando a entidade adjudicante e/ou entidade
adquirente o procedimento que se revele mais adequado para a intervengao plena
do adjudicatario na discussdao e no esclarecimento, perante terceiros reclamantes
ou quaisquer autoridades, das duvidas que, neste ambito, se coloquem.

6. O adjudicatario responde, independentemente de culpa, pelos danos que sejam
imputados a entidade adjudicante e que se produzam perante terceiros, quando
decorrentes de violacdo dos direitos a que alude o presente artigo, devendo
indemnizar a entidade adjudicante e/ou entidade adquirente de todas as despesas
que, em consequéncia, hajam de fazer e de todas as quantias que tenham de pagar

seja a que titulo for.

Artigo 9.2
Prego Contratual

1. Pelo fornecimento do servico objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a ENTIDADE
ADJUDICANTE pagara ao adjudicatario os precos constantes da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas

cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a ENTIDADE
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ADJUDICANTE, nomeadamente relativos encargos decorrentes da utilizacdo de

marcas registadas, patentes ou licencas, inspecdes, aprovacées e registos.

Artigo 10.2

Condigdes de Pagamento

1. As quantias devidas pela ENTIDADE ADJUDICANTE, nos termos das clausulas
anteriores, serdo pagas num prazo de 30 dias apds a emissdo da fatura que sé
podera ocorrer apds vencimento da respetiva obrigacdo, nos termos do Anexo A.

2. Em caso de discordancia por parte da ENTIDADE ADJUDICANTE, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

3. Devera constar, da fatura emitida pelo adjudicatario, o n? do compromisso previsto
no Documento de Encomenda a Fornecedor, enviado aquando da adjudicac¢do, sob
pena de devolugcdo da mesma.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n? 1, as faturas sao

pagas através de cheque ou transferéncia bancaria.

Artigo 11.2

Penalidades Contratuais

Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, designadamente os prazos, a
ENTIDADE ADJUDICANTE pode exigir do adjudicatdrio o pagamento de uma pena
pecuniaria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes
termos:

a) Pelo incumprimento do prazo de entrega de cada uma das fases, 10% do preco

contratual.
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Artigo 12.2

Forca Maior

1. N3o podem ser impostas penalidades ao prestador, nem ¢é tido como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato

e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo e

motins.
3. N3ao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do
prestador, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario
de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas
legais;

e)Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do adjudicatario cuja causa,
propagacdo ou propor¢coes se devam a culpa ou negligencia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatdrio ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior

deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais, afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento, podendo, no entanto, fundamentar uma resolucao do contrato, por
parte da ENTIDADE ADJUDICANTE no caso em que os atrasos nos prazos de entrega
ultrapassarem os 180 dias, caso em que a ENTIDADE ADJUDICANTE perde interesse

na continuidade do contrato.

Artigo 13.2

Resolugao por Parte do Contraente Publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do contrato previstos na lei, a
ENTIDADE ADJUDICANTE pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso
de o adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢des que
Ihe incumbem, designadamente no caso de atraso, total ou parcial, na entrega do
bem objeto do contrato ou declaracdo escrita do adjudicatario de que o atraso

excedera esse prazo.

2. O direito de resolugdo referido no niumero anterior exerce-se mediante declaragao
enviada ao adjudicatario e ndo determina a repeticdo das prestacGes ja realizadas,

a menos que tal seja determinado pela ENTIDADE ADJUDICANTE.

Artigo 14.2

Resolugdo por Parte do Adjudicatario

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o adjudicatario
pode resolver o contrato quando, qualquer montante que lhe seja devido esteja em
divida ha mais de seis meses ou o montante em divida exceda 50% do preco

contratual, excluindo juros.
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2.

3.

No caso previsto no niumero anterior, o direito de resolugcdo pode ser exercido
mediante declaracdo enviada a ENTIDADE ADJUDICANTE, que produz efeitos 30 dias
apos a recegao dessa declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigagcdes em

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

A resolucdo do contrato nos termos dos nuimeros anteriores ndo determina a
repeticdo das prestacoes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as
obrigacOes deste ao abrigo do contrato, com excecdo daquelas a que se refere o

artigo 444.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos.

Artigo 15.2

Foro Competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa renuncia a qualquer outro.

Artigo 16.2

Comunicagoes e Notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Artigo 17.2

Legislagdo Aplicavel

O contrato e regulado pela legislacdo Portuguesa em especial pelo Cédigo dos Contratos

Publicos.
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ANEXO A

CLAUSULAS TECNICAS

1. Ambito do estudo

1.1 A zona abrangida pelo estudo é o tragcado do sistema de BRT previsto pelos TUB, incluindo

possiveis alternativas de insercao.
1.2 O estudo decompde-se em seis fases:

e Fase 1: Estudo de alternativas de tracado:
o Descricdo: identificar e comparar alternativas de insercio do Metrobus —
corredores, tipo de via (dedicada, bus, partilhada, mista), e insercdo geométrica
(tracado preliminar e estacGes). (informacdo a disponibilizar em anexo).
o Obijetivo: suportar a tomada de decisdo sobre o tracado e estagGes tendo em
conta o desempenho do sistema de BRT e os impactos sobre o transporte
individual e demais espaco urbano.

e Fase 2: Desenho da solugao geométrica da opgao de tragado e selecionado e estagdes
propostas (apds tomada de decisdo na sequéncia da 12 Fase):

o Descricdo: desenhar a solugao de tragado selecionado e estagdes de forma
detalhada e, quando efetivamente necessario, identificacdao das altera¢Ges na
envolvente direta ao canal.

o Obijetivo: materializar a opgdo de insercao selecionada de forma a suportar a
tomada de decisdo pelos TUB e servir de base a articulagio com a CMB e
demais entidades.

e Fase 3: Coordenacdo de contagens veiculares:
o Descricdo: coordenagdo de contagens veiculares em pontos criticos para servir
de base a andlise de desempenho viario.
o Obijetivo: coordenar todo o trabalho técnico e de contagens nomeadamente a
identificacdo dos pontos a analisar e a informacao a recolher.

e Fase 4: Andlise de desempenho:
o Descricdo: realizacdo da andlise de desempenho dos pontos criticos ao longo
do tracado
o Objetivo: avaliar qual o desempenho estimado dos pontos criticos de
cruzamento com o trafego rodoviario para aferir o comportamento futuro no
cenario de implementacao do sistema de BRT.

e Fase 5: Preparacdo e apoio a elaboragdo de procedimento de concurso:
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o Descricdo: Apoio a elaboragdo do procedimento de contratacdo publica para
concecao e construcao da rede BRT.

o Obijetivo: Dar suporte e preparar elementos técnicos, nomeadamente mapas
de quantidade, planos, perfis, memdrias descritivas e demais documentos que
devem integrar o processo de contratacdo publica.

Fase 6: Trabalhos técnicos:
o Descricdo: Fornecimento de trabalhos técnicos no ambito da modelagdo de
trafego e insercdo urbana.
o Objetivo: Desenvolvimento de trabalhos técnicos que venham a mostrar
necessarios no ambito da redefinicdo dos tragados do BRT.

2. EspecificagOes da Fase 1

2.1 Pressupostos:

a)

b)

c)

d)

Tracados de referéncia do sistema de BRT: os tragados de referéncia sdo os apresentados

em anexo (ver Anexo 1), com alternativas ja identificadas em trocos especificos (ver
Anexo 2).
Trocos alternativos: os corredores alternativos a analisar estdo pré-definidos (fixos),

conforme se indica no Anexo 2 podendo abranger outros corredores que venham a ser
identificados ao longo do desenvolvimento dos trabalhos.
Localizacdo de estacbes: a localizagdo de estacGes esta pré-definida, mas podem ser

propostos ajustes em funcdo das solugdes concretas de tragado que venha a ser
aprovado.
Principios gerais da insercao urbana: Os principios gerais da inser¢ao urbana a usar no

presente trabalho estdo referenciados no anexo 4.

2.2 Resultados a obter:

a)

b)

c)

Definicdo de alternativas de tracado do canal de BRT, troco a trogo, considerando

variantes de tipo de via (dedicada, bus, partilhada, mista), prioridade nas intersecdes,
insergao nos arruamentos (central ou lateral, etc.).
Definicdo de alternativas de cruzamentos, de forma a compatibilizar as alternativas de

tragcado com a transposi¢cdo de cruzamentos.
Comparacdo de alternativas: analise multicritério considerando beneficios para o

transporte coletivo, impactos sobre transporte individual e impacto no espago urbano. A
comparacao deve cobrir pelo menos os seguintes critérios, os quais podem ser avaliados
de forma apenas qualitativa:
. TC:
1. Tempo de percurso
2. Fiabilidade de horarios
3. Acessibilidade pedonal aos principais polos de procura
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II.  Tleespago urbano:

1. Impacto sobre circulagdo rodoviaria

2. Impacto sobre estacionamento

3. Impacto sobre acessos locais

d) Nas solugbes apresentadas devem ser tidas em consideracdo as atuais linhas e paragens

dos Transportes Urbanos de Braga, redes de transporte Interurbanas, plano da rede
ciclavel, atuais redes de transporte publico urbano e interurbano, e demais
infraestruturas existentes e planeadas nesses eixos. (Informag¢do constante no Anexo 3 —
Informagado Técnica)

3. EspecificagOes da Fase 2
3.1 Pressupostos:

a) Desenho selecionado do tragado do BRT, apds sele¢do da opg¢do por parte dos TUB.

3.2 Resultados a obter:

a) Tracado do BRT pormenorizado, Insercdo das estacdes, Espago canal da rede ciclavel

(quando aplicavel), insercdo das paragens dos transportes urbanos e Interurbanos com
o grau de detalhe necessario para servir de input ao Estudo Prévio da infraestrutura;

b) Desenho do meio urbano, ao longo dos corredores, (reparticdo do espaco,
reperfilamento e configuracdo das vias), atendendo a seguranca rodoviaria (propostas
de correcdo da infraestrutura viaria, localizacdo das travessias pedonais, medidas
estruturais de acalmia de trafego e semaforizacao) e a dimensao ambiental (arborizagao,
espacos verdes de protecdo);

c) Avaliar a adequagdo do sistema aos varios setores urbanos, propondo-se um perfil
especifico e regime de circulacdo para cada arruamento, ainda que delineados como
solugdes tipo;

d) Identificagdo da melhor localizacdo para bicicletarios e outros equipamentos e
infraestruturas relevantes para o sistema;

e) Sinalizar os principais pontos de conflito e riscos ao longo da rede;

f) Identificar e quantificar areas a expropriar;

g) Identificar e quantificar nimero de lugares de estacionamento a suprimir e metros
quadrados de via rodoviaria a afetar aos corredores BRT detalhando valores por nome
de rua;

h) Proposta de reordenamento de trafego de toda a area contigua a estacdo de Caminhos
de Ferro de Braga de forma a integrar a Estacdo BRT, paragens TUB, paragens
interurbanas e drea de inversdo e suporte para os veiculos BRT e restante circulagdo
viaria;

i) Desenho das solucbes de circulagdo nas areas de inversdo dos veiculos bem como os
espacos para tempos de suporte dos veiculos nos términus de linha;

j) Escala de trabalho, o tracado serd desenhado funcdo da cartografia e topografia a

disponibilizar (Anexo 3);
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k) Bases de trabalho: serdo disponibilizadas as bases cartograficas e topograficas dos
corredores a estudar (Anexo 3);

4. EspecificagOes da Fase 3
4.1 Pressupostos: Coordenacado de contagens veiculares;
4.2 Resultados a obter:

a) Defini¢do dos locais onde serdo realizadas as contagens;
b) Plano de execugdo de contagens
c¢) Coordenagdo do processo de contagens (definicdo de data e metodologia de trabalho)

5. Especificagoes da Fase 4
5.1 Pressupostos:

a) Realizagdo da andlise de desempenho dos principais pontos criticos ao longo do tragado;

5.2 Resultados a obter:

a) Anadlise de desempenho, para os principais pontos de cruzamento do sistema de BRT com

o trafego rodoviario
b) Abrangéncia:
i Periodos a considerar na analise de desempenho de intersecGes: a andlise sera
feita para a hora de ponta da manha e a hora de ponta da tarde.

ii. Pode prescindir-se da analise de uma das horas de ponta se for demonstrado que
é redundante face aos volumes de trafego em causa.
c) Articulacdo com a solucdo final:

i. A ndo obtencdo de desempenho adequado em pontos criticos da rede serd
apresentada aos TUB e avaliadas possibilidades para melhoria do desempenho
viario.
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6. EspecificagOes da Fase 5

a) Identificacdo das componentes e pecas essenciais que deverdo integrar o estudo prévio
(proposta de concurso), bem como o projeto de execucgdo (resultado do concurso), no que
se refere as questdes urbanisticas.

b) Preparacdo de pecgas do concurso publico, concretamente: - apoio técnico na redagdo do
Programa Preliminar, designadamente, no que se refere a:

I definicdo das linhas;
Il. principios de integracao urbana;
M. principios para o faseamento da obra; - elaboracdo das pecas desenhadas, de
suporte ao concurso, designadamente: (i) diagrama da rede, (ii) ambito de
intervencao, (iii) tracado da rede, (iv) perfis-tipo;

c) Elaboragdo do Caderno de Encargos, desighadamente, no que se refere a apoio técnico

relativo a:
. parametros gerais de elaboragdo do projeto;
Il. condigGes gerais de execucdo dos trabalhos;
. afetacdes, incluindo demolicdes e abate de elementos vegetais;
Iv. caracteristicas e aprovagao de materiais e elementos de construgao;

7. Especificagbes da Fase 6

7.1 Pressupostos: Fornecimento de trabalhos técnicos no ambito da modelacdo de trafego e
insercao urbana.

7.2 Resultados a obter: Prestagdo de trabalhos técnicos no dambito da engenharia ou arquitetura
gue venham a mostrar necessarios no ambito da redefini¢cdao dos tragcados do BRT.

7.3 CondigGes de execugdo: A requisicdo destes servigos serd comunicada ao adjudicatario quando
se mostre necessario a sua execug¢do. Em funcdo dos trabalhos a executar o adjudicatario devera
informar a entidade adjudicante sobre o nimero de horas estimadas para a sua execugao.

8. Especificagdes gerais

8.1 Dados a fornecer pelos TUB:

a) Contagens de trafego.

b) Bases de cartografia e topografia.

c) Estudos anteriores relevantes do projeto de BRT, nomeadamente rede ciclavel e outros
planos complementares.

9. Relatorios finais

9.1 Em cada fase serd entregue:
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a) Um relatdério por fase, em formato .pdf (nas fases com elevado nimero de elementos
graficos, podera ser do tipo apresentacdo)
b) Pecas desenhadas em formato editavel .dwg, .kml/.kmz, shp e em formato .pdf

9.2 Defini¢ao matricial do sistema:

- diagrama do sistema BRT (rede, paragens, interfaces), sem escala

- diagrama explicitando os principios de ordenamento das paragens do BRT, das respetivas

plataformas e do contexto préximo, nomeadamente acessos, a escala 1/250

- 3 imagens virtuais da proposta de integracdo do BRT, em pontos-chave ou locais
emblematicos da cidade
9.3 Defini¢cdo matricial da cada uma das linhas da rede:

- planta de enquadramento, a escala 1/5000
- plantas do espaco canal, a escala 1/1000
- perfis-tipo, a escala 1/200

9.4 Memoria descritiva e justificativa da proposta de integragdo urbana - principios gerais e
estratégia de intervencdo - tracado e integracdo da infraestrutura na cidade;

9.5 Medig¢des genéricas do projeto:

- area de intervencdo e extensdo da infraestrutura;
- areas do espaco rodovidrio, cicloviario, pedonal e zonas verdes;

9.6 Elementos para a instrugao de processo de concurso - segmentos do Programa Preliminar,
em torno das questdes de integracao - segmentos do Caderno de Encargos, em torno de

guestdes de projeto e construcao

9.7 Os relatdrios finais serdo entregues em versdo digital.
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10. Reunides de acompanhamento e sessdes de apresentacdo

a) Durante a execugdo do contrato serdo efetuados um conjunto de reunides de trabalho, que

poderdo ter uma periocidade semanal, com as equipas técnicas dos Transportes Urbanos

de Braga e da Camara Municipal de Braga no sentido de ir ajustando a evolugdo das solugdes

a apresentar.

b) Para a execuc¢do das fases 1 e 2 serdo efetuados trabalhos de campo para analise “in loco”

das potenciais solucdes a desenvolver onde estardo presentes elementos das equipas

técnicas do adjudicatdrio e entidade adjudicante.

c) Apresentagdo: O adjudicatario devera preparar uma apresentacdo formal ao executivo

municipal bem como participar na apresentacdo publica da proposta final de rede.

11. Prazo de execugao

11.1

a)
b)

c)

d)

e)

f)

11.2

Prazos de execuc¢do dos trabalhos:

Fase 1: 6 semanas, a contar da data de assinatura do contrato;

Fase 2: 4 semanas, a contar da data em que seja comunicada ao adjudicatdrio a decisdo
sobre o tracado selecionado;

Fase 3: 2 semanas, a contar da data em que seja comunicada ao adjudicatario a intencdo
de avancar com esta fase;

Fase 4: 4 semanas a contar da data de disponibilizacdo da informacado de contagens pela
entidade adjudicante.

Fase 5: 4 semanas, a contar da data em que seja comunicada ao adjudicatario a intencdo
de avancar com esta fase;

Fase 6: Pelo periodo de 12 meses, a contar da data de assinatura do contrato.

A entrega da Fase 1 podera ser parcial (por troco), possibilitando uma mais rapida

tomada de decisdo relativamente ao tragado proposto;
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Anexo | - Tragado de referéncia do sistema de BRT

o Center)

0 m altitude de

Base: Google Earth

(Informacgdo em formato *shp disponivel no anexo 3)
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Anexo 2 - Alternativas de tragado a considerar

Alternativa 1

Base: Google Earth

Alternativa 2

Ligacdo entre Largo Sr2 A Branca e Avenida Jodo XXl via Avenida 31 de Janeiro
ou via Rua da Restauragdo. Cendrio a considerar caso ndo seja vidvel o

atravessamento das ruas: D. Pedro V e Nova de Santa Cruz

Base: Google Earth
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Anexo 4 - Principios gerais da inser¢ao urbana dos corredores e estagdes BRT

As consideragBes que de seguida se esbocam visam o adensamento dos principios de inser¢do
urbana do sistema BRT. S3o principios orientadores podendo ser identificadas outras solu¢Ges caso
se verifique que a infraestrutura urbana existente ndo comporta a execugao destes principios:

1. O sistema BRT deverd circular maioritariamente em via dedicada e ndo partilhada com a
rede de transportes publicos regular. Nos casos em que haja partilha deverdo ser apontadas
solucGes para que ndo haja prejuizo significativo da velocidade comercial.

2. Os corredores propostos para implementacdo de BRT em Braga devem,

a. preferencialmente, garantir a exequibilidade de canal BUS dedicado, com estag¢bes
do lado direito do sentido de trafego (central ou lateral).

b. O canal BUS deve ter largura minima de 3 m, e cor de pavimento diferenciada da
restante faixa de rodagem.

3. As estagdes BRT:
a. devem ser uso exclusivo do sistema.
b. localizar-se em plataformas elevadas, para facilitar o acesso universal aos veiculos.

4. As plataformas devem deter:
a. largurade 2,5ma3,5m.
b. comprimento 30 m (para permitir espaco de espera dos utentes e rampeamento
para as cotas dos passeios).

5. Areafectagdo das dreas do espago publico para o canal BUS e estagGes ndo pode:

a. comprometer a existéncia de percursos acessiveis a pedes (minimo de 1,20 m,
preferencialmente 1,50 m), nem afetar o acesso e visibilidade das fenestragdes das
fachadas edificadas (portas, portdes de garagem, janelas e montras).

b. A eliminagdo de areas dedicadas a estacionamento a superficie ou outras areas
dedicadas a esplanadas, quiosques e demais mobilidrio urbano, devem ser
devidamente identificadas e quantificadas.

6. Caso existam propostas de corredores, ou de sec¢Bes de corredores, com utilizagdo
exclusiva do BRT e pedo, deve ser identificado o nimero de veiculos de transporte individual
que terdo de ser reorientados para outros percursos.
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