Municipio de Albergaria-a-Velha

MUNICIPIO Procedimento CPG/2022/11

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. Centro Educativo de Alquerubim
1.1 Trabalhos Preparatorios
1.1.1 Deslocagédo de equipamento hoteleiro em inox, existente, para posterior recolocagao, incluindo todos os trabalhos de de desligagdo das infraestruturas (Aguas e esgotos e/ou
1 11.1.1 bancadas com dois lava-lougas m 4,5
2 1112 bancada com um lava-loucas m 1,4
1.2 REVESTIMENTO DE PAREDES
1.2.1 Fornecimento e assentamento de pecas de grés porcelanico do tipo Rivigrés, ref.2 Elegance, cor branca ou de qualidade equivalente., aplicado com adesivo cimentoso tipo \"H40

FLEX\" da classe C2 E da \"KERAKOL\" ou equivalente, com junta de colocagéao tipo \"FUGABELLA 0-4\" da classe CG2 cor jasmim da \"KERAKOL\" ou equivalente, com aplicagao
de pecas de PVC para remates de cantos, incluindo preparagdo do paramento, cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um

3 1.2.1.1 parede da cozinha altura de 1,20m m2 34,464
4 122 Pintura a tinta lisa para interiores cor branca, aplicada em paredes devidamente secas, aplicada em pelo menos duas dem&o, incluindo todos os trabalhos necessarios | m2 63,756
para o seu bom funcionamento, executado de acordo com as boas normas de execugéo.
1.3 REVESTIMENTO DE PAREDES
1.3.1 Reposi¢do do equipamento hoteleiro ulteriormente retirado, incluindo ligagdes e todos os trabalhos necessarios para o seu bom funcionamento.
5 (1311 bancadas com dois lava-loucas m 4,5
6 1.3.1.2 bancada com um lava-loucas m 14
14 Diversos
141 Protecao das saidas de gas e com caixa produzida em oficina em chapa de ago inox de 0,8 mm, incluindo fixacdo ao pisos com parafusos e bucha quimica e os demais trabalhos
necessarios . Ver pormenor
7 141.1 Caixa 1 (40x50x15 cm) UN 1
8 1.4.1.2 Caixa 2 (30x20x15 cm) UN 1
9 1.4.2 Caixa de pavimento quadrada para utilizacdo em pavimentos de sistema e betonilha limpos a seco na &rea interior. Caixa com aberturas de entrada para tubos | UN 1
(M20/M25). Tampa ajustavel ao rebordo superior do revestimento do pavimento, através de 4 apoios de nivelamento. A profundidade minima de montagem é de 75 mm,
a amplitude de nivelamento + 30 mm. Estrutura e tampa de aco inoxidavel visivel no revestimento do pavimento, incluindo corte do pavimento existente e os demais
trabalhos necessarios.
2. Jardim Infantil de S. Jo&o de Loure
2.1 Trabalhos Preparatérios
211 Deslocagao de armarios de madeira, existente, para posterior recolocacéo, incluindo todos os trabalhos necesséarios.
10 (2.1.11 estantes m 11,35
11 2112 armario m 2,5
2.1.2 Desmonte e remocao do pisos de manta de piso em lin6leo e respetiva base de assentamento, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos removidos.
12 |2.1.21 circulagdes m2 39
13 [2.1.2.2 Sala de atividades 1 m2 59,65
14 12123 Sala de atividades 2 m2 50,19
15 (2.1.24 polivalente m2 51,1
16 |2.1.25 gabinete educadores m2 19,15
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17 |2.1.3 Picar parede da sala de aulas, onde houve infiltragées, incluindo remocgéo, carga e transporte a vazadouro dos produtos removidos. | m2 | 15
214 Desmonte e remocéo de roda-pé existente, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos removidos.
18 |2.1.4.1 circulacdes m 46
19 2142 Sala de atividades 1 m 32,05
20 [2.1.43 Sala de atividades 2 m 29,2
21 |21.44 polivalente m 30,8
22 |2.1.45 gabinete educadores m 17,8
2.2 Revestimento de pisos
221 Fornecimento e aplicacdo de linoleum decibel redugédo do impacto sonoro até 18dB, com 3,5 mm de espessura (2,5mm laminado numa camada de 1mm de espessura de espuma de
poliolefina ) do tipo Forbo de cor cloudy sand, ou de qualidade equivalente, incluindo todos os trabalhos de preparacao do piso e os demais.
23 2211 circulagdes m2 39
24 [2.2.1.2 Sala de atividades 1 m2 59,65
25 |2.2.13 Sala de atividades 2 m2 50,19
26 |2.2.14 polivalente m2 51,1
27 12.2.15 gabinete educadores m2 19,15
223 Fornecimento e aplicagcédo de roda-pé de 70x15 mm, em madeira macica devidamente tratada e envernizada, incluindo tacos fixadores em madeira e todos os trabalhos necessarios
para o seu bom funcionamento.
28 2231 circulagdes m 46
29 [2.23.2 Sala de atividades 1 m 32,05
30 |2.233 Sala de atividades 2 m 29,2
31 |2.234 polivalente m 30,8
32 2235 gabinete educadores m 17,8
2.3 Cobertura
231 Tratamento das infiltragdes na cobertura que inclui os seguintes trabalhos:
33 2311 Verificag@o da painel de cobertura em chapa metalica e respetivas fixacdes, incluindo substituicéo de painel metalico (onde necesséario) e fixacoes. m2 50,5
34 2312 Verificag@o das caleira em chapa de aco galvanizado, incluindo substituico da caleira e substituicdo pontual dos suportes (onde necesséario). m 32
35 |2.3.1.3 Verificagc@o do isolamento das platibandas de telas asfalticas no algado posterior, incluindo substituicdo pelo mesmo material onde necessario. m2 15,3
2.4 Revestimento de paredes
36 |24.1 Salpiscos, emboco e reboco e estanhado em paramentos interiores, prontas a receber qualquer tipo de acabamento com todos os materiais e trabalhos inerentes. Sala [ m2 15
de aula
242 Pintura a tinta plastica lisa para interiores, aplicada em paredes devidamente secas, aplicada em pelo menos duas demao, incluindo pintura prévia aparelho e sub-capa, executado
de acordo com as boas normas de execucdo. Salas de aulas
37 [2.42.1 [Salade atividades 2 [m2 | 7592
243 Idem em tetos interiores.
38 [2.4.3.1 Sala de atividades 2 [m2 | 50,19
25 Equipamento Hoteleiro
39 |25.1 Fornecimento e aplicagdo de resguardo da chaminé em chapa inox de 0.8mm 400x200x835 mm UN 1
40 |2.5.2 Fornecimento e aplicagdo de armario Mural 1000x400x600 Porta Prateleira Intermédia Lisa Regulavel Orelhas de Fixacdo a Parede Portas Suspensas Dupla Face | UN 1
c/Rodizios Esfera
2.6 Equipamento sanitario (sinalizacdo de emergéncia)
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41 |2.6.1 Fornecimento e montagem de sistema de Chamada de Emergéncia para WC Deficientes,composto por um sinalizador triangular com difusor vermelho e besouro para | UN 1
230V Ae, a instalar no exterior do wc, a 2,20m de altura, da JUNG, ou equivalente, serie LS990, ref.2 TZ0061+LS567+938-10U+E14- 3+ TS38+38.05+LS981W; Um
interruptor de chave com posi¢do NF, instalado no interior do wc, a 1,10m, da JUNG, ou equivalente, serie LS990,ref.2133.18+28G+LS928+LS981W; Um interruptor de
cordao com posi¢édo NA, instalado no interior do wc a 2,20m, da JUNG, ou equivalente, serie LS990, ref.8 531+34+LS981W;

Um cordao instalado em redor da parede interior do wc a 0,20m do piso, em paralelo com o interruptor de corddo; Um rele com contacto auxiliar NA, para calha DIN, a
instalar no Q. Geral. E todos os trabalhos e pecas complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem, completa.

3. Jardim Infantil do Pinheiro S. Jo&o de Loure
3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E DEMOLICAO
42 |3.11 Demolicdo de muro existente em alvenaria de bloco de cimento e estrutura em betdo, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos. | m2 10,5
(medido pelo cimo da viga de fundacéo e cimo do muro)
43 |3.1.2 Desmonte de rede de arame plastiificado e respetivos prumos, incluindo remog¢éo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos. m2 95,55
44 ([3.1.3 Picar e lavar revestimento solto do muro de vedacao e escadas, incluindo remocao, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. m2 23,815
45 (3.1.4 Corte e remogéo de arbustos e respetivas raizes e outras espécies vegetais, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos. m 35,5
3.2 Arranjos exteriores
3.21 Recuperacédo da escadaria da entrada principal do recinto escolar em blocos de pedra que inclui os seguintes trabalhos: levantamento e remoc¢éo dos blocos de pedra, betédo na
regularizacdo da base de assentamento, reposicdo das pedra e todos os trabalhos necessarios para o seu bom funcionamento.
46 |3.2.1.1 Patamar de 1,80x1,30 UN 1
47 |3.2.1.2 Patamar de 1,40x1,40 UN 1
48 13.2.1.3 degraus de 1,40x0,30x0,20 UN 8
49 (3.2.2 Salpiscos, embogo e reboco em paramentos interiores, prontas a receber qualquer tipo de acabamento com todos os materiais e trabalhos inerentes. Muro das escadas | m2 23,815
50 [3.2.3 Salpiscos, emboco e reboco em paramentos interiores, prontas a receber qualquer tipo de acabamento com todos os materiais e trabalhos inerentes. Muro novo m2 10,22
3.24 Execucgdo de muro de suporte com 0,20m de espessura, em betdo armado C20/25 (S2, D12, EC 1)/A400 NR, cofragem e descofragem com chapas metalicas reutilizaveis, e todos os
trabalhos acessoérios. Sapata+elevacdo (altura maxima de 2,00 m), incluindo todo o movimento de terras. (ver quadro de muros)
51 (3.24.1 sapatas m3 1,3125
52 [3.24.2 elevacéo m3 2,7
53 [3.25 Fornecimento, assentamento e colocagéo de rede de malha solta elastica revestida a plastico, cor verde, com altura prevista para os tubos de sustentacéo (1,50 m de [ m2 78,975

altura), esticadores de arame, assim como os passa-fios, sdo plastificados de cor verde para um melhor enquadramento estético de toda a vedagdo, ndo permitindo a
longo prazo o aparecimento de ferrugem, incluindo prumos em tubo galvanizados e pintados a cor verde, devidamente chumbados no muro existente e os demais
trabalhos necessarios para o seu bom funcionamento.

54 13.2.6 Fornecimento e aplicacdo de painéis de chapa de ago galvanizada e pintada a cor branca, com perfuragdes redondas de 20 mm de diametro e com um 40% da|m2 5,8
superficie perfurada; fixacdo a estrutura metdlica através de soldadura em todo o seu perimetro, incluindo fixadores em aco inox e fixacdo soldada aos prumos e 0s
demais trabalhos necessérios, tudo de acordo com pormenor. Area dos painéis - 1 uni de (2,10x0,80) + 1 uni de (2,30x0,80) + 1 uni de (1,40 larg x 0,80 m)

55 [3.2.7 Pintura a tinta plastica lisa para exteriores, aplicada em paredes devidamente secas, aplicada em pelo menos duas demao, incluindo limpeza prévia, executado de [ m2 154,84
acordo com as boas normas de execugéo. Muros
56 |3.2.8 Fornecimento e aplicagdo de tout-venant de origem calcaria no preenchimento dos vazios entre 0 muro e o piso existente, incluindo compactacéo controlada por | m3 21,3
camadas ndo superiores a 20 cm, regularizacdo e os demais necessarios para o seu bom funcionamento. (zona de arranque de arbustos)
57 [3.2.9 Pintura do portdo da entrada principal a cor igual a existente, incluindo decapagem, tratamento das zonas com ferrugem e os demais trabalhos necessarios para o seu | UN 1
bom funcionamento. (1,60x2,00)
4. Escola EB da Cruzinha Valmaior
4.1 Trabalhos Preparatérios
411 Deslocagédo de equipamento hoteleiro em inox, existente, para posterior recolocagao, incluindo todos os trabalhos de de desligagdo das infraestruturas (aAguas e esgotos e/ou
58 |4.1.1.1 bancadas com dois lava-lougas m 12
59 |4.1.1.2 bancada com fogéo e forno m 12
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4.1.2 Desmonte e remocao do pisos de manta de piso em lin6leo e respetiva base de assentamento, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos removidos.
60 |4.1.2.1 cantina m2 66,84
61 |4.1.2.2 arrumo a cantina m2 14,25
62 |4.1.2.3 arrumo m2 4,59
63 [4.1.2.4 corredor m2 7,56
4.1.3 Desmonte de porta exterior de acesso a sala dos professores para posterior, incluindo para remocéao, carga e transporte a estaleiro da mesma.
64 |4.1.3.1 Porta de duas folhas de 1,50x2,40 m2 UN 1
65 |4.1.4 Desmonte e remogado de esquentador de agua, e respetiva ligagdes e chaminé, incluindo carga e transporte a estaleiro dos elementos removidos UN 1
4.2 Revestimento de pisos
421 Fornecimento e aplicacao de linoleum decibel reducéo do impacto sonoro até 18dB, com 3,5 mm de espessura (2,5mm laminado numa camada de 1mm de espessura de espuma de
poliolefina ) do tipo Forbo de cor cloudy sand, ou de qualidade equivalente, incluindo todos os trabalhos de preparagao do piso e os demais.
66 [4.2.1.1 cantina m2 66,84
67 4212 arrumo a cantina m2 14,25
68 [4.2.1.3 arrumo m2 4,59
69 |4.2.14 corredor m2 7,56
4.3 Fornecimento e aplicagdo de roda-pé de madeira pintado e respetiva suporte de assentamento, incluindo todos os trabalhos necessérios para o seu bom funcionamento.
70 |43.1 sala de aulas 1 m 28,8
71 (4.3.2 sala de aulas 2 m 47,2
72 14.3.3 sala de professores m 12
4.3 Revestimento de paredes
43.1 Pintura a tinta plastica lisa para interiores, aplicada em paredes devidamente secas, aplicada em pelo menos duas demdo, incluindo limpeza prévia, executado de acordo com as
boas normas de execugao.
73 |43.1.1 cantina m2 127,4
74 143.1.2 arrumo a cantina m2 43,4
75 [4.3.1.3 arrumo m2 24,64
76 [4.3.14 corredor m2 24,64
77 [4.3.15 WC,s m2 19,8
78 14.3.1.6 sala de aulas 1 m2 77,76
79 |4.3.17 sala de aulas 2 m2 142,56
4.4 Revestimento de tetos
44.1 Pintura a tinta plastica lisa para interiores, aplicada em paredes devidamente secas, aplicada em pelo menos duas deméo, incluindo pintura prévia aparelho e sub-capa, executado
de acordo com as boas normas de execugao.
80 [4.4.1.1 cantina m2 66,84
81 4412 arrumo a cantina m2 14,25
82 |4.4.13 arrumo m2 4,59
83 |4.4.14 corredor m2 7,56
84 (4.4.15 WC,s m2 9,9
85 |4.4.16 recreio do coberto m2 53,7768
45 Serralharias e Cantarias
451 Fornecimento e aplicagao de nova soleira em granito cinza com 3 cm de espessura, argamassa de regularizacdo e os demais trabalhos necessarios para o seu bom funcionamento.
Totalmente montada e testada.
86 [4.5.1.1 Porta exterior (1,50x2,40) duas folhas [m | 1,54
45.2 Recolocacgéo da porta ulteriormente removida, incluindo ferragens novas e todos os trabalhos necessarios para o seu bom funcionamento.
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87 |45.21 Porta exterior (1,50x2,40) duas folhas UN 1
4.6 Mobiliario Hoteleiro
88 |4.6.1 Recolocacéo de bancada existente em ago inox com lava-louca. m 3,75
89 |4.6.2 Recolocagéo bancada neutra existente em aco inox m 2,65
90 |4.6.3 Fornecimento e aplicacdo de cilindro de 50 litros da classe minima energética B , incluindo ligacBes a rede de aguas e elétrica e todos os trabalhos necessarios para o | UN 1
seu bom funcionamento.
5. Jardim Infantil de Santo Anténio  Valmaior
5.1 Trabalhos Preparatérios
91 |5.1.1 Tratamento das fissuras nas paredes exteriores que inclui os trabalhos de: corte da parede para avivar as fissuras; isolamento das fissuras com reisnas epoxi; | m 8,5
preenchimento do remanescente das fissuras com argamassa de selagem devidamente regularizada; acabamento pintura com tinta plastica lisa cor branca.
92 |5.1.2 Verificagdo da vedacdo da chaminé com telas de betuminosa e silicone, incluindo preparagdo da superficie e todos os trabalhos necessarios para o seu bom|UN 1
funcionamento.
5.1.3 Verificacao da janela da vedagcédo dos vaos de janela, que inclui os trabalhos de: remocédo do silicone existente; limpeza da superficie afetada e aplicagdo de cord&o de silicone e
todos os trabalhos necesséarios para o seu prefeito funcionamento.
93 |5.1.31 sala de atividades m 9
94 (5.1.3.2 WC m 3
95 |5.1.3.3 Reviséo geral da cobertura em painel e caleiras, que inclui os trabalhos de: limpeza, verificacdo das fixacdes e aplicacao se necessario de produtos (telas, silicones e/ou | m2 67,5
outros) para vedacgao de pontos de infiltragbes na cobertura e todos os trabalhos necessarios para o seu prefeito funcionamento.
5.1.4 Verificagao e dos rufos, que os trabalhos de: substituicdo se necessarios dos mesmos; rever vedacdes e fixacdes e 0os emais trabalhos necessarios para o seu bom funcionamento.
96 |5.1.4.1 Entre a escola antiga e a ampliacéo m 9,12
97 |5.1.5 Desmonte e remogao das telas betuminosas de impermeabilizacéo, incluindo limpeza da base e transporte a vazadouro autorizados dos produtos removidos. Laje plana | m2 55
98 |5.1.6 Manta impermeabilizante de complexo betuminoso constituido por membrana de betume elastémero SBS de 5 kg/m2, armada com poliéster de 130 g/m2 e com face | m2 55
inferior e superior revestidas com filme de polietileno auto-fusivel, incluindo refor¢o eventual em dobras de caleiras e platibandas com telas suplementares idénticas a da
camada superior, mas com acabamento mineralizado, incluindo fornecimentos, cargas, transportes, descargas, preparacao das superficies e aplicacao de acordo com
as boas normas de execucao.
5.2 Revestimento de paredes
5.2.1 Pintura a tinta plastica lisa para interiores, aplicada em paredes devidamente secas, aplicada em pelo menos duas demao, incluindo limpeza prévia, executado de acordo com as
boas normas de execucgéo.
99 |5.2.1.1 sala/refeitorio m2 98,1
100 |5.2.1.2 sala de aulas m2 75,4
101 |5.2.1.3 hall de entrada m2 33,28
102 |5.2.1.4 hall distribuicéo m2 51
103 |5.2.1.5 wcC m2 3,5
104 |5.2.1.6 duche m2 2,4
105 |5.2.1.7 arrumo m2 13
5.3 Revestimento de tetos
5.3.1 Pintura a tinta plastica lisa para interiores, aplicada em paredes devidamente secas, aplicada em pelo menos duas deméo, incluindo pintura prévia aparelho e sub-capa, executado
de acordo com as boas normas de execucéo.
106 |5.3.1.1 sala/refeit6rio m2 56,7
107 |5.3.1.2 sala de aulas m2 49,2
108 |5.3.1.3 hall de entrada m2 8,1
109 |5.3.1.4 hall distribuicao m2 20
110 |5.3.15 wC m2 2,95
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111 |5.3.1.6 duche m2 1,9

112 |5.3.1.7 arrumo m2 15
5.4 Equipamento sanitario (sinalizagdo de emergéncia)

113 |5.4.1 Fornecimento e montagem de sistema de Chamada de Emergéncia para WC Deficientes,composto por um sinalizador triangular com difusor vermelho e besouro para | UN 1

230V Ae, a instalar no exterior do wc, a 2,20m de altura, da JUNG, ou equivalente, serie LS990, ref.2 TZ0061+LS567+938-10U+E14- 3+ TS38+38.05+LS981W; Um
interruptor de chave com posigao NF, instalado no interior do wc, a 1,10m, da JUNG, ou equivalente, serie LS990,ref.2133.18+28G+LS928+LS981W; Um interruptor de
corddo com posicdo NA, instalado no interior do wc a 2,20m, da JUNG, ou equivalente, serie LS990, ref.8 531+34+LS981W;

Um cordéo instalado em redor da parede interior do wc a 0,20m do piso, em paralelo com o interruptor de corddo; Um rele com contacto auxiliar NA, para calha DIN, a
instalar no Q. Geral. E todos os trabalhos e pe¢cas complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem, completa.

6. Jardim Infantil do Sobreiro  Albergaria-a-Velha
6.1 Trabalhos Preparatorios
114 (6.1.1 Remocé&o por meios manuais da camada de protecéo da cobertura plana em pedra de godo, incluindo carga, descarga e transporte a estaleiro dos produtos removidos, | m2 187,2
para posterior recolocagao.
6.1.2 Desmonte e remocao das telas betuminosas de impermeabilizacéo, incluindo limpeza da base e transporte a vazadouro autorizados dos produtos removidos.
115 |6.1.2.1 cobertura plana m2 187,2
116 |6.1.2.2 platibandas incluindo capeamento de pedra. m2 25,44
6.1.3 Desmonte de caixilharias (janelas) de aluminio da sala de aulas, incluindo remogéo, carga e transporte a estaleiro da C.M. dos produtos removidos.
117 |6.1.3.1 janelas de 3,10x1,45 m2 UN 2
118 |6.1.3.2 janelas de 1,50x1,45 m2 UN 2
6.2 Cobertura
119 (6.2.1 Manta impermeabilizante de complexo betuminoso constituido por membrana de betume elastémero SBS de 5 kg/m2, armada com poliéster de 130 g/m2 e com face | m2 187,2

inferior e superior revestidas com filme de polietileno auto-fusivel, incluindo refor¢o eventual em dobras de caleiras e platibandas com telas suplementares idénticas a da
camada superior, mas com acabamento mineralizado, incluindo fornecimentos, cargas, transportes, descargas, preparagao das superficies e aplicacdo de acordo com
as boas normas de execucao.

120 (6.2.2 Idem, idem em platibandas m2 25,44
121 (6.2.3 Fornecimento e montagem de poliestireno extrudido (XPS) de 40 mm de espessura para isolamento da coberturas, incluindo aplicagcdo de manta de geotextil de [ m2 187,2
200g/m2, aplicacéo, remates, fixacéo, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagdes do fabricante.
6.2.4 Fornecimento e montagem de coroamento da platibanda com desenvolvimento 50 cm em chapa de zinco do tipo, com espessura de 0,8 mm, incluindo soldas, remates, tampos,
saidas, juntas de dilatagdo neoprene, funil de saida nos tubos de queda, tubos ladréo e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
122 |6.2.4.1 platibandas m2 63,6
123 |6.25 Fornecimento e montagem de ralos de pinhas nos tubos de queda, incluindo remogdo dos existentes, fixagdo e os demais trabalhos necessarios para o seu bom | UN 3
funcionamento.
124 (6.2.6 Recolocagéo do godo devidamente limpo, por meios mecanicos ou manuais, incluindo espalhamento e os demais trabalhos necessarios. m2 187,2
6.3 Revestimento de paredes
6.3.1 Pintura a tinta plastica lisa para interiores, aplicada em paredes devidamente secas, aplicada em pelo menos duas demdo, incluindo limpeza prévia, executado de acordo com as
boas normas de execucao.
125 |6.3.1.1 sala de aulas m2 80,56
126 |6.3.1.2 cozinha/refeit6rio m2 81,9
127 |6.3.1.3 hall m2 20,511
128 |6.3.1.4 arrumo m2 53,4
129 (6.3.2 Pintura a tinta plastica lisa para exteriores, aplicada em paredes devidamente secas, aplicada em pelo menos duas demao, incluindo limpeza prévia, executado de [ m2 190,42
acordo com as boas normas de execucao.
6.4 Revestimento de tetos
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6.4.1 Pintura a tinta plastica lisa para interiores, aplicada em paredes devidamente secas, aplicada em pelo menos duas deméo, incluindo pintura prévia aparelho e sub-capa, executado
de acordo com as boas normas de execuc&o.
130 |6.4.1.1 sala de aulas m2 56,2
131 |6.4.1.2 cozinha/refeitorio m2 3,72
132 |6.4.1.3 hall m2 38,24
133 |6.4.1.4 arrumo m2 10,3
6.5 Video-Porteiro
134 |6.5.1 Ligacéo do video-porteiro ao portdo de entrada que inclui os seguintes trabalhos; abertura e tapamento de vala, colocagdo de negativo em PVC corrugado de 40 mm de [ m 40,2
didmetro; cabo de ligagéo, reposi¢éo dos pavimento dos passeios em betdo, e todos os trabalhos inerentes para o seu bom funcionamento.
135 |6.5.2 Fornecimento e aplicagdo de video-porteiro e respetivas ligagées, incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu bom funcionamento. UN 1
136 |6.5.3 Fornecimento e aplicacao de fechadura elétrica no portdo de entrada, incluindo respetivas ligacdes. UN 1
6.6 Serralharias
6.6.1 Fornecimento e montagem de caixilharias de aluminio anodizado e termolacado, de cor cinza escuro, com corte térmico e com vidro duplo de baixa emissividade e cAmara de ar de

16 mm de espessura, valor maximo de condutibilidade térmica (U= 3,30 W/m2°C), e os requisitos acusticos deverdo ter Rw > ou = a 33 dB, incluindo ferragens, vedantes e todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

137 |6.6.1.1 janelas de (3,10x1,45 m2) x 2 uni m2 8,99
138 |6.6.1.2 janelas de (1,50x1,45 m2) x 2 uni m2 4,35
6.7 Cantarias
139 |6.7.1 Verificagc@o dos peitoris dos véos de janela, que inclui os trabalhos de: remogéo do silicone existente; limpeza da superficie afetada e aplicacéo de corddo de silicone e | m 12,2
todos os trabalhos necessarios para o seu prefeito funcionamento.
6.8 Equipamento sanitario (sinalizagdo de emergéncia)
140 |6.8.1 Fornecimento e montagem de sistema de Chamada de Emergéncia para WC Deficientes,composto por um sinalizador triangular com difusor vermelho e besouro para | UN 1

230V Ae, a instalar no exterior do wc, a 2,20m de altura, da JUNG, ou equivalente, serie LS990, ref.2 TZ0061+LS567+938-10U+E14- 3+ TS38+38.05+LS981W; Um
interruptor de chave com posi¢éo NF, instalado no interior do wc, a 1,10m, da JUNG, ou equivalente, serie LS990,ref.2133.18+28G+LS928+L.S981W; Um interruptor de
cordao com posi¢édo NA, instalado no interior do wc a 2,20m, da JUNG, ou equivalente, serie LS990, ref.8 531+34+LS981W;

Um cordao instalado em redor da parede interior do wc a 0,20m do piso, em paralelo com o interruptor de corddo; Um rele com contacto auxiliar NA, para calha DIN, a
instalar no Q. Geral. E todos os trabalhos e pecas complementares de forma a garantir um perfeito funcionamento, fornecimento e montagem, completa.

7. ESTALEIRO

141 (7.1 Montagem e desmontagem de estaleiro para execugdo da empreitada, equipado com todas as instalagGes indispensaveis ao funcionamento da obra, cumprindo as | UN 1
normas de salde e seguranga no trabalho. Inclui a montagem e desmontagem de MAaquinas, de Instalagdes Provisérias de Fiscalizagdo, do Pessoal e Oficinas.
Instalagdo de sinalizacdo de seguranca e de saude no trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor aplicavel. Instalagdo de painel publicitando a empreitada, com
caracteristicas de divulgacao da obra e respetivas fontes de financiamento, de acordo com Despacho 11/90, de 4 de Maio.

142 (7.2 Implementacao e instalagdo dos meios de protecdo, seguranca e ambiente em obra, nos termos da legislagdo em vigor aplicavel. UN 1
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