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A. CLAUSULAS LEGAIS:

Capitulo |

Disposicdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito da consulta prévia para a realizacao da:

“Empreitada de substituicdo das telas de impermeabilizagcéo da laje de cobertura da

garagem do Edificio Tecnologias lado Norte e reparagdes interiores”

Clausula 2.2

Disposicdes e cldusulas por que se rege a empreitada

Na execucdo dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-do:

a) O Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de Janeiro;

b) O Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

c) A restante legislacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a seguranca
social, ao desemprego, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

d) As regras da arte.
Clausula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos

1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de
encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se

encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.
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2. O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposi¢cdo com os documentos do contrato, as especificacdes técnicas definidas neste
caderno de encargos.

3. A fiscalizacao pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao do

cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 4.2

Esclarecimento de davidas na interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas a fiscalizagdo da obra, antes de se iniciar a execuc¢éo do
trabalho sobre o qual elas recaiam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execuc¢do dos trabalhos a que
dizem respeito, deverd o empreiteiro submeté-las imediatamente a fiscalizagdo da obra,
juntamente com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3. A falta de cumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responséavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicéo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Capitulo Il
Obrigacdes do empreiteiro
Seccéo |

Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2

Preparacéo e planeamento da execucéo da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacgéo de todos 0s
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes;
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenac¢éo dos
trabalhos necessarios a aplicacéo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor.

. Adisponibilizacédo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo da obra

e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execucao da obra.

. A preparagéo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execuc¢do da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c) O estudo e definicAo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizagcéo dos trabalhos.

Clausula 6.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

. No caso previsto no niUmero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamac¢do a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3.° do artigo 354.° do CCP.

Seccdo |l
Prazos de execucéo
Clausula 7.2

Prazo de execucdo da empreitada

O prazo de execucao da empreitada é de 30 (trinta) dias, a contar da data da consignacao dos

trabalhos.
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Clausula 8.2

Multas por viola¢c&o dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 0,1% do preco contratual.

Seccao Il
Condicdes de execucdo da empreitada
Clausula 9.2

Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o

presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

Clausula 10.2

Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuagao do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, matérias elementos de construcdo e

equipamentos.

Seccdao IV

Pessoal

Clausula 11.2

Obrigacgdes gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono de obra, o pessoal que

haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
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no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes
ou agentes do dono de obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. As quantidades e a qualificacéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.

Clausula 12.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagédo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizacdo da obra e dele obtenha autorizagéo.

Clausula 13.2

Seguranca, higiene e salde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do incumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-

Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente de trabalho.

Capitulo Il
Obrigac¢des do dono de obra
Clausula 14.2

Preco e condi¢cbes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢gBes decorrentes do
Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro o preco contratual, acrescido de IVA &
taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo
do Contrato.

2. A partir da data de producado de efeitos do presente contrato, a entidade adjudicatéria fica

obrigada a emitir fatura(s) eletrénica(s) nos termos previstos no artigo 299.°-B do Cédigo dos
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Contratos Publicos, na sua redacdo atual, sob pena de, ndo o fazendo, ndo ser aceite
qualquer outro modo de faturacdo e, consequentemente, ndo ser efetuado qualquer
pagamento até que seja apresentada fatura eletronica.

3. Todas as faturas devem ser remetidas através da plataforma eletrénica ilink Digital Sharing,
acessivel em https://www.ilink.pt, da empresa ACIN iCloud Solutions, contratada para o efeito
pela entidade adjudicante, sem quaisquer custos para o adjudicatario, ndo sendo admitida a
recegéo de faturas a ndo ser por esta via.

4. O pagamento € efetuado no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentacdo da respetiva

fatura.

Seccéo |
Seguros
Clausula 15.2

Contrato de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de

acidentes de trabalho, de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

Clausula 16.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 17.2

Comunicac6es e notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2. Qualquer alteragdo das informacBes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.
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Clausula 18.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

B. CLAUSULAS TECNICAS:

As constantes do “MAPA DE TRABALHOS” e “CONDICOES TECNICAS GERAIS’ que fazem
parte das pecas do procedimento.
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