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CLAUSULA 1°
OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a prestagéo de servigos
de desinfestag@o no municipio de Portimé&o pelo periodo de (trés) anos, onde se inclui a rede
publica de saneamento, os espagos publicos pavimentados e ndo ajardinados, as linhas de
dgua incluidas no perimetro urbano, as ilhas ecolbgicas, o refeitério da sede da EMARP e o
parque de estacionamento Rocha Prime.

2. O procedimento tem o seguinte cédigo de CPV:

90921000-9 - Servicos de desinfe¢do e exterminagdo.

CLAUSULA 2°
CONTRATO

1. O contrato constitui, para o contraente publico e para o cocontratante, situagdes subjetivas
ativas e passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa-fé e em conformidade com os
ditames do interesse publico, nos termos da lei.

2. As partes est@o vinculadas pelo dever de colaboragcdo mutua, designadamente no tocante &
prestacdo reciproca de informagdes necessdrias & boa execugdo do contrato.

3. O contrato & composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

4. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos, identificados pelos

concorrentes, e expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicado;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.

5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai s@o indicados.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 4 da presente Cldusula e o

clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
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acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatério, nos termos do
disposto no art.° 101° também do CCP.

7. Além dos documentos indicados no numero 4 anterior, o fornecedor obriga-se também a
respeitar, no que |he seja aplicvel, as nhormas europeias e portuguesas, as especificacdes e
homologacgdes de organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.

8. Em caso de divergéncia entre as obrigacdes a que se refere o nUmero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sGo indicadas.

CLAUSULA 3°
PRECO BASE
1. O preco base do presente procedimento é de 130.000,00 € (cento e trinta mil euros), acrescido
de IVA & taxa legal em vigor.
2. Nos termos dos artigos 47° e 473° do Codigo dos Contratos Plblicos (CCP) entende-se por preco
base o valor méximo que a EMARP se dispde a pagar, incluindo todos os impostos, taxas e

despesas, exceto IVA.

CLAUSULA 4°
CONSULTA PRELIMINAR — ANEXO V
1. Nos termos do artigo 35-A do Cdodigo dos Contratos Publicos, a entidade adjudicante realizou
consulta preliminar ao mercado, a solicitar informagdes dos pregos praticados de maneira a
poder definir o prego base do concurso publico.
2. Fazem parte integrante deste concurso publico os documentos, referentes & consulta preliminar

referida no ponto 1, Anexo V.

CLAUSULA 5°
DURAQAO DO CONTRATO
1. O contrato mantém-se em vigor até & conclus@o dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condigées e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagdes acessérias que

devam perdurar para além da cessacdo do contrato.
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2. O prazo contratual tem a duragéo de 3 (trés) anos, com inicio a 01 de novembro de 2022.

CLAUSULA 6°
OBRIGA(}GES PRINCIPAIS DO PRESTADOR DE SERVICOS
1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicdvel, no presente Caderno de
Encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador
de servigos as seguintes obrigagdes principais:
a) Desinfestagéo de toda a rede publica de saneamento do municipio de Portimdo;
b) Desinfestag@o de espagos publicos pavimentados e ndo ajardinados;
c) Desinfestacdo das linhas de égua incluidas no perimetro urbano;
d) Desinfestagéo de lihas Ecologicas;
e) Desinfestacdo do refeitério da Sede da EMARP;
f) Desinfestacdo do parque de estacionamento Rocha Prime.
2. O Fornecedor & ainda responsdével, nomeadamente, por:
a) Cumprir as clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;
b) Atuar de acordo com a legislag&o portuguesa e da Unido Europeida;
c) Cumprir pontualmente todas as disposi¢ées regulamentares dos documentos patenteados
no procedimento e demais disposi¢cbées normativas ndo expressamente referidas, que se

encontrem em vigor e que se relacionem com a execugdo do Contrato.

CLAUSULA 7¢
PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS
1. S@o da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagéo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.
2. Caso a EMARP venha a ser demandada por ter infringido, na execugdo do contrato, qualgquer um
dos direitos mencionados no niamero anterior, fica o adjudicatério obrigado a indemnizé-lo de
todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.
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CLAUSULA 8°
OBJETO DO DEVER DE SIGILO

1. O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentagdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outrq, relativa & EMARP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relagdo com a execugdo do contrato.

2. A informagdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que néo o destinado direta e
exclusivamente & execugdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico & data da respetiva obtengdo pelo fornecedor ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4, O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 (trés) anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeigdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, & protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos ds pessoas coletivas.

CLAUSULA 9°
PREGCO CONTRATUAL

1. Pela prestagdo de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagées constantes do presente Caderno de Encargos, a EMARP deve pagar ao fornecedor o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA & taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.

2. O prego referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente pUblico, nomeadamente os
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.
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CLAUSULA 10°
CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. As quantias devidas pela EMARP, nos termos do(s) ponto(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de 60 dias apds a recegdo pela EMARP, das respetivas faturas, as quais s6 podem ser
emitidas apods o vencimento da obrigagéo respetiva.

2. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a prestacdo de
servigos objeto do contrato.

3. Em caso de discorddncia por parte da EMARP, quanto aos valores indicados nas faturas, deve
este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor
obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder & emissdo de nova fatura
corrigida.

4. Desde que devidomente emitidas e observado o disposto no n° 1, as faturas séo pagas por
transferéncia bancdria.

5. As faturas, deverdo ser emitidas de acordo com o previsto no art.° 299°-B do CCP, sem prejuizo
dos requisitos constantes no Decreto-Lei 123/18 de 28 de Dezembro, no art® 2° do Decreto-Lei n°
14-A/2020, de 7 de Abril e na alinea b) do Despacho 49/2022 - XXlIl de 24 de maio, e conter entre

outras indicagdes a referéncia do concurso e o periodo de faturagdo a que se referem.

CLAUSULAT1®
SANGOES CONTRATUAIS

1. O adjudicatdrio estd sujeito ao cumprimento das condigdes estabelecidas no presente Caderno
de Encargos bem como ds sangdes ai previstas.

2. Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, a EMARP pode exigir do
adjudicatério o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em fungdo da
gravidade do incumprimento.

3. As sangdes previstas no nimero anterior ndo podem exceder 20% do prego contratual, sem
prejuizo do poder de resolugdo do contrato.

4, Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a EMARP decida néo
proceder & resolugd@o do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele

limite é elevado para 30%.
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5. Ao valor da indemnizagdo prevista no nidmero anterior sGo deduzidas as importéincias pagas
pelo adjudicatdrio ao abrigo do n° 2, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva
conclusd@o tenha determinado a respetiva resolugdo do contrato.

6. Para efeitos dos limites previstos nos n.os 2 e 3, quando o contrato previr prorrogagées expressas
ou tdcitas, o valor das sangdes a aplicar deve ter por referéncia o preco do seu periodo de
vigéncia inicial.

7. A EMARP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com as sangées
pecunidrias e indemnizagdo devidas nos termos da presente cldusula.

8. Poderd haver lugar ainda & resolugéo do contrato nos termos dos artigos 333° a 335° do CCP,

sem prejuizo da EMARP vir a acionar o direito de indemnizagdo nos termos gerais.

CLAUSULA 12°
FORGA MAIOR

1. N&o podem ser impostas sang¢ées ao adjudicatdrio, nem é havida como incumprimento, a néo
realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de for¢ga maior, entendendo-se como tal, as circunsténcias que impossibilitem a respetiva
realizagdo alheias & vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever d data
da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

2. Podem constituir forga maior, caso se verifiquem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagées
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. N&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunsténcias que n&o constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatério, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados &s sociedades do adjudicatério ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos

seus subcontratados;
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c) Determinagées governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatdrio de deveres ou 6nus que sobre
ele recaiam;

d) Manifestacées populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatério de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do adjudicatdrio cuja causa,
propagacdo ou proporgdes se devam a culpa, negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatdrio ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunsténcias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada & outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogacgd@o dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante

da forga maior.

CLAUSULA13°
RESOLUGAO POR PARTE DO CONTRAENTE pUBLICO
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, nomeadamente

nos artigos 330 e seguintes do CCP, a EMARP pode resolver o contrato, de acordo com o

procedimento previsto no n° 2 da presente Clausula, nas seguintes situagoes:

a) Causa geral de resolugéo - Por violagdo de forma grave ou reiterada pelo adjudicatério de
qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, sejam obrigagdes contratuais, obrigagdes
emergentes da Lei, ou de atos administrativos de conformagdo da relagéo contratual,

b) Causa especial de resolugéo - Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou se, por escrito, o
adjudicatdario declarar que o atraso respetivo excederd esse prazo.

2. O direito de resolugéo, referido no numero 1 da presente clausula, exerce-se mediante
declaragdo escrita enviada ao adjudicatdrio, a contar da data de verificagéo da violagdo da

obrigac¢do, nos termos referidos no niumero anterior.

CADERNO DE ENCARGOS CPD N° 79/2022 1l
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CLAUSULA 14°
RESOLUGAO POR PARTE DO COCONTRATRANTE

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, nomeadamente nos artigos
330° e seguintes do CCP, o cocontratante pode resolver o contrato quando qualquer montante
que Ihe seja devido esteja em divida hd mais de 6 meses ou quando o montante em divida
exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.

2. O direito de resolugdo & exercido por via judicial.

3. Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolu¢g@o pode ser exercido mediante declaragéo
enviada & EMARP, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragdo, salvo se este
altimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

4. A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao abrigo

do contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP.

CLAUSULA 15°
FORO COMPETENTE
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do foro da

comarca de Faro, Insténcia Local Civel de Portim&o, com expressa rendncia a qualquer outro.

CLAUSULA 16°
SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
A subcontratagdo e a cessdo da posigcdo contratual por parte do Cocontratante regem-se pelo

disposto nos artigos 318° a 324° do CCP.

CLAUSULA17¢
COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES
1. As comunicagées entre o contraente publico e o cocontratante relativas & fase de execugéo do

contrato devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser efetuadas através de
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correio eletrénico ou de outro meio de transmiss@o escrita e eletrénica de dados, ou por via
postal, por meio de carta registada ou de carta registada com aviso de rece¢do.
2. Qualquer alteragdo das informagées de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

& outra parte.

CLAUSULA 18°
GESTORES DO CONTRATO
1. O gestor do contrato da EMARP do presente procedimento, foi nomeado conjuntamente com a
decis@o de contratar, conforme indicado na cldusula 19 do Programa do Procedimento.
2. Os dados do gestor de contrato da EMARP sdo os seguintes:
Efetivo: Gongalo Oliveira Santos - Técnico Superior de Ambiente

Email: goncalo.santos@emarp.pt

Telefone: 282 400 260
Suplente: Nuno Miguel Maia Caetano Henriques - Técnico Superior de Ambiente

Email: nuno.henriques@emarp.pt

Telefone: 282 400 260

3. Caberd ao gestor de contrato a responsabilidade de controlar a execugdo financeira, técnica e
material do contrato.

4. O nome, e contactos do gestor de contrato do adjudicatdrio ter@o que ser indicados na altura da
entrega dos documentos de habilitagdo, conforme alinea g) do n° 1 da cldusula 27° do Programa

do Procedimento.

CLAUSULA 19°
CONTAGEM DOS PRAZOS NA FASE DE EXECUQAO DOS CONTRATOS
1. A contagem de prazos na fase de execugdo dos contratos publicos que revistam a natureza de
contrato administrativo sdo aplicéveis as seguintes regras:
a) Ndo se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comecga a correr;

b) Os prazos s@o continuos, ndo se suspendendo nos sdbados, domingos e feriados;
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c) o prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina ds 24 horas do
dia que corresponda, dentro da Ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo
més ndo existir dia correspondente o prazo finda no Gltimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sébado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual
deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo
normal, transfere-se para o 1.° dia Gtil seguinte.

2. O disposto na alinea d) do nimero anterior também é aplicavel aos prazos que terminem em

férias judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

CLAUSULA 20°
PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS
A segunda contraente obriga-se a cumprir o disposto em todas as disposi¢cées legais aplicAveis em
matéria de tratamento de dados pessoais, no sentido conferido pelo Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo & protecdo das pessoas singulares
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulagdo desses dados (“Regulamento
Geral sobre a Protecdo de Dados”) e demais legislagéo comunitéria e nacional aplicavel, em relagéo a

todos os dados pessoais a que aceda no dmbito e para efeitos da prestagdo dos Servicos.

CLAUSULA 21°
LEGISLAGAO APLICAVEL
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Programa de Procedimentos aplica-se o

regime previsto no Cédigo de Contratos Publicos, e demais legislagéo aplicavel.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

CLAUSULA 22°
CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS A APLICAR
1. Os inseticidas e raticidas a utilizar deverdo assegurar a sua decomposigéo para que os residuos
que eventualmente atinjaom as zonas ribeirinhas ndo afetem o ecossistema ou a cadeia

alimentar das espécies ai presentes.
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2. Os produtos em causa dever@o estar devidamente homologados no nosso pais, devendo estar
autorizada a sua aplicagdo pela Diregdo Geral de Salde.
3. Os produtos a utilizar deveréo ser os mais adequados ds pragas em questdo e ds condigdes

ambiente existentes nos meios a aplicar.

CLAUSULA 23°
SEGURANGCA DOS COLABORADORES
Os colaboradores afetos aos trabalhos de aplicagdo deverdo estar devidamente informados dos
riscos ocupacionais a que estdo sujeitos, quer os relacionados com a aplicagéo dos produtos, devendo
estar equipados com os EPI’s previstos nas fichas de dados de seguranga, quer os relacionados com o
risco de atropelamento, pelo que deverdo cumprir a legislagdo em vigor nesta matéria. Os
colaboradores deverdo envergar o colete refletor de acordo com a EN471 de classe 2, ou em alternativa

outra peca de vestudrio que esteja certificada com a referida norma e classe.

CLAUSULA 24¢°
LOCAIS E TIPO DE INTERVENQIT\O
Os trabalhos ser@o desenvolvidos nos seguintes locais:
a) Desinfestacdo de ratos e baratas em toda a rede pablica de saneamento do municipio de
Portiméo;
b) Desinfestag@o de ratos e baratas em todos os espagos publicos pavimentados e ndo
ajardinados;
c) Desinfestag@o de ratos nas linhas de édgua incluidas no perimetro urbano;
d) Desinfestagdo de baratas nas llhas Ecolégicas;
e) Desinfestagéo de ratos e baratas no refeitério da Sede da EMARP;

f) Desinfestagéo de ratos e baratas no parque de estacionamento Rocha Prime.

CLAUSULA 25¢°
REQUISITOS GERAIS
1. Nos espagos pUblicos em que possa haver aglomerac@o de pessods e animais domésticos, o

adjudicatario deverd vedar a zona de intervencdo com as baias (ou outra estrutura fisica),
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colocando em cada uma um letreiro a informar dos trabalhos de desinfestagéo a decorrer e
quanto & toxicidade dos produtos por ingestdo ou inalagdo.

2. A responsabilidade sobre as mas praticas ef/ou consequéncias dos trabalhos decorrentes da
aplicagdo do desinfestante serdo da responsabilidade do adjudicatario.

3. Os métodos a aplicar dever@o basear-se numa perspetiva de intervengdo preventiva, pelo que
deverd ser definida, pelo proponente, uma calendarizagdo das intervengées a efetuar nas
Campanhas e Monitorizagées.

4. Todas as questdes inerentes & prestacdo do servigo ser@o tratadas pela Dire¢do de Residuos e

Limpeza Urbana, sita no Vale da Arrancada — Zona Industrial Coca Maravilhas.

CLAUSULA 26°
CAMPANHAS

1. No decorrer do contrato, deverdo ser efetuadas 3 (trés) campanhas anuais de desratizagdo e
desbaratizagdo da rede publica de saneamento, com a duragéo estimada de 35 (trinta e cinco)
dias de intervencd@o por campanha.

2. Em cada ano contratual, a primeira campanha deverd ocorrer nos meses de outubro/novembro,
a segunda nos meses de fevereiro/margo, e a terceira nos meses de junho/julho. Dado que o
inicio do contrato se inicia no dia 1 de novembro de 2022, a Gltima campanha de 2022 decorre
entre novembro e dezembro.

3. Além das trés campanhas de desinfestagéo referidas nos pontos anteriores, deverd ser realizado
um reforgo, logo apés o término da campanha de junho/julho, a incidir na zona ribeirinha de
Portimdo, Praia da Rocha e artérias principais de alvor, como definido no mapa anexo. Este
reforgo consistird na desinfestagdo de todas as caixas de visita da rede publica de saneamento
das zonas definidas no anexo.

4. A desinfestagéo também deverd ocorrer nas caixas de visita da rede publica que se localizem
em terrenos privados. Neste caso, estd estipulado um limite mdaximo de 100 tampas por
Campanha, cuja desinfestagéo deverd apenas ser efetuada com a autorizagéo e presenga do
proprietdrio do terreno no local. O pedido de autorizagdo para desinfestacdo das mesmas
deverd ser efetuado pelos nossos servigos de fiscalizagdo, que deverdo estar presentes na

Campanha,,
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5. Caso se verifique a existéncia de ratos e baratas em determinada zona que justifique uma nova
intervencdo, deverd a mesma ser redlizada na primeira semana apdés a conclusédo da

campanha (repicagem).

CLAUSULA 27°
MONITORIZAGOES
1. Nas caixas de controlo da via publica:

a. Deverdo ser efetuadas verificagées do nivel de infestag@o em 30 (trinta) caixas de controlo
representativas, escolhidas aleatoriamente no municipio de acordo entre o adjudicatdrio e o
adjudicante, com uma periodicidade mensal, intercalares ds campanhas.

b. Caso se verifique a existéncia de ratos ef/ou baratas que justifique uma nova intervengdo,
deverd a mesma ser realizada nos dois dias subsequentes & contratagdo, na zona envolvente
& caixa de controlo.

2. Refeitério na Sede da EMARP:

a. No refeitério da EMARP deverdo ser efetuadas quatro monitorizagdes anuais, com
periodicidade trimestral;

b. Caso seja detetada infestacdo, deverd ser agendada uma desinfestagéo do local nos dois
dias subsequentes & constatacgdo;

c. As monitorizagées/desinfestacées a efetuar no refeitério terdo que ser efetuadas entre as

14h00 e até as 17h00.

CLAUSULA 28°
ATENDIMENTO A RECLAMAQ()ES
1. Sempre que surjom reclamagées dos municipes, da autarquia ou da EMARP sobre o
aparecimento de ratos e/ou baratas nos espagos alvo deste concurso, o adjudicatério obriga-se
a:
a) Deslocar-se ao local, na sexta-feira seguinte apés a recegéo do aviso de reclamagdo, para
verificag@o e aplicagéo das medidas interventivas necessdrias para controlar os infestantes;
b) Mesmo que se constante que os ratos/baratas aparecem em terreno privado, a aplicagéo

dos processos de exterminio serd sempre feita nos espagos publicos contiguos;
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2. O prazo referido na alinea a) serd contado a partir da data do envio da reclamagdo por parte da
EMARP, seja por fax, correio eletrénico ou telefone até das 13h de cada sexta-feira.

3. Sempre que existam davidas sobre a caraterizagdo do espaco a intervir (se é publico ou
privado), a Camara Municipal de Portiméo deveré pronunciar-se, e a sua decisdo deverd ser

acatada pelas partes.

CLAUSULA 29°
LINHAS DE AGUA
1. Serd efetuada uma desinfestagdo de ratos, por ano, nas margens das linhas de dgua, no més de
abril ou maio, fora da época pluvial, a 7 fragées de linhas de dgua, numa extensdo de 1,6km,
dentro do perimetro urbano.
2. Deverdo ser aplicadas as técnicas necessdrias para que o produto de desinfestagdo ndo seja

arrastado para o leito e ndo esteja acessivel a outros animais ou pessoas.

CLAUSULA 30°
ILHAS ECOLOGICAS
Serd efetuada desinfestagd@o até um maéximo de 50 llhas Ecolégicas por ano contratual. A cada
infestagdo detetada, o adjudicatdrio obriga-se a deslocar-se ao local, na sexta-feira seguinte apds a
recegdo do aviso, para verificagdo e aplicacdo das medidas interventivas necessarias para controlar

os infestantes.

CLAUSULA 31°
PARQUE DE ESTACIONAMENTO ROCHA PRIME
No Parque de Estacionamento Rocha Prime pretende-se a realizagdo de 4 tratamentos por ano, com
periodicidade trimestral, nomeadamente nos WC, esgotos, esteiras de cabos, dreas técnicas, etc.
Todos os iscos para controlo de pragas dever@o ser sinalizados em planta, assim como facultadas as
fichas técnicas dos produtos aplicados e as suas autorizagdes de venda.
Sempre que existirem reclamacgées, a assisténcia técnica deverd dar resposta e resolugdo em 24h

apds solicitagdo.
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CLAUSULA 32°
FISCALIZAGAO
1. A fiscalizagdo dos trabalhos referidos neste procedimento serd feita pela EMARP, a qual
designard, em tempo oportuno, quem acompanhard os técnicos da empresa adjudicatdaria.
2. O prestador de servigcos deverd fornecer & EMARP todos os elementos necessdrios para a

avaliagdo do trabalho efetuado.

CLAUSULA 33°
RELATORIOS

1. Serdo elaborados pelo adjudicatdrio relatérios dos servigos de desinfestagdo executados. Os
relatérios deverd@o conter a indicagdo exata dos locais onde foram efetuados os tratamentos,
datas, tipo de tratamento, doses aplicadas, nivel de infestagdo, e referir os casos em que a
desinfestagdo estd fora do dmbito do servigo e por essa razéo o facto de néo haver intervencéo.

2. Os relatérios de cada campanha dever@o conter elementos informativos quanto ao estado de
infestagd@o de cada rua do municipio.

3. Os relatérios de controlo das Monitorizagdes deverdo referir o nivel de infestagdo verificado em
cada caixa de controlo.

4. Os relatorios referentes ds Reclamagdes deverdo reportar qual o procedimento adotado, o

resultado da infestagdo e o nimero do respetivo boletim de reclamagdo da EMARP.

5. Os relatérios das linhas de dgua deverdo referir o nivel de infestagdo de ratos detetado em cada
fracdo.
6. Os relatérios das ilhas ecolbdgicas deverdo referir o n° da ilha ecolbgica intervencionada, assim

como o nivel de infestagé@o de baratas detetado.
7. Todos os relatérios deverdo ser entregues no edificio RU da EMARP, durante as horas de

expediente, ou enviados por e-mail para o enderego eletrénico geral@emarp.pt, com

conhecimento para goncalo.santos@emarp.pt, m.madeira@emarp.pt e

nuno.henriques@emarp.pt ou outro a indicar oportunamente.

8. Os relatérios deverdo ser entregues no prazo mdaximo de 5 (cinto) dias Gteis apds a

desinfestagdo.
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CLAUSULA 34°
ANEXOS VIE VII
1. Anexo ao caderno de encargos, encontra-se a planta do refeitério (formato PDF) como Anexo VI,
o mapa (formato PDF) como Anexo VII, com diferentes camadas de visualizagdo das zonas de
Campanhas, Reforgos, Monitorizagées e Linhas de Agua, com as opgbes para ativar/desativar
cada camada de visualizagdo.
2. Para esclarecimentos/visitas relativos & interpretagéo dos mapas/planta, um técnico da EMARP
estard disponivel no 5° dia do calendério a contar da data da publicagéo do antincio, das 09h00
As 12h00 e das 14h00 &s 16h30. Caso este dia coincida com um dia néo Gtil, ficard agendado para

o dia (til seguinte.

Julho de 2022
O Técnico Responsdvel,

Gongalo Santos
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-1 IOfp INFORMAGAO DE SERVICO

Informacgdo n.2 Ref.2 n.2 Processo n.2
11-671/2022 Gongalo Santos/2022

Data: Assunto:

25-05-2022

CONSULTA PRELIMINAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFESTAGAO DE BLATIDEOS E MURIDEOS
NO MUNICIPIO DE PORTIMAO

Dado que o contrato para a prestacdo do servico de desinfestacdo de blatideos e murideos, no municipio de

Portimao, termina em novembro de 2022, serve o presente para solicitar a elaboracdo de uma consulta

preliminar ao mercado, por forma a definir um preco base para a aquisicdo desses servicos.

Descrigao da presta¢ao do servico

A prestacdo de servicos tem por objeto a desinfestacdo de blatideos e murideos, no Municipio de

Portimao, e abrange os seguintes locais:

A rede publica de saneamento no municipio de Portimao;
Todos os espacos publicos pavimentados e ndo ajardinados;
As linhas de agua incluidas no perimetro urbano;

As llhas Ecoldgicas;

Refeitério da Sede da EMARP;

Parque de estacionamento Rocha Prime.
Especificagcdes Técnicas
Campanhas

No decorrer do contrato, deverdo ser efetuadas 3 (trés) campanhas anuais de desratizacdo e
desbaratizagdo da rede publica de saneamento, com uma duragdo estimada de 35 (trinta e cinco)
dias de interveng¢ao por campanha;

Em cada ano contratual, a primeira campanha devera ocorrer nos meses de fevereiro/marco, a
segunda nos meses de junho/julho e a terceira nos meses de outubro/novembro;

Além das trés campanhas de desinfestacdo referidas anteriormente, devera ser realizado um

reforco, no final de julho/inicio de agosto de cada ano contratual, a incidir na zona ribeirinha de

Pag. 1




-1 IOfp INFORMAGAO DE SERVICO

Informacgdo n.2 Ref.2 n.2 Processo n.2
11-671/2022 Gongalo Santos/2022

Data: Assunto:

25-05-2022

CONSULTA PRELIMINAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFESTAGAO DE BLATIDEOS E MURIDEOS
NO MUNICIPIO DE PORTIMAO

Portimao, Praia da Rocha e artérias principais de Alvor, como definido nos mapas em anexo. Este
reforco consistira na desinfestacao de todas as caixas de visita da rede publica de saneamento das
zonas definidas em anexo;

Os locais de intervencao incluem as caixas de visita da rede publica de saneamento e espacos
publicos pavimentados do municipio;

A desinfestacdo também devera ocorrer nas caixas de visita da rede publica que se localizam em
terrenos privados. Neste caso, esta estipulado um limite maximo de 100 tampas por Campanha,
cuja desinfestacdo devera apenas ser efetuada com a autorizacdo e presenca do proprietario do
terreno no local;

Caso se verifique a existéncia de ratos e baratas em determinada zona que justifique uma nova
intervencdo, deverd a mesma ser realizada na primeira semana apds a conclusdo da campanha

(repicagem).

Monitorizacoes

Nas caixas de controlo da via publica:

e Deverdo ser efetuadas verificacbes do nivel de infestacdo em 30 (trinta) caixas de
controlo representativas, escolhidas aleatoriamente no municipio de acordo entre o
adjudicatario e o abjudicante, com uma periodicidade mensal, intercalares as
campanhas;

e C(Caso se verifigue a existéncia de ratos e/ou baratas que justifique uma nova
intervencdo, devera a mesma ser realizada nos dois dias subsequentes a constatacao,

na zona envolvente a caixa de controlo.

No refeitorio da Sede da EMARP:

» Deverdo ser efetuadas quatro monitoriza¢cdes anuais, com periodicidade trimestral;
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Informacgdo n.2 Ref.2 n.2 Processo n.2
11-671/2022 Gongalo Santos/2022

Data: Assunto:

25-05-2022

CONSULTA PRELIMINAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFESTAGAO DE BLATIDEOS E MURIDEOS
NO MUNICIPIO DE PORTIMAO

* Caso seja detetada infestacdo no refeitdrio da Sede da EMARP, devera ser agendada

uma desinfestacao do local nos dois dias subsequente a constatacao;

Atendimento as Reclamacoes

Sempre que surjam reclamagdes dos municipes, da autarquia ou da EMARP sobre o aparecimento de

ratos e/ou baratas nos espacos alvo desta prestacdo de servicos, o adjudicatério obriga-se a:

+ Deslocar-se ao local, na sexta-feira seguinte apds a rececdo do aviso de reclamacdo, para
verificagao e aplicagdo das medidas interventivas necessdrias para controlar os infestantes;
+  Mesmo que se constate que os ratos/baratas aparecem em terreno privado, a aplicacdo dos

processos de exterminio serd sempre efetuada nos espacos publicos contiguos.

Linhas de Agua

+ Serd efetuada uma desinfestacdo de ratos por ano nas margens das linhas de agua, no més de
abril ou maio, fora da época pluvial, a 7 fragGes de linhas de dgua, numa extensdo de 1,6km,
dentro do perimetro urbano;

+ Deverdo ser aplicadas as técnicas necessdrias para que o produto de desinfestacdo ndo seja

arrastado para o leito e ndo esteja acessivel a outros animais ou pessoas.

Ilhas Ecoldégicas
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Informacgdo n.2 Ref.2 n.2 Processo n.2
11-671/2022 Gongalo Santos/2022

Data: Assunto:

25-05-2022

CONSULTA PRELIMINAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFESTAGAO DE BLATIDEOS E MURIDEOS
NO MUNICIPIO DE PORTIMAO

Serd efetuada desinfestacdo até um maximo de 50 Ilhas Ecoldgicas por ano contratual. A cada infestacdo
detetada, o adjudicatdrio obriga-se a deslocar-se ao local, na sexta-feira seguinte apds a rececao do

aviso, para verificacdo e aplicacdo das medidas interventivas necessarias para controlar os infestantes.

Parque de Estacionamento Rocha Prime

No Parque de Estacionamento Rocha Prime pretende-se a realizacdo de 4 tratamentos por ano, com
periodicidade trimestral, nomeadamente nos WC, esgotos, esteiras de cabos, dreas técnicas, etc (segue a
planta em anexo).

Todos os iscos para controlo de pragas deverdo ser sinalizados em planta, assim como facultadas as fichas
técnicas dos produtos aplicados as suas autorizagdes de venda.

Sempre que existirem reclamacgdes, a assisténcia técnica deverd dar resposta e resolu¢gdo em 24h apds

solicitagado.

Relatdrios

« Serdo elaborados pelo adjudicatario relatdrios dos servicos de desinfestacdo executados. Os
relatérios deverao conter a indicacdo exata dos locais onde foram efetuados os tratamentos, datas,
tipos de tratamento, doses aplicadas, nivel de infestacdo, e referir os casos em que a desinfestacao
esta fora do ambito do servigo e por essa razdo o facto de ndo haver intervencao;

+  Osrelatérios de cada Campanha deverdo conter elementos informativos quanto ao estado de
infestacdo de cada rua do municipio;

+ Osrelatdrios de controlo das MonitorizacGes deverado referir o nivel de infestacdo verificado em
cada caixa de controlo;

+ Osrelatdrios referentes as Reclamacgées deverdo reportar qual o procedimento adotado, o

resultado da infestacdo e o nimero do respetivo boletim de reclamacdo da EMARP;
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-1 IOfp INFORMAGAO DE SERVICO

Informacgdo n.2 Ref.2 n.2 Processo n.2
11-671/2022 Gongalo Santos/2022

Data: Assunto:

25-05-2022

CONSULTA PRELIMINAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFESTAGAO DE BLATIDEOS E MURIDEOS
NO MUNICIPIO DE PORTIMAO

+ Osrelatdrios das linhas de dgua deverao referir o nivel de infestacdo de ratos detetado em cada
fracao;

+  Osrelatdrios das ilhas ecoldgicas deverao referir o n2 que as identifica, assim como o nivel de
infestacdo de baratas detetado;

+  Todos os relatorios deverdo ser entregues no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apds

desinfestacdo.

Duracao do Contrato

O contrato tem a duracdo de 3 anos.

Anexos

Anexo a esta informacdo encontram-se as plantas do Parque de Estacionamento Rocha Prime, do
refeitério e o mapa (formato PDF com diferentes camadas de informac&o) para visualizagdo das zonas de

Campanhas, Reforgos, Monitorizacdes e Linhas de Agua.

Prazo para entrega das propostas

O prazo para entrega das propostas é de 10 dias seguidos.
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-1 IOfp INFORMAGAO DE SERVICO

Informacgdo n.2 Ref.2 n.2 Processo n.2
11-671/2022 Gongalo Santos/2022

Data: Assunto:

25-05-2022

CONSULTA PRELIMINAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFESTAGAO DE BLATIDEOS E MURIDEOS
NO MUNICIPIO DE PORTIMAO

Técnico Sup. Ambiente

Gongalo Santos
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