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PROCEDIMENTO DE CONSULTA PREVIA
CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I
CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |

Disposices gerais

Clausula 1.2
Objeto

1- O presente caderno de encargos compreende as clausulas que definem os aspetos de
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem
por objeto principal a «Aquisi¢éo de cobertura para a zona de rece¢édo da Adega de Séo
Vicente».

2- A classificacio CPV (Vocabulario Comum para os Contratos Publicos) —
Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
novembro de 2002 é a seguinte: 44115710-9 Cobertura (alpendres).

3- Atento o disposto nos nimeros anteriores, 0 adjudicatéario obriga-se ao fornecimento
do bem de acordo com o0s termos previstos no presente caderno de encargos, em
especial atento as obrigacBes previstas na clausula 5.2 (quinta), e na proposta

adjudicada.

! Alterado pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissdo, de 28 de novembro de 2007, publicado no
JOUE, de 15 de marco de 2008.
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Clausula 2.2
Contrato
1- O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados

pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente

aceites pelo 6érgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacbes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a

respetiva prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem o0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro?.

4- Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 94.° do CCP, o contrato deve ser reduzido
a escrito através da elaboracdo de um clausulado em suporte informatico com a

aposicdo de assinaturas eletronicas.

Clausula 3.2
Gestor do contrato

O Conselho Diretivo do IVBAM, IP-RAM designou como gestor do contrato Eng.°

Jodo Pedro da Silva Machado, Chefe de Divisdo de Infraestruturas Vinicas do IVBAM,

2 Republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.%s
33/2018, de 15 de maio, e 170/2019, de 4 de dezembro, pela Resolucdo da Assembleia da Republica n.°
16/2020, de 19 de margo, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, e retificados pelas Declaragbes de
Retificagdo n.°s 36-A/2017, de 30 de outubro, 42/2017, de 30 de novembro, e 25/2021, de 21 de julho.
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IP-RAM, com o endereco eletronico pedro.machado@madeira.gov.pt , que tem por

incumbeéncia, as funcdes previstas no artigo 290.° do CCP e no artigo 8.°-A do Decreto
Legislativo Regional n.° 34/2008/M, de 14 de agosto®, designadamente:

a) Acompanhar a permanente execucao do contrato;

b) Detetar possiveis desvios, defeitos ou outras anomalias na execuc¢do do contrato,
devendo comunicé-las de imediato ao Conselho Diretivo do IVBAM, IP-RAM,
propondo em relatorio fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se

revelem adequadas;

c) Verificar, na execucdo do contrato, a Ultima Declaracdo de Rendimentos modelo
3 ou modelo 22, este Gltimo acompanhado do Anexo C, caso 0 cocontratante tenha
exercido nesse periodo atividade na Regido Autonoma da Madeira, a qual deve ser
apresentada até a rececdo do bem fornecido, devendo ser apresentado entre a entrega e a

rececdo do bem objeto do contrato.

Clausula 4.2
Prazo de execucéo contratual

1- O contrato a celebrar tem inicio no dia seguinte a sua publicacdo no Portal dos
Contratos Publicos (BASE), nos termos do art.° 127.° do CCP e mantém-se em vigor
pelo prazo maximo de 15 (quinze dias), em conformidade com os respetivos termos e
condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes acessOrias que devam
perdurar para além da cessacdo do contrato.

2- Salvo quando haja lugar a rescisdo com fundamento em incumprimento definitivo, o
contrato deve cumprir-se nas datas fixadas no presente caderno de encargos, sem
prejuizo das obrigacOes acessorias que devam perdurar para além da cessa¢do do
contrato celebrado.

3- A entidade adjudicante comunica a publicacdo referida no n.° 1 ao adjudicatario por

meios eletrénicos.

3 Republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 6/2018/M, de 15 de margo, e alterado pelos Decretos
Legislativos regionais n.°s 12/2018/M, de 6 de agosto, e 1-A/2020/M, de 3l de janeiro.

7127

PROPOSTA DE CADERNO DE ENCARGOS — CONSULTA PREVIA N° 17/IVBAM-DSVI/2022 - «AQUISICAO DE
COBERTURA PARA A ZONA DE RECECAO DA ADEGA DE SAO VICENTE»


mailto:pedro.machado@madeira.gov.pt

s " 3

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA MADEIRA, IP-RAM

Capitulo 11

Obrigagdes contratuais do Adjudicatario

Clausula 5.2
Obrigacéo principal do adjudicatario

1- Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no presente
Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem
para o fornecedor as seguintes obrigagdes principais:

a) Fornecimento de cobertura (alpendre) de acordo com todas as especificagdes

técnicas exigidas pelo presente caderno de encargos;

b) Cumprir com todos 0s prazos previstos para cumprimentos das obrigacGes

principais e acessorias;

c) Fornecer o bem em conformidade com as regras da boa arte, com a legislacdo em

vigor e com as normas deontoldgicas aplicaveis;

d) Fornecer o bem em perfeitas condicdes de ser utilizado para a finalidade a que se

destina.
2- A titulo acessorio, o adjudicatério fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacdo dos servicos, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo

necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 6.2
Conformidade e operacionalidade do bem a fornecer

1- O Adjudicatario obriga-se a entregar a Entidade Adjudicante o bem objeto do
contrato, de acordo com os requisitos técnicos previstos na Parte 1l do presente Caderno

de Encargos.

2- E aplicavel, com as necessarias adaptacbes, o disposto na lei que disciplina os
aspetos relativos a venda de bem de consumo e das garantias a ela relativas, no que

respeita a conformidade do bem.
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3- O Adjudicatério é responsavel perante a Entidade Adjudicante por qualquer defeito
ou discrepancia do bem objeto do contrato que existam no momento em que os bem lhe

s8o entregues.

Clausula 7.2

Local e condicdes de entrega do bem

1- O bem objeto do contrato a celebrar deve ser entregue e devidamente instalado na
Adega de Séo Vicente, sita a Estrada D. Jodo V, n.° 6, 9240-221, Séo Vicente.

2- A entrega do bem objeto do contrato ocorre de acordo com o indicado na Parte Il do

presente caderno de encargos.

3- Com a entrega do bem objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade daqueles para o IVBAM, IP-RAM, bem como do risco de deterioragdo ou

perecimento dos mesmos.

Clausula 8.2
Ato de entrega do bem

1- A entrega do bem objeto do contrato a celebrar é sempre acompanhada de guia de

transporte da qual deve constar:
a) Data de entrega;
b) Identificagdo da entidade fornecedora;
c) ldentificacdo da entidade adquirente e local de entrega;
d) Indicacdo do bem;
e) Prego.

2- A copia da guia de transporte, assinada pelo Gestor do Contrato designado pela
Entidade Adjudicante, fica na posse da entidade fornecedora, constituida prova bastante

da entrega do bem.
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Clausula 8.2
Verificacdo e aceitacdo do bem entregue

1- Efetuada a entrega do bem objeto do contrato, a Entidade Adjudicante, procede a
inspecdo qualitativa do mesmo, com vista a verificar se corresponde as caracteristicas,
especificacbes e requisitos técnicos e operacionais definidos na Parte Il a que se refere
as Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, bem como outros requisitos
exigidos por lei.

2- Efetuada a entrega do bem objeto do contrato, a Entidade Adjudicante procede, no
prazo de 7 (sete) dias Uteis, a uma verificacdo qualitativa por forma a comprovar a
inexisténcia de deficiéncias relativas as caracteristicas técnicas apostas na Parte 1l do
presente Caderno de Encargos.

3- Sendo detetados defeitos ou discrepancias no bem entregue, a Entidade Adjudicante

procede de acordo com o previsto na clausula seguinte.

Clausula 9.2
Defeitos no bem ou falta de entrega

1- No caso de a verificagdo prevista na clausula anterior ndo comprovar a sua
conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem defeitos ou
discrepancias com as especificacdes técnicas definidas na Parte 1l do presente Caderno
de Encargos, a Entidade Adjudicante deve informar disso ao Adjudicatario, por meios
eletrdnicos.

2- No caso previsto no nimero anterior, 0 Adjudicatario deve proceder, a expensas suas
e no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, a entrega do bem
em falta ou a substitui¢do, por forma a garantir o cumprimento das exigéncias legais e
das especificacOes técnicas exigidas.

3- Apos a entrega do bem em falta ou a substituicdo por forma a garantir o
cumprimento das exigéncias legais e das especificacOes técnicas exigidas, a Entidade
Adjudicante procede a realizacdo de nova inspecdo de aceitagdo, nos termos da clausula

anterior.

10/27

PROPOSTA DE CADERNO DE ENCARGOS — CONSULTA PREVIA N° 17/IVBAM-DSVI/2022 - «AQUISICAO DE
COBERTURA PARA A ZONA DE RECECAO DA ADEGA DE SAO VICENTE»



s " 3
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA MADEIRA, IP-RAM
Clausula 102
Situacdes imprevistas ndo imputaveis ao Adjudicatario
1- Qualquer situacdo imprevista, e ndo imputavel ao Adjudicatario, que obste ao regular
andamento da entrega do bem objeto do contrato, deve ser de imediato comunicada ao
gestor do contrato.

2- A Entidade Adjudicante cabe emitir resposta e decidir o procedimento a adotar para a

retoma da normal execucédo do contrato.

Clausula 11.2
Responsabilidade

1- O Adjudicatario assume integral responsabilidade pelo fornecimento contratado,
sendo o Unico responsavel perante a entidade adjudicante, pela boa execucdo e
cumprimento do mesmo.

2- O Adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissées no
fornecimento, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que
forem detetados, salvo se provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos, por

escrito, pela entidade adjudicante.

Capitulo 111
Dever de Sigilo

Clausula 12.2

Objeto do dever de sigilo

1- As Partes obrigam-se reciprocamente a manter sigilo sobre o contetdo do contrato a

celebrar e sobre quaisquer factos relacionados com a sua execucao.

2- O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacg&o,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que possa

ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execuc¢éo do contrato.

3- A informagdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
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transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que

ndo o destinado direta e exclusivamente & execucdo do contrato.

4- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacgédo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio pablico a data da respetiva obtencdo pelo Adjudicatario
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a
pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 13.2
Prazo do dever de sigilo
1- O Adjudicatério deve guardar sigilo por um prazo minimo de 2 (dois) anos, quanto a
informacdes que possa obter no ambito da execucdo do contrato a celebrar, sem prejuizo
da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a

protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca,

devidos as pessoas coletivas.

2- Cessa a obrigacgéo de sigilo quando haja autorizacgdo escrita da entidade adjudicante,
quando a informacao seja exigida por lei.

3- Cada Parte deve tomar as providéncias adequadas para evitar que o sigilo seja
quebrado pelos seus colaboradores, consultores ou agentes que, por forca das suas
fungdes, devam ter conhecimento do contrato a celebrar e dos factos relacionados com a

respetiva execucao.

Capitulo IV

Obrigagdes contratuais da Entidade Adjudicante

Clausula 142

Preco base do procedimento
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1- O preco base do presente procedimento é fixado no valor de 37.800,00€ (trinta e
sete mil e oitocentos euros), acrescidos de IVA a taxa legal em vigor.

2- O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
relativas ao transporte do bem objeto do contrato para o respetivo local de entrega, e

ainda os custos decorrentes da faturagdo eletronica, quando aplicavel.

3- Entende-se por preco base, o preco maximo que Entidade Adjudicante se dispbe a

pagar pela aquisicdo do bem maovel que constitui o objeto do contrato a celebrar.

4- O valor base proposto é de 37.800,00€ (trinta e sete mil e oitocentos euros),
acrescidos de IVA a taxa legal em vigor, é fundamentada em critérios objetivos, obtidos
pela entidade adjudicante na sequéncia da consulta preliminar ao mercado dirigida a trés
operadores economicos (da qual apenas se obteve uma Unica resposta), de acordo com o
disposto no n° 3 do artigo 47.° e artigo 35.° - A do CCP.

5- O Adjudicatério fica obrigado a garantir e manter as suas condi¢fes propostas,
nomeadamente, 0s precos, prazos de entrega, condigdes de pagamento e demais
condicdes apresentadas para a aquisicdo de bem objeto do presente procedimento, até

final do contrato.

6- O encargo decorrente da contratagdo tem cabimento na dota¢do do orgamento em

vigor no presente ano econémico, conforme cabimento orgamental.

Clausula 15.2

Preco contratual

1- Pela execucdo do objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacOes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve
pagar ao Adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a

taxa legal em vigor, quando este for legalmente devido.

2- Consideram-se, também, incluidos no preco a pagar, em resultado da proposta
adjudicada, pela execucao de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato,

todos 0s custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente
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atribuida a entidade adjudicante, compreendendo, nomeadamente, os relativos a
alojamento, alimentagdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicao,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais, seguros, bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas

e outros encargos legalmente devidos.

3- Sem prejuizo do disposto no nimero anterior ao Adjudicatario sdo imputados todos
0s custos, encargos e despesas relativas ao transporte do bem objeto do contrato para o
respetivo local de entrega, e ainda os custos decorrentes da faturacdo eletrénica, quando

aplicavel.

Clausula 16.2
Faturacao

1- As faturas a apresentar pelo Adjudicatario a entidade adjudicante devem conter os
elementos necessarios a uma completa, clara e adequada compreensdo dos valores
faturados.

2- As faturas s6 podem ser emitidas apds vencimento das obrigacGes respetivas, e
devem ser remetidas para a Divisdo Financeira e Patrimonial (DFP) do IVBAM, IP-
RAM, devendo conter o namero do compromisso do contrato a celebrar.

3- A faturacdo do valor contratual ocorre apos a efetiva e pontual entrega do bem objeto
do contrato a celebrar.

4- A emissdo de segundas vias das faturas solicitadas pela entidade adjudicante ndo é
objeto de cobranca adicional.

5- Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Adjudicatario, por escrito, 0S
fundamentos, ficando o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios
ou proceder a emisséo de novas faturas corrigidas.

6- E obrigatério o segundo outorgante processar faturas eletronicamente no modelo a
que se refere o n.° 3 do artigo 299.°-B do Cddigo dos Contratos Publicos, exceto para as

micro, pequenas e médias empresas, definidas nos termos da Recomendagdo
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2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, as quais sO tém essa
obrigagdo a partir de 1 de julho de 2022, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 9.° do
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 13 de agosto®.

Clausula 17.2

Condigdes de pagamento

1- As quantias devidas nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no prazo de
60 (sessenta) dias apds a rececdo das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas

de acordo com o previsto na clausula anterior.

2- Para os efeitos do disposto no nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida

com a total entrega do bem objeto do contrato a celebrar.

3- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sdo
pagas atraves de transferéncia bancéaria, para numero de identificacdo bancaria e

instituicdo de crédito indicada pelo Adjudicatario.

4- O Adjudicatério fica sujeito aos descontos impostos pela legislacdo aplicavel, no

que se refere a todos os pagamentos efetuados.

5- A presente contratagdo cumpre o disposto na Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, que
aprova as regras aplicaveis a assun¢do de compromissos e aos pagamentos em atraso
das entidades publicas (LCPA)>®.

4 Retificado pela Declaracdo de Retificacdo n.° 36-A/2017, de 30 de novembro e alterado pelo Decreto-
Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 104/2021, de 27 de novembro e pelo Decreto-
Lei n.° 42-A/2022, de 30 de junho, sendo que este Ultimo prevé que a prorrogacdo da possibilidade de
aceitagdo de faturas eletronicas em PDF até dia 31 de dezembro de 2022, alargando ainda o prazo para
receber e processar faturas eletronicas até 31 de dezembro de 2022 para as micro, pequenas e médias
empresas e para as entidades publicas enquanto entidades cocontratantes, no ambito de procedimentos de
contratagdo publica;

5 Republicada pela Lei n.° 22/2015, de 17 de marco.
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Capitulo V

Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 18.2
Penalidades contratuais

1- No caso de mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso dos bem contratados
por parte do Adjudicatario, pode a Entidade Adjudicante interpelar este para cumprir
pontualmente as obrigacdes contratadas, quando tal ainda for possivel e se mantenha o
interesse do credor no fornecimento, devendo nesse caso o Adjudicatario dar-lhe
cumprimento imediato, bem como suportar os danos que a Entidade Adjudicante sofra
na sequéncia de tais atos.
2- Ao ser interpelado para os efeitos previstos no nimero anterior, o Adjudicatario deve
cumprir imediatamente, de forma integral e satisfatoria, a entrega do bem em falta.
3- Em caso de incumprimento das datas e prazos fixados, no ato do fornecimento, para
a entrega do bem, e por causa imputavel ao Adjudicatario, poderad ser aplicada uma
sancdo cumulativa em funcdo dos dias em atraso, calculada sobre o valor total da
encomenda, do seguinte modo:

a) 1,5% na primeira semana de atraso;

b) + 2% na segunda semana de atraso;

c) + 4% na terceira semana de atraso;

d) + 1,5% por cada dia de atraso, a partir da quarta semana de atraso em diante, até

ao limite de 20 % (vinte por cento).

4- Para efeitos da aplicacdo da san¢do prevista no nimero anterior, considera-se que o
prazo de entrega do bem se encontra cumprido na data do fornecimento do bem
contratado, desde que se encontre em condicdes de ser recebido.
5- Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento o Adjudicatario, o contraente
publico, pode exigir-lhe uma pena pecuniaria no valor maximo de 20% do preco
contratual e quando este limite seja atingido e a entidade adjudicante decida néo
proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,
aquele limite ¢ elevado para 30%, de acordo com o definido pelo artigo 329° do CCP.
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6- O incumprimento é comunicado pela entidade adjudicante ao Adjudicatéario, por
meios eletronicos, apos avaliada a sua gravidade e garantida a sua prévia defesa.

7- Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em
conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa
do fornecedor e as consequéncias do incumprimento.

8- O Adjudicatério ndo incorre em responsabilidades se por caso fortuito ou de forca
maior, for impedido de cumprir as obrigacfes assumidas no contrato, devendo para isso
comunicar e justificar tais situacdes a entidade adjudicante, logo delas tenha
conhecimento, por qualquer meio escrito, bem como informar sobre o prazo previsivel
para restabelecer a situagao.

9- A entidade adjudicante, para garantir o fiel pagamento das sancGes contratuais,
reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo Adjudicatario.
10- As sangOes pecunidrias previstas nesta clausula ndo obstam a que a entidade
adjudicante exija, para ressarcimento de todos os demais prejuizos causados, uma
indemnizacdo pelo dano excedente.

11- A aplicacdo das penas pecuniarias é precedida de audiéncia escrita, ao
Adjudicatério, para se pronunciar no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo do

projeto de deciséo.

Clausula 19.2
Casos fortuitos e de for¢a maior

1- Ndo podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela
ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe

fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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2- Para efeitos de interrupcdo, consideram-se casos fortuitos ou de forca maior aqueles
que reunam as condicOes de exterioridade, imprevisibilidade e irresistibilidade face as
boas praticas ou regras técnicas aplicaveis.

3- Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagOes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinac6es governamentais ou administrativas injuntivas.

4- Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para 0s subcontratados do
Adjudicatério, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos
de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagfes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Adjudicatario de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) ManifestagBes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de
normas legais;

e) Incéndios ou inundacBes com origem nas instalacbes do Adjudicatario cuja
causa, propagacdo ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Awvarias nos sistemas informéaticos ou mecénicos do Adjudicatario ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior,
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

6- A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.
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Clausula 20.2
Resolucdo sancionatdria por parte do contraente publico

1- Sem prejuizo de outras situacdes de grave violacdo das obrigacGes assumidas pelo
Adjudicatario, especialmente previstas no contrato ou outros fundamentos de resolugéo
previstos na lei, o contraente publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no
caso de o Adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢des que
Ihe incumbem, designadamente nos casos previstos no n.° 1 do artigo 333.° do CCP.

2- O direito de resolucdo referido no ndmero anterior exerce-se mediante ato
administrativo a notificar por correio eletronico ao Adjudicatério e ndo determina a
repeticdo das prestacOes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pelo IVBAM,
IP-RAM.

3- Para efeitos do disposto no nimero anterior, o exercicio do direito de resolucdo tem
lugar mediante notificacdo, por carta registada com aviso de rececdo, dirigida ao
Adjudicatério, da qual conste a indicacdo da situacdo de incumprimento e respetivos
fundamentos.

4- O exercicio do direito de resolucdo ndo liberta o Adjudicatario do dever de satisfazer
as solicitacdes do IVBAM, IP-RAM, efetuadas no ambito do contrato, recebidas até a
data da resolucéo.

5- O exercicio do direito de resolugdo ndo prejudica a aplicacdo das san¢des previstas

no presente Caderno de Encargos e no contrato.

Clausula 21.2
Suspenséao do contrato

Sem prejuizo do direito de resolu¢do do contrato, o IVBAM, IP-RAM pode, em
qualquer altura, por comprovados motivos de interesse publico, designadamente quando
estiverem em causa razdes de seguranca publica, suspender total ou parcialmente a

execucéo do contrato.
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Capitulo VI

Cumprimento contratual

Clausula 22.2
Execucdo do contrato

1- As situacdes constituidas entre as partes devem ser exercidas e cumpridas de boa fé e
em conformidade com os ditames do interesse publico, nos termos da lei.

2- Sem prejuizo do disposto em matéria de cessdo da posicdo contratual e de
subcontratacdo, incumbe ao Adjudicatério a exata e pontual execucdo das prestacoes
contratuais, em cumprimento do convencionado, ndo podendo este transmitir a terceiros
as responsabilidades assumidas perante a entidade adjudicante.

3- As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo matua, designadamente no
tocante a prestacao reciproca de informagfes necessérias a boa execucéo do contrato.

4- O Adjudicatério deve prestar a Entidade Adjudicante todas as informagdes que este
Ihe solicitar e que sejam necessarias a fiscalizacdo do modo de execu¢do do contrato,
devendo esta, por sua vez, satisfazer os pedidos de informacao formulados por aquele.
5- Durante o prazo de vigéncia do contrato, incluindo quaisquer prorrogacdes do prazo
de execucdo, 0 cocontratante e, caso existam, 0s subcontratados devem proceder a
entrega dos documentos identificados na alinea a) do n.° 2 do artigo 7.°, sem prejuizo do
disposto no seu n.° 5 do Decreto Legislativo Regional n.° 14/2008/M, de 14 de agosto.
6- Os documentos referidos no nimero anterior devem ser apresentados até a rececdo
do bem fornecido, devendo ser apresentados entre a entrega e a rece¢cdo do bem objeto

do contrato.

Clausula 23.2
Incumprimento contratual

1- No caso de o Adjudicatario ndo cumprir de forma exata e pontual as obrigacGes
contratuais ou parte delas por facto que lhe seja imputavel, deve a entidade adjudicante

notifica-lo para cumprir dentro de um prazo razoavel, salvo quando o cumprimento se
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tenha tornado impossivel ou a Entidade Adjudicante tenha perdido o interesse na
prestacao.

2- Mantendo-se a situacdo de incumprimento ap0s o decurso do prazo referido no
numero anterior, a Entidade Adjudicante pode optar pela efetivacdo das prestacdes de
natureza fungivel em falta, diretamente ou por intermédio de terceiro, ou resolver o

contrato com fundamento em incumprimento definitivo, nos termos previstos no CCP.

Capitulo VII

Caucéo e Seguros

Clausula 24.2
Caucao
N&o h& lugar a prestacdo de caucdo de acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 88.° do
CCP.

Clausula 25.2
Seguros

E da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario todas as obrigacdes relativas ao
pessoal utilizado no fornecimento dos bem, assim como, o cumprimento de toda a
legislacdo aplicavel, nomeadamente, aquela relativa a celebracdo de seguros de
acidentes de trabalho, ao cumprimento do horério de trabalho e a contratacdo de
trabalhadores imigrantes, bem como a legislacdo relativa a celebracdo de seguros de

responsabilidade civil.

Capitulo V111

Resolugéo de litigios

Clausula 26.2

Resolucéo de litigios e foro competente
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Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa renincia a qualquer

outro.

Capitulo IX

Disposicoes finais

Clausula 27.2

Protecé@o de Dados Pessoais

1- O Adjudicatario obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo ap6s a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, toda e
quaisquer informacdes e ou elementos que Ihe hajam sido confiados pelo IVBAM, IP-
RAM ou de que tenha conhecimento no &mbito do contrato ou por causa dele.

2- Os dados pessoais a que o Adjudicatario tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pelo IVBAM, IP-RAM ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita observancia das
instrugdes do IVBAM, IP-RAM.

3- O Adjudicatario compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra
forma colocar a disposicdo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe
sejam transmitidos pelo IVBAM, IP-RAM ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha

sido expressamente instruido, por escrito, pelo IVBAM, IP-RAM.

4- O Adjudicatario obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na Lei de Protecdo de
Dados Pessoais e demais legislacdo aplicavel em matéria de tratamento de dados

pessoais.

5- O Adjudicatario sera responsavel por qualquer prejuizo em que o IVBAM, IP-RAM
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do

disposto no contrato.
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6- Entende-se por colaborador toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste
servicos ao Adjudicatéario, incluindo, designadamente, representantes legais,
trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e consultores, independentemente
da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o referido Adjudicatario e

o referido colaborador.

Clausula 28.2
Subcontratacéo e cessao de posicao contratual
1- A subcontratacdo pelo Adjudicatario e a cessdo da posicdo contratual por qualquer

das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cdédigo dos Contratos

Publicos.

2- Atento o disposto no nimero anterior, 0 Adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢do
contratual no contrato, ou qualquer dos direitos ou obrigacdes que dele decorram, sem

autorizacdo, prévia e por escrito, do IVBAM, IP-RAM.

3- Para efeitos da autorizacdo referida no ndmero anterior, o cessionario deve
apresentar toda a documentacdo exigida ao Adjudicatario no ambito do procedimento

gue deu origem ao contrato.

4- O cessiondrio, que deve deter a necessaria capacidade técnico-financeira para
assegurar o bom, exato e pontual cumprimento do contrato, deve comprovar,
designadamente, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no artigo 55.°
do CCP.

Clausula 29.2

Modificagédo objetiva do contrato

1- O contrato pode ser modificado nos termos dos artigos 311.°, 312.° e 313.° do CCP.
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2- A modificagdo do contrato ndo pode em caso algum traduzir-se numa alteracdo da
natureza global do contrato, considerando as prestagdes principais que constituem o seu

objeto nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.

Clausula 30.2

Dever de informacéo

1- Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execucao do

contrato.

2- Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forgca maior, que previsivelmente impecam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacgdes.

Clausula 31.2

Comunicac0es e notificacbes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e
comunicac0es, entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicilio ou

sede contratual de cada uma.

2- Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 32.2

Contagem dos prazos na fase de execucéo do contrato

1- Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e

dias feriados.
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2- A contagem dos prazos na fase de execugdo dos contratos obedece ao disposto no
artigo 471.° do CCP.

Clausula 33.2

Regime contraordenacional

Para além das sancdes por incumprimento previstas no presente Caderno de Encargos,
constituem contraordenacbes muito graves as previstas no artigo 456.°,
contraordenagdes graves as previstas no artigo 457.° e contraordenagdes simples as
previstas no artigo 458.°, todos do CCP.

Clausula 34.2
Legislacdo aplicavel

Em tudo o que for omisso no presente Caderno de Encargos e seus anexos, deve aplicar-

se o disposto em legislacéo europeia e nacional, nomeadamente:

a) Cadigo dos Contratos Pablicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de

janeiro, na sua redacdo em vigor;

b) Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua redacdo em
vigor;

c) Cadigo do Procedimento Administrativo;

d) E demais legislacdo portuguesa aplicavel.
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PARTE II
CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 35.2

Especificidades técnicas

1. Tendo em conta que no passado dia 20 de dezembro de 2021, devido ao temporal
que assolou o centro de Sdo Vicente, a cobertura da zona de rececao das uvas da Adega
de Sdo Vicente foi completamente destruida. E de extrema necessidade proceder a
aquisicdo e montagem de uma cobertura que permita efetuar a referida rececao das uvas

de forma cuidada.
2. Assim sendo, é necessaria a aquisicao de:

- Uma estrutura com cerca de 260 m2, ou seja: 20,0X13,0m?, cuja largura seja
dividida em 4 espacos com cerca de 3,25 m cada, com calha “I” de 220X100

mm.

- Deve ser prevista a ripagem no seu comprimento dividida na largura da estrutura

em cerca de 1,30 m;

- A colocagdo de prumo desde o chdo até ao centro da estrutura com altura de
5,00m com calha “I”’ 220X100 mm;

- Colocacéo de chapas lacadas na cor de telha com as dimensdes de 1,00X5,00 m

e 1,00X6,00 m (medidas que garantam que as chapas se sobreponham);

- A cobertura deve ser em chapa lacada 1,00X6,00 m e 1,00X5,00m na cor
“telha’;

- A estrutura deve ser em calha metalica “I” 220X100 mm pintada com 1 mé&o de

tinta tipo “Zarcdo”;
- Aripagem deve ser em tubo galvanizado 50X50 mm;

- Devem também ser incluidos todos os acessorios de montagem da estrutura.
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NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 49.° DO CODIGO DOS CONTRATOS
PUBLICOS (CCP):

. TODAS AS REFERENCIAS A NORMAS/HOMOLOGACOES E A
ESPECIFICACOES TECNICAS NAS PECAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER
CONSIDERADAS, PARA 0OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA
MENCAO «OU EQUIVALENTE»;

o TODAS AS INDICACOES A MARCAS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS
DE PATENTES OU MODELOS PRESENTES NAS PECAS DO PROCEDIMENTO
DEVEM SER  CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS,
ACOMPANHADAS DA MENCAO «OU EQUIVALENTE».
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