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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS ACESSORIOS
1 1.1 Fornecimento das Telas Finais da obra, em papel e suportes informaticos, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
2 12 Fornecimento do Manual de Instrugdes de Funcionamento e de Manutencéo, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
1.3 Estaleiro
3 131 Montagem do estaleiro vg 1
4 1.3.2 Manutencao do estaleiro meés 4
5 1.3.3 Desmontagem do estaleiro vg 1
1.4 Acompanhamento dos Trabalhos
6 1.4.1 Desenvolvimento e implementagdo do PDRSA (Plano de Desvios e Reposicdo dos Servigos Afetados) a aprovar pela AdA, incluindo levantamento e identificagdo de | vg 1
todas as infraestruturas existentes a superficie e no subsolo, reconhecimento da sua posi¢do planimétrica e altimétrica, levantamento e reposi¢éo das infraestruturas,
desvios provisérios, equipamentos, materiais e mao de obra
7 1.4.2 Desenvolvimento e implementacdo do PPGRCD (Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo) vg 1
8 1.4.3 Desenvolvimento e implementagdo do PGA (Plano de Gestdo Ambiental) vg 1
9 1.4.4 Execucédo das telas finais da obra vg 1
10 (145 Elaboragdo da Compilacédo Técnica da empreitada vg 1
11 (1.4.6 Verificag@o topogréafica e adaptacéo, se necessario, de toda a obra, incluindo a respectiva piquetagem a partir da rede geodésica nacional e implantacéo da obra vg 1
2 CONSTRUCAO CVIL
2.1 Trabalhos preparatorios de aterro, escavacédo e implantacao da obra
12 (211 Desmatacédo e limpeza da zona de implantagdo da obra, incluindo derrube de arbustos se necessério, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e | m2 130
colocagao dos produtos dai provenientes em vazadouro licenciado
13 (2.1.2 Remocéo de lancis existentes, incluindo fundacdes, carga e transporte a vazadouro licenciado dos produtos resultantes ml 20
2.2 Pavimentagao dos novos lugares de estacionamento de VE\'s
221 Pavimento em Blocos de Betdo
14 |2.2.1.1 Escavacgédo até a cota de fundagéo do novo pavimento, incluindo regularizagao e compactacédo do fundo da caixa, carga, transporte e deposigdo dos materiais resultantes [ m3 20
em destino final adequado e devidamente licenciado
15 |2.2.1.2 Fornecimento e colocacdo de manta geotéxtil de resisténcia igual o maior a 10kN/m e gramagem igual ou supeiror a 200g/m? m2 80
16 (2.2.1.3 Fornecimento e colocagdo de camada de sub-base em agregado britado de granulometria continua numa espessura média de 0,15 m, incluindo regularizagdo das | m2 80
superficies de assentamento e compactacéo igual ou superior a 95% do ensaio Proctor Normal
17 (2.2.14 Fornecimento e colocagcdo de camada de assentamento em areia numa espessura média de 0,04 m, incluindo regularizacdo das superficies de assentamento e | m2 80
compactagéo, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita execugao.
18 |2.2.15 Fornecimento e colocagdo de blocos de betdo pré-fabricados, tipo uni (C=0,22/L=0,10/H=0,06m), incluindo refechamento, bem como todos os trabalhos e materiais | m2 80
necessarios a uma perfeita execugédo.
2.3 Passeios e outros
19 (231 Fornecimento e aplicagdo de pavimento do tipo uni (C=0,22/L=0,10/H=0,06m), bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita execucao. | m2 | 30
232 Fornecimento e colocacéo de lancil de betédo pré-fabricado, incluindo sua fundagédo, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a uma perfeita execugéo:
20 [2.3.21 Lancil de Passeio - 1,00 x 0,25 x 0,15 x 0,12 (topo) [mI | 70
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21 |2.3.22 Lancil guia Galgavel- 1,00 x 0,15 x 0,15 x 0,1 (topo) | m 35
3 INSTALAGCOES ELECTRICAS
3.1 Circuito de alimentacdo do Quadro de alimentacédo dos Postos de Carregamento (QVE)
22 ]3.1.1 Alteracdo do QGG (Q. Emergencia) incluindo a montagem do disjuntor modular tetrapolar de 125 A, PdC 10 kA, ensaios e colocagdo em servico . vg 1
23 |3.1.2 Fornecimento e instalacdo adequada e colocagéo em servigo de cabo H1XV-R3x50+2G25, em caleira existente, incluindo acessorios de ligagéo, ligaces e ensaios m 26
24 13.1.3 Fornecimento e instalagdo de caixa de uniéo subterranea no pavimento H1XV-R3X50+2G25 , incluindo abertura de vala e todos os acessorios de ligagdo, ligages e | m 1
ensaios
25 13.1.4 Fornecimento e instalagdo adequada e colocagdo em servigo de cabo H1XV-R3x50+2G25, em vala aberta, incluindo acessorios de ligacéo, ligacdes e ensaios m 35
26 |3.1.5 Abertura e tapamento de vala em pavimento, com a profundidade de 50cm, largura 30cm, incluindo o respectivo tapamento com reposi¢do do pavimento com materiais | m 35
identicos (cimento; detume; lajetas), com limpeza de sobrante. Inclui-se o envolvimento em cimento da tubagem em todo o percurso.
27 13.1.6 Fornecimento e montagem do QVE, constituido por um armario em PRFV para assentamento no pavimento tipo pedestal, Classe I, IP65, IK10, dotado de painel frontal e | UN 1
porta com fechadura, equipado com proteccdes, descarregadores de sobretensdes, aparelhagem de comando, sinalizacéo e medida conforme o esquema eletrico unifilar
3.2 Instalacdo de postos de carregamento
28 [3.2.1 Fornecimento, instalagdo e colocagdo em servico de cabo H1XV-R5G16, entubado em rogco no pavimento , incluindo acessoérios de ligagdo, ligagdes e ensaios. 2 | m 20
SAIDAS PARA CADA POSTO
29 13.2.2 Fornecimento, instalacéo e colocacédo em servigo de cabo H1XV-R3x25+2G16, entubado em rogo no pavimento , incluindo acessérios de ligagao, ligacdes e ensaios. 2 | m 20
SAIDAS PARA CADA POSTO
30 |3.23 Instalacéo e colocagéo em servico em tubo PEAD DN 90 em ro¢o no pavimento, incluindo o envolvimento em cimento da tubagem em todo o percurso m 20
31 |3.24 Execugéo de roco no pavimento ,com a profundidade de 60cm, largura 30cm, incluindo o respectivo tapamento com reposi¢cdo do pavimento com materiais identicos | m 10
(cimento; detume; lajetas), com limpeza de sobrante.
32 |3.25 Fornecimento e montagem de Cx de visita em alvenaria (com tampa (30x30X30cm) junto da base do posto de carregamnento incluindo interligagdo com tubo de PVC | UN 2
DN 50 até a base do pedestal
33 |3.2.6 Desmontagem e montagem de Posto de carregamento QC 45 existente em pedestal incluido liga¢cdes base do posto de carregamento tipo pedestal incluindo instala¢éo | UN 1
de conectores, acessorios de ligacéo, ensaios e colocagdo em servigo
34 |3.2.7 Fornecimento e montagem de Posto de carregamento AC 22 em pedestal incluido ligacdes base do posto de carregamento tipo pedestal incluindo instalacéo de | UN 2
conectores, acessorios de ligacédo, ensaios e colocacdo em servico
4 EQUIPAMENTO SINALIZAC,AO E E SEGURANCA
35 [4.1.1 Fornecimento e colocagdo de sinalizagéo vertical de \"codigo\", quadrangular e circular, de acordo com as boas normas do cédigo da estrada, com a designagdo de [ UN 1

estacionamento de veiculos elétricos, incluindo elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macico de fundagéo, bem como todos os trabalhos e materiais
necessarios a uma perfeita execucao.
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