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Art. 1º – Disposições e cláusulas por que se rege a prestação serviço 
 

1. Na execução da prestação do serviço observar-se-ão: 

a) As cláusulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele 

fazem parte integrante; 

b) O Decreto – Lei 18/2008, de 29 de janeiro, republicado pelo Decreto–lei 111- 

B/2017 de 31 de agosto de 2017, na sua atual redação e legislação 

complementar; 

2. Para os efeitos estabelecidos na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados 

no contrato este caderno de encargos, os restantes elementos patenteados em 

concurso, a proposta do adjudicatário e, bem assim, todos os outros documentos que 

sejam referidos no título contratual ou neste caderno de encargos. 

3. Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alínea b) do número 1 serão 

observados em todas as disposições imperativas e nas demais cujos regimes não haja 

sido alterados pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante. 

 

 

Art. 2º - Regulamentos e outros documentos normativos. 

Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o adjudicatário 

obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e se 

relacionem com o fornecimento a efetuar. 

 

 

Art. 3º Regras de interpretação dos documentos que regem a prestação do serviço 

1. As divergências que porventura existam entre os vários documentos que se consideram 

integrados no contrato, se não puderem solucionar-se pelos critérios legais de 

interpretação, resolver-se-ão de acordo com as seguintes regras: 
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a) O estabelecido no próprio título contratual, que prevalecerá sobre o que constar 

de todos os demais documentos; 

b) O estabelecido na proposta prevalecerá sobre todos os restantes documentos, 

salvo naquilo em que tiver sido alterado no título contratual; 

 

 

Art. 4º Objeto do concurso 

O contrato a celebrar tem por objeto principal a prestação de serviços para o para aluguer, 

montagem, desmontagem de stands e acompanhamento de estruturas/equipamentos 

necessários para a realização da FICTON 2022, conforme definido neste documento e no 

mapa de trabalhos. 

 

Art.5º Prazo  
 

O prazo até à conclusão da prestação de serviços em conformidade com os respetivos 

termos e condições é de 29 dias, sendo que a montagem deverá estar concluída no dia 9 de 

setembro e a desmontagem, deverá ter início, no dia 19 de setembro, começando pelas 

zonas já disponíveis no exterior. No dia 20 desmontar o interior do pavilhão (urgente) e 

posteriormente o resto do espaço exterior. 

A realização do evento decorre entre os dias 14 a 18 de setembro. 

A contagem de prazos inicia-se após a adjudicação, e durante o período estabelecido, 

mantém-se em vigor até à conclusão dos serviços em conformidade com os respetivos 

termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 

perdurar para além da cessação do contrato.  

 

Art. 6º Preço Base  

Pela prestação dos serviços objeto do contrato a celebrar, a Câmara Municipal Tondela 

dispõe-se a pagar ao prestador de serviço o preço base de 64.895,00€, acrescido de IVA à 

taxa legal. 
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Obrigações contratuais 

Obrigações do prestador de serviços 

 

Art.7º Obrigações do prestador de serviços 
 
Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente caderno de 

encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o 

prestador de serviços as obrigações referidas no mapa de quantidades que se anexa. 

 

1. A título acessório, o prestador de serviço fica ainda obrigado, designadamente, a 

recorrer a todos os demais meios humanos, materiais que sejam necessários e 

adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de 

organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

2. O Adjudicatário garantirá o sigilo quanto a informações que os seus técnicos venham a 

ter conhecimento relacionadas com a atividade da Entidade Adjudicante.  

3. O Adjudicatário deve limitar o acesso às informações confidenciais aos seus 

empregados, funcionários e contratados que tenham de recorrer às mesmas para 

correta execução do Contrato e assegurar que os mesmos são obrigados a manter essa 

confidencialidade nos termos em que esta é exigível ao Adjudicatário. 

4. Do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações principais: 

Proceder à montagem dos stands e tendas, de acordo com as especificidades 

estabelecidas no mapa de trabalhos e nas clausulas técnicas deste caderno de encargos. 

Após a realização da feira efetua-se a respetiva desmontagem a partir do dia 19 de 

setembro de 2022. 
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5. Deverá estar presente um eletricista/técnico de serviço logo a partir do primeiro dia de 

montagem dos expositores (dia 13 de setembro) para resolver eventuais problemas que 

surjam, quer elétricos, quer técnicos ou logísticos. 

6.  A empresa que efetuar o serviço tem que coordenar/articular a montagem de stands 

com a empresa de iluminação decorativa, pois poderá influenciar na disposição dos 

stands. 

 

Art. 8º Forma de prestação do serviço 

 

1. Após a celebração do contrato o adjudicatário terá de efetuar o trabalho, no período 

estipulado no artigo 5º.  

2. As eventuais alterações decorrentes, nomeadamente, da necessária adequação e 

reajuste de recursos humanos e meios materiais, são da responsabilidade do 

adjudicatário, renunciando este, a qualquer tipo de contrapartida e observando sempre 

as condições constantes da proposta inicial. 

 

 

Obrigações da Câmara Municipal 

 

Art. 9º Preço Contratual 

1. Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das 

demais obrigações constantes do presente caderno de encargos, a Câmara Municipal 

Tondela deve pagar ao prestador de serviços o preço constante da proposta adjudicada, 

acrescido de IVA à taxa legal, se este for legalmente devido. 

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público. 
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Art. 10º - Caução 

Não é de exigir a apresentação de caução. 

 

Art. 11º - Redução do contrato a escrito 

É de exigir a redução do contrato a escrito nos termos do artigo 94.º do CCP. 

 

Art. 12º - Gestor do contrato 

1. Para o acompanhamento permanente e para a garantia da boa execução do contrato, foi 

designado o Sr. Fernando Coimbra para gestor, nos termos do artigo 290º A do CCP. 

2. O gestor detetará os desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do contrato, 

identificando e propondo medidas corretivas que se revelem adequadas, ao órgão 

competente para a decisão de contratar. 

 

 

Art. 13º - Condições de Pagamentos 

1. A(s) quantia(s) devidas pela Câmara Municipal, nos termos da cláusula anterior, 

deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 dias após a receção pela Câmara Municipal, das 

respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação 

respetiva. 

2. Em caso de discordância por parte da Câmara Municipal, quanto aos valores indicados 

nas faturas, deve este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os fundamentos, 

ficando o prestador de serviço obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou 

proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

 

 

Art.14º Penalidades contratuais 
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1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a entidade adjudicante 

pode exigir do prestador de serviços o pagamento de uma pena pecuniária no 

montante fixo nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no cumprimento da tarefa – 1% por cada dia de atraso 

As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a entidade 

adjudicante exija uma indemnização pelo dano excedente. 

 

Art.15º Força Maior 

 

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de 

qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as 

circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte 

afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e 

cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2. Podem constituir força maior, se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, chuvas intensas, incêndios, epidemias, 

sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou 

terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a. Greves ou conflitos laborais limitados à sociedade do prestador de serviços ou a 

grupos de sociedades em que este se ingere; 

b. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador 

de serviço de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

c. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços 

de normas legais; 
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d. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços 

cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou 

ao incumprimento de normas de segurança; 

e. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não 

devidas a sabotagem; 

f. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve 

ser imediatamente comunicada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior. 

 

 

Art.16º Resolução do contrato 

1. Sem prejuízos de outros fundamentos de resolução previstos na Lei, os contratantes 

podem resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de algum deles violar de 

forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 

2. O prestador se serviços pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332º do 

CCP na sua atual redação. 

 

Art.17º Seguros 

1. É da responsabilidade do prestador de serviços a cobertura, através de contratos de 

seguro, dos riscos assumidos pelos colaboradores. 

2. O adjudicatário obriga-se a efetuar seguro do seu pessoal em conformidade com o 

disposto nas cláusulas seguintes: 

a. As apólices de seguro cobrirão acidentes de trabalho, doenças profissionais e 

responsabilidade civil, mantendo-se atualizadas até ao final do contrato, ou 
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ainda no caso de rescisão no decurso do prazo, até 30 dias após a respetiva 

comunicação; 

b. Todos os encargos referentes aos seguros impostos pelo presente caderno de 

encargos são da inteira responsabilidade do adjudicatário; 

c. O adjudicatário ficará responsável pelo pagamento de todos os impostos sociais 

legalmente fixados. 

 

 

Resolução de litígios 

 

 Art.18º Foro competente 

             Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada o tribunal com 

competência territorial sobre Tondela, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Art.19º Comunicações e notificações 
 
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do 

Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, 

identificados no contrato. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 

3. Até à celebração do contrato as comunicações far-se-ão através da plataforma 

eletrónica www.acingov.pt 

 

 

Art.20º Contagem dos prazos 

1. Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias 

feriados. 

http://www.compraspublicas.com/
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Art.21º Legislação aplicável 
 
O contrato é regulado pelo Código Contratos Públicos (CCP).   
 

 

 

Art. 22º Clausulas Técnicas 

 

Zona 1-Zona Interna (interior do pavilhão)  

-Aluguer, montagem, acompanhamento e desmontagem de 68 módulos de interior, stand 

tipo (pavilhão), módulos 3x3=9m2, com as seguintes caraterísticas: 

Estruturas em alumínio tipo "Tecnal"; 

Painéis em aglomerado de madeira pintados a branco; 

Testa do stand em PVC branco com identificação dos expositores em vinil em letras 

autocolantes de cor preta; 

 

1 Quadro geral (dentro do pavilhão) para alimentação dos 77 stands; 
 
-ALCATIFA PLAT: Fornecimento de alcatifa (de cor a designar posteriormente) para o 
interior dos stands e para forrar o piso de todo o pavilhão (29mx48,75m); 
 
-Instalação elétrica necessária para a iluminação de cada stand com: 
 
-Quadro elétrico, tomada incorporada, disjuntor de segurança, 3 a 4 projetores com 
lâmpadas de baixo consumo. 
 
- Eletrificação do stand do Município; 
 
- Alguns painéis e portas, em aglomerado de madeira pintados (cor branco), extra para 
tapar as extremidades e vedar algumas áreas necessárias dentro do Pavilhão-Espaço 
Interno (cerca de 150m); 
 
-Duas portas de acesso, uma ao quadro elétrico e outra ao secretariado interno (Cor 
branco); 
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Zona 2, 3, e 10 (Artesanato, stands doçarias e espaço selfie) 

- Aluguer, montagem, acompanhamento e desmontagem de 68 stands de exterior, em 

wengué, com cone e estore; 

 

- Módulos 3x3=9m2, com fornecimento de estrado e alcatifa, hit de cor a designar 

posteriormente painel frontal com lettering (de cor branco) e instalações elétricas 

necessárias para a iluminação de stands, com as seguintes caraterísticas (stands em 

wengué):  

-Estruturas em alumínio tipo "Tecnal"; 

 
-Painéis em aglomerado de madeira, em wengué; Testa do stand em PVC com 
identificação dos expositores em vinil em letras autocolantes; 
 
-1 quadro geral para alimentação dos 70 stands (inclui os 2 stands do Posto de 
coordenação do evento); 
 
-Instalação elétrica necessária para a iluminação de cada stand com: 
Quadro diferencial, disjuntores, cabos, fios, 1 tomada monofásica de 220V e 3 a 4 
projetores com lâmpadas de baixo consumo. Acautelar o fornecimento de energia 
trifásica para alguns stands; 
 
-Será necessário fechar todos os topos dos respetivos corredores de stands. Acautelar 
placas e portas em wengué a mais para fechar topos e tapar entradas de passagem (cerca 
de 150m); 
 
- Estrado em barrotes para espaço selfies, forrado com alcatifa, cujas medidas são 4X3. 
Parede de trás fechada com placas. 

Organização - Exterior (informações)  

-1 stand em wengué (6x3), forrado a alcatifa, hit, de cor a designar posteriormente para 

a organização (adaptado a secretariado), com cone, com uma das paredes (placa) 

transparente e com cortina, porta e respetivo mobiliário (1 mesa, 7 cadeiras, 1 armário 

alto fechado e 2 baixos tipo balcão, 1 cabide e caixote do lixo).  

 

-Instalação elétrica necessária para a iluminação deste stand, com quadro diferencial, 

disjuntores, cabos, fios, 3 tomada monofásica de 220V e 3 a 4 projetores com lâmpadas 

de baixo consumo. 

-1 lettering, em brancos, com a seguinte designação: Posto de Coordenação do Evento; 
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- Fornecimento de 1 aparelho de ar condicionado (tipo industrial) para o stand da 

organização; 

Produtos Endógenos (Ao’ Sabor) – Zona 10 

-Aluguer de 10 stands (stands normais de exterior) em wengué, sendo 2 abertos em duas 
frentes (frente e lateral) com cone: 

• estore; 
-Instalação elétrica da nossa tenda com 10 pontos de iluminação (projetores) e tomadas 
(para aguentar placa elétrica, forno e frigoríficos, etc...) 
 
-Quadro para alimentação da tenda e 10 stands; 
 
-6 m de alcatifa, hit, de cor a designar posteriormente para forrar estrados dentro da 
tenda; 
 
-Linóleo para forrar nosso estrado da nossa tenda (10X5) 50m2; 
 
-10 conjuntos de mesa alta com 2 cadeiras de esplanada; 
  
-1 cozinha (lava louça, placa, forno e bancada); 
 
-3 Rampas de acesso ao local para pessoas com mobilidade reduzida;  
 

Zonas de convívio (sofás de exterior e mesa de centro) 

4 conjuntos de sofás e cadeirões;  
 

Bares (B1…B8) 
 

- 8 stands (bares), de cor wengué, com cobertura cónica, com balcão, porta basculante 
dupla e ainda os respetivos letterings de cor branca; 
-Linóleo para forrar o chão dos stands/bares; 
-Colocar duas tomadas em cada stand, quadros elétricos e efetuar a respetiva instalação 
elétrica. 

Outros: 
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- Nove letterings (com letras brancas) para colocar nas nossas tasquinhas castanhas, 
conforme lista a fornecer posteriormente. 
- 10 caixotes de lixo/cinzeiros- para zonas de exposição (interior e exterior do pavilhão); 
- Montagem de um estrado/mini palco com pés, designado como palco secundário no 
recinto, forrado a alcatifa de cor a designar posteriormente, 5x3, colocar/montar dois 
projetores frontais ou laterais montados a partir da tenda que se encontra montada no 
mesmo local; 
- Aluguer montagem e desmontagem de cobertura de tenda de 2 águas para esplanada 
das tasquinhas-só cobertura, sem laterais e topos (10X55); 
 

Alcatifa para: 

-Forrar toda a entrada principal do interior do pavilhão (12mx4m=36m2); 

-A escadaria de acesso à entrada principal do pavilhão (20m), alcatifa, hit; 

- As 2 escadas de acesso ao pavilhão viradas para a zona de espetáculos 3x3m cada, hit; 

-O corredor do artesanato, virado para a Rua Dr. Amadeu Ferraz de Carvalho (60m) hit; 

-O corredor do artesanato/espaço automóvel, virado para a Escola Secundária até à 

entrada da tenda dos produtos endógenos (110m), alcatifa, hit; (cor da alcatifa será 

designada posteriormente); 

-Um eletricista/técnico de serviço logo a partir do primeiro dia de montagem dos 

expositores (dia 13 de setembro) para resolver eventuais problemas que surjam, quer 

elétricos, quer técnicos ou logísticos 

Notas:  
 

A empresa que efetuar o serviço tem que coordenar/articular a montagem de stands 
com a empresa de iluminação decorativa, pois poderá influenciar na disposição dos 
stands. 
FICTON 2022- De 14 a 18 de setembro 
Montagem – Deve estar tudo montado no dia 9 de setembro; 
Desmontagem – A partir do dia 19 de setembro, começando pelas zonas já disponíveis no 
exterior. No dia 20 desmontar o interior do pavilhão (urgente) e posteriormente o resto 
do espaço exterior. 

 

Tondela, agosto de 2022. 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Tondela, em Substituição 

 

Fátima Carla Dias Antunes Borges, Eng.ª 

 


