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Clausulas

12,

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do

procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de um estudo para os possiveis acessos

rodoviarios a nova ponte sobre o Rio Douro.

22,

Prazo do contrato

O contrato mantém-se em vigor pelo prazo maximo de 4 (quatro) meses ou até ser atingido, durante esse
prazo, o prego contratual, sem prejuizo das obrigagbes acessorias que devam perdurar para além da

cessagao do contrato.
O contrato entra em vigor no dia seguinte ao da data da sua assinatura.

O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual deva ser
praticado o ato que néo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo normal, transfere-se

para o 1.° dia util seguinte.

A execucgao das prestagdes que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou parcialmente, suspensa
sempre que se verifique a impossibilidade temporaria de cumprimento do contrato, designadamente em
virtude de mora da entidade adjudicante na entrega ou na disponibilizacdo de meios ou bens necessarios
a respetiva execugdo, ou excec¢ao de nao cumprimento, nos termos do disposto nos artigos 297.° e 298.°
do CCP.

Sem prejuizo das normas legais imperativas, relativas ao reequilibrio financeiro, findo o prazo referido no
numero 1 e caso nao tenha sido atingido o prego contratual, o contrato extingue-se sem que assista ao

adjudicatario o direito a qualquer indemnizacgéo pelo valor das prestagdes nao executadas.

32

Obrigagodes principais do adjudicatario

O adjudicatario devera cumprir as obriga¢des previstas na legislacdo aplicavel, no presente caderno de

encargos ou nas clausulas contratuais.

O adjudicatario obriga-se a respeitar as normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental e
de igualdade de género e de prevengao e combate a corrupgéo, decorrentes do direito internacional,

europeu, nacional ou regional.

O adjudicatario devera acautelar a possibilidade de vir a adotar, em sede de execugdo de contrato, planos
de contingéncia, para fazer face a situagcoes de contengdo de epidemias, quer de modo preventivo, quer
em situacdo declarada, quer em fase de reposi¢cao da normalidade, sem prejuizo das regras aplicaveis aos

casos de forga maior constantes do presente caderno de encargos.

A titulo acessorio, o adjudicatario fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos,

materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacao dos servigos objeto do contrato,
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bem como ao estabelecimento do sistema de organizagio necessario a perfeita e completa execugao das

tarefas a seu cargo.

O adjudicatario deve garantir condi¢gdes de seguranga e saude do trabalho a todos os seus colaboradores,
cumprindo a legislagédo aplicavel nesta matéria, nomeadamente evidenciando a identificagdo de perigos e
avaliagcao de riscos dos trabalhadores que exercem fungdes na Autarquia, e as respetivas apolices de

seguros de acidentes de trabalho.

42,

Local e condicdes da prestagao de servigos

A prestacao de servicos objeto do contrato sera desenvolvida nas instalagdes do adjudicatario, sem prejuizo
da obrigacao deste se deslocar as instalagdes da entidade adjudicante ou ao local objeto de estudo, sempre

que a ultima a convoque para o efeito ou se mostre necessario para a melhor prestagcéo dos servigos.

Para o acompanhamento da execugédo do contrato, o adjudicatario fica obrigado a manter, com uma

periodicidade a acordar, reunides de coordenagao com os representantes da entidade adjudicante.
A prestacgdo de servigos sera executada de acordo com as seguintes fases:

a. Fase 1 — com a entrega de Relatério Preliminar, com consideragbes programaticas e
metodologicas;

b. Fase 2 - com a entrega e aprovagdo do respetivo Relatério Técnico ou, na auséncia de
comunicagao por parte do Municipio do Porto, decorridos 30 dias de calendario sobre a data de

entrega do referido Relatério.

5%,

Transferéncia de Propriedade

1.

Com a entrega do estudo resultante da prestacao de servigos objeto deste contrato, ocorre a transferéncia

da posse e da propriedade, assim como dos direitos de utilizagdo para a entidade adjudicante.

Pela cessao dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além do

prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

O adjudicatario autoriza expressamente a adaptacdo do estudo previsto no numero 1, desde que tal se

manifeste indispensavel.

62.

Preco contratual

Pela execugdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao adjudicatario o prego

constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no nimero anterior ndo pode, em qualquer caso, ser superior a 19.800,00 €, no prazo

maximo de vigéncia admitido (valores sem IVA), em que se fixam os seguintes pregos:

a. Fase 1 - que corresponde a 5.940,00 €, 30% do preco contratual (valor sem IVA);

b. Fase 2 - que corresponde a 13.860,00 €, 70% do preco contratual (valor sem IVA).
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O preco referido no numero 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao esteja
expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo, nomeadamente as despesas de alojamento,
alimentagdo e deslocagdao de meios humanos, despesas de aquisi¢cdo, transporte, armazenamento e
manutengao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas

registadas, patentes ou licengas.

72

Condigcoes de pagamento

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no prazo
de 30 dias ap6ds a rececao das respetivas faturas, as quais devem cumprir com o disposto no artigo 36.° do
CIVAZ e s6 podem ser emitidas apds o vencimento das obrigagdes respetivas, e apds a prestagdo dos
servigos, devendo ainda cumprir com as exigéncias impostas pelo artigo 9.°, n.° 1, da LCPAS3, aprovada

pela Lei n° 8/2012, de 21 de fevereiro, na redagao atual.

Para efeitos do nimero anterior as obrigacdes consideram-se vencidas nas seguintes fases, nos termos do

n.° 2 da clausula 6.2 do presente caderno de encargos:

a. Fase 1 — 30%, com a entrega de Relatdrio Preliminar, com consideragbes programaticas e
metodologicas;

b. Fase 2 — 70%, com a entrega e aprovagédo do respetivo Relatério Técnico ou, na auséncia de
comunicagao por parte do Municipio do Porto, decorridos 30 dias de calendario sobre a data de

entrega do referido Relatério.

Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas, deve
esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o mesmo obrigado a

prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

As faturas devem ser emitidas em nome do Municipio do Porto NIF: 501 306 099, sito na Praga General
Humberto Delgado, 4049-001 PORTO - Dire¢do Municipal de Desenvolvimento Urbano, com
referéncia aos documentos que lhes deram origem, isto €, devem especificar o n.° da encomenda e o

respetivo numero sequencial de compromisso.

Nos termos do n.° 1 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na redagao atual, os
contraentes publicos sao obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e a processar faturas
eletrénicas no modelo estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada pela Comissdo Europeia e

publicitada no portal dos contratos publicos, a que se refere o n.° 3 do artigo 299.°-B do CCP.

Nos termos do artigo 9.° n.°s 3 e 4 do mesmo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, os cocontratantes podem, até 31
de dezembro de 2020, utilizar mecanismos de faturagéo diferentes dos previstos no referido artigo 299.°-B

do CCP, prazo esse alargado até 30 de junho de 2022 para as micro, pequenas e médias empresas*

2 Cddigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

3 Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

4 De acordo com o artigo 2° da Recomendagéo n°® 2003/361/CE, da Comisséo Europeia, de 6 de maio de 2003, a categoria das micro, pequenas e médias empresas
(PME) é constituida por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negocios anual ndo excede 50 milhdes de euros ou cujo balango total anual
néo excede 43 milhGes de euros; na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de
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definidas nos termos da Recomendacao 2003/361/CE, da Comissédo Europeia, de 6 de maio de 2003, e

para as entidades publicas enquanto entidades cocontratantes.

7. Caso o adjudicatario ndo tenha ainda aderido a faturagdo eletronica®, nos termos e prazos definidos no
numero anterior, as faturas devem ser enviadas digitalmente, para o seguinte enderegco de correio
eletronico: mporto@cm-porto.pt

8. [Excecionalmente, caso ndo seja possivel a utilizagdo de correio eletronico, as faturas poderao ser enviadas
para o seguinte endereco postal: Apartado 4053, 4000-101 PORTO.

9. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores poderao, ao longo da execucgdo do contrato, ser indicados
outros contactos para o envio das referidas faturas.

10. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos n.°s 1, 2 e 4, as faturas sdo pagas através de
transferéncia bancaria.

82. Protecao de dados pessoais

Constituem obrigagdes do adjudicatario, no que especificamente diz respeito a protegdo de dados pessoais:

a. Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades previstas no
contrato, ndo podendo em caso algum utilizar os dados para fins préprios;

b. Dar cumprimento as instrugdes que possam, no dmbito da execug¢do do contrato, ser emitidas pela
entidade adjudicante, enquanto responsavel pelo tratamento, para tratamento dos dados pessoais;

c. Efetuar uma Avaliagdo de Impacto sobre a Protegdo de Dados que identifique e minimize os riscos em
caso de incumprimento das regras de protegao de dados, nas situagdes expressamente previstas, quer
no artigo 35.° do n.° 3 do Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, Reg. (UE) 2016/679 (RGPD)
quer no Regulamento n.° 1/2018 da Comissdo Nacional de Prote¢cdo de Dados, relativo a lista de
tratamentos de dados pessoais sujeitos a Avaliacado de Impacto sobre a Protecdo de Dados (AIPD);

d. Assegurar a realizacdo de auditorias periddicas as medidas técnicas e organizativas para garantir a
segurancga dos sistemas e dos servigcos de tratamento;

e. Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no ambito do
contrato, que contenha:

i. Uma descricao geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a segurancga
dos dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade para assegurar a
confidencialidade, integridade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servicos de
tratamento;

ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma rapida, em

caso de incidente;

negécios anual ou balango total anual ndo excede 10 milhdes de euros; e na categoria das PME, uma microempresa é definida como uma empresa que emprega menos
de 10 pessoas e cujo volume de negécios anual ou balango total anual ndo excede 2 milhdes de euros.

5 Com o objetivo de facilitar a adogéo da fatura eletronica pelos seus fornecedores, o Municipio do Porto contratualizou um servigo de apoio, que podera ser solicitado
através do seguinte endereco de correio eletronico: fornecedores.saphety@saphtey.com
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iii. O processo de auditoria as medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranga dos
sistemas e dos servigos de tratamento;
iv. O nome e contacto do Encarregado de Protecdo de Dados, quando for obrigatéria a sua
designagéo nos termos do artigo 35.° do RGPD.
f. Disponibilizar & entidade adjudicante, periodicamente, todas as informag¢des necessarias para
demonstrar o cumprimento das regras de protecao de dados;
g. Nao partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorizagdo expressa da entidade
adjudicante, ou decorrente de obrigacéao legal;
h. Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no dmbito do contrato;
i. Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma expressa e
por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de seguranca correspondentes;
j.  Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o

exercicio dos direitos de acesso, retificagado, limitagdo, oposi¢cao, apagamento e portabilidade.

Cada uma das partes obriga-se a notificar a respetiva contraparte de forma imediata, e em qualquer
circunstancia antes do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de correio eletrénico, das

violagdes de seguranga ocorridas no ambito do contrato.

Para o efeito do disposto no nimero anterior deve anexar-se toda a informacgao relevante, designadamente
a descricado da natureza da violagdo de seguranga, bem como a descrigdo das possiveis consequéncias da
mesma e ainda das medidas adotadas ou propostas para pér término a violagdo de seguranga ou mitigar
possiveis efeitos negativos. Caso nao seja possivel enviar a informagao simultaneamente, a mesma sera

expedida gradualmente.

Finda a vigéncia do contrato, o adjudicatario tem a obrigagdo de eliminar os dados pessoais que tenham
sido objeto de tratamento no &mbito do mesmo, bem como eliminar quaisquer outras cépias existentes,

devendo para o efeito enviar um comprovativo para a entidade adjudicante.

92,

Penalidades contratuais

Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir do
adjudicatério o pagamento de uma sanc¢do pecuniaria, de montante a fixar em fungdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a. Pelo incumprimento dos prazos de entrega constantes do presente caderno de encargos, até 0,3 %
do prego contratual, por cada dia de atraso;

b. Pelo incumprimento de outras obrigagcdes emergentes do contrato, até 10% do prego contratual;

c. Pelo incumprimento da obrigagdo de respeitar ao longo da execugéo do contrato, e apenas no
ambito do referido contrato, as normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental e
de igualdade de género, e de prevengao e combate a corrupgéo, decorrentes do direito internacional,
europeu, nacional ou regional, a entidade adjudicante pode exigir do adjudicatario o pagamento de
uma sangao pecuniaria até 10 % do prego contratual, sem prejuizo do disposto no n.° 7 da presente

clausula.
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Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do adjudicatario, o valor acumulado das sangdes
pecuniarias ndo pode exceder 20% do prego contratual, nos termos do n.° 2 do artigo 329.° do CCP, salvo
se a entidade adjudicante exercer a prerrogativa prevista no n.° 3, do mesmo artigo, caso em que este limite

pode ser elevado para 30%.

Ao valor das sangdes pecuniarias previstas no nimero anterior, sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva concluséao

tenha determinado a respetiva resolucéo.

Na determinacéo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a
duracao da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do adjudicatario e as consequéncias do

incumprimento.

A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as sangbes

pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

As sangdes pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante exija uma
indemnizagao pelos danos decorrentes da mora no cumprimento, cumprimento defeituoso e incumprimento

definitivo.

Em fungéo da gravidade do incumprimento da obrigagéo prevista na alinea c) do n.° 1 da presente clausula,
ou da sua reiteragao apos instrugdes transmitidas no exercicio do poder de diregdo por parte da entidade
adjudicante tendente a respetiva observancia, e apenas no ambito do referido contrato, pode este ser
resolvido a titulo sancionatério, nos termos da alinea b) do n.° 1 do artigo 333.° do CCP, sem prejuizo do

disposto no n.° 3 desta mesma disposigao legal.

102,

Dever de sigilo

O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentagdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagéo

com a execugao do contrato.

A informagao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a

execucao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacéo e a documentagdo que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtencao pelo adjudicatario ou que este seja legalmente obrigado a
revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

O adjudicatario devera guardar sigilo quanto a informagdes que possa obter no dmbito da execugéo do
presente contrato, por qualquer causa, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protegdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianca devidos as pessoas coletivas.
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112. Forga maior

1. Nao podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a n&o realizagao
pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior,
entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da
parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos

nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente, tremores
de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais,

atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario, na parte em
que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades em
que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c. Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d. Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagbes do adjudicatario cuja causa, propagagao ou
propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente

comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogagédo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

122 Resolugao por parte da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei e no contrato, nomeadamente
os constantes na clausula referente as penalidades contratuais, a entidade adjudicante pode resolver o contrato,
a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes

que lhe incumbem.

132.Resolugao por parte do adjudicatario

O adjudicatario pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP.

142. Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.
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152. Subcontratagao e cessio da posig¢ao contratual

1. Asubcontratagdo ou a cessao da posigao contratual pelo adjudicatario depende da autorizagédo da entidade
adjudicante, nos termos do CCP.

2. Em caso de incumprimento, pelo adjudicatario, das suas obrigagbes, que reuna os pressupostos para a
resolucdo do contrato, aquele cedera, nos termos do disposto no artigo 318.°-A do CCP, a sua posigao
contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do presente procedimento, pela

ordem sequencial de classificagdo dos concorrentes, sempre que tal seja aplicavel.

162.Comunicag¢oes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletronico, nos termos do artigo 468.° do

CCP, para os respetivos enderecos eletrénicos, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

172.Termos de desempenho ambientais

1. O adjudicatario deve garantir as melhores praticas ambientais por forma a incluir as medidas necessarias
a fim de assegurar a protecao do ar, da agua, do solo, e de prevenir ou reduzir a poluigao sonora, a produgéo
de residuos e o consumo energético, com o objetivo de alcangar um nivel elevado de protegdo do ambiente

e minimizar os impactes ambientais.

2. O adjudicatario deve igualmente garantir o correto encaminhamento dos eventuais residuos produzidos no

decorrer da execugao do contrato, respeitando as boas praticas ambientais previstas na legislagdo em vigor.

182. Execugao do contrato

Os servigos serao executados mediante requisi¢cdo da entidade adjudicante.

192.Direcédo e Fiscalizagao da Execuc¢ao do Contrato

1. Os poderes de diregao e a fiscalizagdo do modo de execugao do contrato serdo exercidos pela entidade

adjudicante nos termos do disposto nos artigos 303.° a 305.° do CCP.

2. Para efeitos da concretizagao dos poderes de diregao e fiscalizagdo do modo de execugéo do contrato a
entidade adjudicante sera representada pelo Gestor do Contrato, ao qual se delega:

a. A competéncia para a emissao de ordens, diretivas ou instrugdes, bem como para proceder a
notificagdo prevista no art.° 325.° do CCP para que o adjudicatario cumpra, em prazo fixado para o
efeito, todas as obrigagdes emergentes do contrato, a quem o adjudicatario fica obrigado a prestar toda
a colaboragao que se mostrar necessaéria e toda a informacgéo que |lhe seja solicitada, sem prejuizo dos
relatérios de acompanhamento previstos no presente caderno de encargos.

b. A competéncia para decidir sobre a verificagdo da existéncia de uma impossibilidade temporaria de

cumprimento do contrato que determina a suspensao do prazo (nos termos do disposto no art.° 297.°
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do CCP) e sobre a respetiva retoma logo que cessem as causas que determinaram a suspensio (nos

termos do disposto no art.° 298.° do CCP).

20°%.Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislagao aplicavel.
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ANEXO A - Especificagdes técnicas

1. Objetivo

A presente prestacao de servigo tem como objetivo principal desenvolver a avaliagdo de uma ligagéao rodoviaria
entre a marginal do Douro e o centro da cidade do Porto, de modo a promover a redugéo da presséao do trafego
de atravessamento na zona histoérica ribeirinha da cidade, favorecendo, os niveis atuais de acessibilidade geral
a zona de Campanha. Este estudo, ocorre pelo facto do previsivel corte de trafego automaével no tabuleiro
inferior da Ponte Luis | que, na sequéncia das obras em curso, ficara destinado em exclusivo ao transporte

publico e a veiculos de emergéncia.

2. Método
O estudo envolvera uma analise preliminar dos impactos do tragado base proposto e das alternativas que vierem

a ser desenvolvidas, em duas vertentes principais:

a. Trafego rodoviario;

b. Morfologia urbana.
2.1 Circulagao e trafego

O Estudo de Trafego a realizar no ambito das possiveis alternativas de ligagdes rodoviarias a nova ponte a cota
baixa sobre o Douro, Ponte D. Anténio Francisco dos Santos, tem como objetivo a andlise de desempenho da
rede rodoviaria (transporte automdével individual) em fungdo dos diferentes cenarios a desenvolver, tendo
presente os objetivos ja referidos, designadamente desvio do trafego de atravessamento na zona histérica

ribeirinha da cidade do Porto e melhoria da acessibilidade geral a zona de Campanha.

O presente estudo sera realizado tendo por base o modelo de trafego da cidade do Porto, o Estudo de Trafego
desenvolvido no ambito do “Concurso para a concegao-construgdo da nova Ponte D. Anténio Francisco dos

Santos” e de eventuais dados de trafego atualizados na area de estudo, a disponibilizar pelo Municipio do Porto.
O Estudo de Trafego devera ser desenvolvido de acordo com o descrito nos pontos seguintes:

i Caraterizacdo da Situagao Atual (Cenario Base): a primeira fase correspondera a caracterizagdo da
situacdo atual, sustentada na verificagdo do modelo macroscoépico de trafego (PTV-VISUM) e eventual
calibragdo das matrizes Origem-Destino em Transporte Individual a partir de dados de trafego
atualizados na area de estudo;

ii. Modelacdo da Situagdo Atual com “Ponte” (Cenario Base+Ponte): a segunda fase consistird na
modelacdo da nova ligagédo rodoviaria da cidade do Porto a cidade de Vila Nova de Gaia (Ponte D.
Anténio Francisco dos Santos) e atualizagdo da Matriz O-D tendo por base o Estudo de Trafego
realizado neste ambito;

iii. Modelagédo de Cenario(s) Futuro(s): modelacdo da(s) rede(s) do(s) cenario(s) futuro(s) considerando
quer novas ligagcdes quer novos planos de circulagéo;

iv. Definicao e calculo de Indicadores de Desempenho, tendo presente os objetivos definidos no ambito
do presente estudo;

V. Avaliagdo comparativa (Cenario Base/Base+Ponte/Futuro(s)).
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2.2 Morfologia urbana

A analise configuracional de redes de ruas (também conhecida como space syntax, ou sintaxe espacial), € uma
técnica de modelagéo e de analise da estrutura morfoldgica (topo-geométrica) de sistemas de espaco publico
urbano, capaz de estabelecer relagdes entre essa estrutura e padrées observados de intensidade de uso

(revelados por fluxos de movimento e por tendéncias de atracao de fungdes).

Os sistemas de espaco publico (por natureza fundamentalmente lineares) sdo modelados como redes de
segmentos retos, interconectados entre si sempre que a forma urbana o permite. A natureza discreta (isto &,
matematicamente contavel) destas redes geométricas, permite que cada segmento seja representado como
um vértice num grafo e as relagdes de interconexao entre segmentos como arestas desse grafo. Torna-se entao
possivel calcular medidas de centralidade para cada segmento/vértice, medidas essas que codificam a
vantagem relativa da localizagdo de cada segmento na rede global de espago publico. Esta hoje solidamente
estabelecido que essa vantagem de localizagdo é proporcional a intensidade de uso dos espagos, conforme

revelada pelos fatores acima mencionados.

A utilidade deste tipo de analise morfologica é dupla. Por um lado, ela permite compreender a variancia
observada na intensidade de uso dos espagos a luz da estrutura morfolégica da malha urbana e, dessa forma,
estabelecer potenciais relagbes de causalidade entre as duas. Por outro lado, permite ainda a rapida simulagao
do impacto de propostas de intervengdo urbana na rede de espago publico, através da comparagdo das

hierarquias de centralidade da rede, anterior e posterior a intervengao programada.

Torna-se assim possivel aferir as perdas e ganhos de centralidade implicadas por diversos cenérios de
intervengdo, nao apenas no seu entorno imediato, mas também nas suas repercussdes mais alargadas,
eventualmente em zonas da rede relativamente distantes do local de intervengdo. Sera explorada a
sobreposicdo dessas perdas e ganhos de centralidade com outras variagbes potenciais a nivel fisico,

socioeconémico e ambiental.

A equipa devera possuir um modelo configuracional da Area Metropolitana do Porto, previamente testado e

validado no ambito de um trabalho de Doutoramento. Esse modelo ser utilizado para as seguintes tarefas:

i Diagnéstico da situacdo atual e sua validagcdo, com identificagcdo dos efeitos das atuais travessias
rodoviarias sobre o Douro, no que diz respeito a distribuigdo da centralidade espacial nas malhas
urbanas das margens Norte e Sul do rio;

ii. Identificagdo de eixos fundamentais de atravessamento Norte/Sul, dos espagos das malhas locais que
os compdem e das relagdes com os problemas e objetivos identificados pela CMP;

iii. Modelagao da nova ponte rodoviaria sobre o Douro, a cota baixa, e das alteragbes que ela implica
(imediatas e alargadas) nos padrbes de centralidade das malhas das duas margens;

iv. Modelagao das diversas propostas para as acessibilidades rodoviarias a nova ponte, que venham a ser
desenvolvidas sobre a proposta base, e estudo dos seus impactos diferenciais, no que diz respeito a

alteragao dos padrdes de centralidade espacial nas malhas das duas margens;
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Anadlise comparativa das diversas propostas face aos objetivos identificados pela CMP anteriormente
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