
Águas do Alto Minho, S. A.
Procedimento PRC-086/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 I PRC-086/2022 - EMPREITADAS DE EXECUÇÃO PARA A REMODELAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PREVISTAS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS APROVADAS

DO AVISO POSEUR-12-2018-18 | EFICIÊNCIA HÍDRICA   MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA
 1 ESTALEIRO E OUTROS TRABALHOS
1 DV1.1 Trabalhos de montagem do estaleiro e equipamentos necessários à execução da obra, conforme legislação em vigor, incluindo escritório para a fiscalização conforme

caderno de encargos.
UN 1

2 DV1.2 Trabalhos de desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza final da obra, conforme legislação em vigor e caderno de encargos. UN 1
3 DV1.3 Trabalhos de piquetagem, conforme caderno de encargos. UN 1
4 DV1.4 Fornecimento, transporte e montagem de placas identificadoras da obra, conforme caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa

execução.
UN 2

5 DV1.5 Trabalhos de manutenção da instalação e equipamentos necessários à execução da obra, conforme legislação em vigor. UN 1
6 DV1.6 Elaboração das telas finais da obra, conforme indicações da fiscalização e legislação em vigor. UN 1
7 DV1.7 Desenvolvimento do plano de segurança e saúde e compilação técnica, para os efeitos do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro. UN 1
8 DV1.8 Implementação do Plano de Gestão Ambiental em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. UN 1
9 DV1.9 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários. UN 1
 2 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 2.1 Levantamento dos pavimentos existentes para implantação das valas necessárias, considerando uma sobrelargura de 0,20 m, incluindo corte sempre que o tipo de pavimento o

exija: 2.1.1 Em bloco de betão tipo pedra-chão ou cubo/calçada de granito  incluindo transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro para posterior reaproveitamento.
10 CC2.1.1.1 Em calçada à portuguesa irregular em berma de estrada nacional m2 76
11 CC2.1.1.2 Em calçada à fiada em parque de estacionamento m2 45
 2.1.2 Em betão betuminoso/semipenetração betuminosa, de espessura variável com média de 10cm em Caminhos Municipais e 16cm em Estrada Nacional, incluindo o transporte a

vazadouro autorizado de acordo com o definido no PGRCD.
12 CC2.1.2.1 Em betão betuminoso com espessura média de 10cm m2 1745
13 CC2.1.2.2 Em betão betuminoso com espessura média de 16cm m2 18088
 2.2 Reposição dos pavimentos na área das valas, em caminhos municipais, nas condições idênticas ao existente.
 2.2.1 Em bloco de betão tipo pedra-chão ou cubo/calçada de granito  incluindo camada de assentamento

14 CC2.2.1.1 Em calçada à portuguesa irregular em berma de estrada nacional m2 76
15 CC2.2.1.2 Em calçada à fiada em parque de estacionamento m2 45
 2.2.3 Caminhos Municipais

16 CC2.2.3.1 Em betão betuminoso/semipenetração betuminosa com espessura mínima de 10cm incluindo abertura e regularização de caixa de pavimento. m2 1745
 2.2.4 Estrada Nacional

17 CC2.2.4.1 Pavimentação provisória da vala com mistura betuminosa densa a frio com 8cm de espessura. m2 2000
 2.2.4.2 Pavimentação final em zona de berma

18 CC2.2.4.2
.1

Fresagem de berma+faixa de rodagem, largura média 3.50+1.50m, na espessura de 5cm incluindo o transporte a vazadouro autorizado de acordo com o definido no
PGRCD.

m2 33000

19 CC2.2.4.2
.2

Fornecimento e colocação de mistura betuminosa do tipo AC20 bin ligante (MB) na espessura de 7cm, na largura da vala, incluindo rega de impregnação. m2 13296
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20 CC2.2.4.2
.3

Fornecimento e colocação de betão betuminoso em camada de desgaste do tipo AC14 surf ligante (BB) na espessura de 5cm, na largura da berma, incluindo rega de
colagem.

m2 33000

 2.2.4.3 Pavimentação final em zona de faixa de rodagem
21 CC2.2.4.3

.1
Fresagem de berma+faixa de rodagem, largura média 3.50+1.50m, na espessura de 5cm incluindo o transporte a vazadouro autorizado de acordo com o definido no
PGRCD.

m2 22481

22 CC2.2.4.3
.2

Fornecimento e colocação de 2 camadas de mistura betuminosa, AC32 base ligante (MB) na espessura de 10cm + AC20 bin ligante (MB) na espessura de 7cm, na
largura da vala, incluindo rega de impregnação.

m2 4794

23 CC2.2.4.3
.3

Fornecimento e colocação de betão betuminoso em camada de desgaste do tipo AC14 surf ligante (BB) na espessura de 5cm, na largura da berma, incluindo rega de
colagem.

m2 22481

24 CC2.2.4.4 Pintura da sinalização rodoviária horizontal afetada ao longo do traçado da conduta com tinta termoplástica apropriada para o efeito. ml 31454
 3 MOVIMENTO DE TERRAS

25 CC3.1 Execução de escavação em abertura de vala por meios mecânicos e manuais em terra ou rocha branda de remoção mecânica ou manual, para assentamento da
tubagem e acessórios, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo a segurança das edificações ou muros existentes na envolvente, entivações adequadas
ao tipo de solo e profundidade da vala, rebaixamento do nível freático quando necessário.

m3 15404

26 CC3.2 Execução de escavação em abertura de vala por meios mecânicos e manuais em rocha dura, sujeita a fracturação e desmonte apropriado, para assentamento da
tubagem e acessórios, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo a segurança das edificações ou muros existentes na envolvente, entivações adequadas
ao tipo de solo e profundidade da vala, rebaixamento do nível freático quando necessário.

m3 850

27 CC3.3 Fornecimento e aplicação de areia ou areão, para formação da almofada de assentamento com 10cm de espessura, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio
Proctor Normal e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.

m3 1293

28 CC3.4 Fornecimento e aplicação de areia ou areão, em camada de envolvimento, até 0.20m acima do extradorso superior da tubagem, por camadas de 0,10 m de altura,
incluindo baldeação e compactação por processos manuais ou mecânicos de modo a atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Normal.

m3 8539

29 CC3.5 Aterro restante da vala com material de granulometria extensa 0/32, em camadas de 0,20m, incluindo transporte e compactação por processos manuais ou mecânicos de
modo a atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Normal.

m3 452

30 CC3.6 Aterro restante da vala com material da própria vala apropriado para aterro, devidamente selecionado, incluindo transporte e compactação por processos manuais ou
mecânicos de modo a atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Normal. (Caminhos Municipais)

m3 608

31 CC3.7 Aterro restante da vala com material de granulometria extensa 0/32 misturado com cimento (3%), em camadas de 0,20m, incluindo transporte e compactação por
processos manuais ou mecânicos de modo a atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Normal.

m3 7909

32 CC3.8 Remoção, baldeação, carga e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo
cargas, descargas e espalhamento, e encargos com o operador licenciado. 30% de empolamento.

m3 19108

 4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 4.1 Fornecimento, assentamento e desinfeção de tubagem em FFD tipo BluTop BioZinalium da PAM, PN25, devidamente homologada conforme especificações do Caderno de

Encargos, incluindo ensaios de verificação da estanquidade.
33 CC4.1.1 Ø125 com Junta Não Travada ml 11064
34 CC4.1.2 Ø125 com Junta Travada ml 480
 4.2 Fornecimento e assentamento de acessórios em FDD para tubagem em FFD tipo BluTop BioZinalium da PAM, PN25,

35 EQ4.2.1 Curva 11ºcom Junta travada UN 25
36 EQ4.2.2 Curva 22ºcom Junta travada UN 9
37 EQ4.2.3 Curva 45ºcom Junta travada UN 6
 4.3 Fornecimento, assentamento e desinfeção de tubagem em PVC com junta autoblocante EN 1452, incluindo curvas em FFD demais trabalhos necessários à colocação, devidamente

homologada conforme especificações do Caderno de Encargos,  incluindo ensaios de verificação da estanquidade.
38 DV4.3.1 Ø75 PN16 ml 5868
39 DV4.3.2 Ø90 PN16 ml 180
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 4.4 Fornecimento e colocação de acessórios conforme mapas de Nós apresentado incluindo todos os trabalhos e demais acessórios e trabalhos necessários para a ligação e correto
funcionamento de todos os elementos:

40 EQ4.4.1 Válvula de cunha elástica de bocas para tubo de PVC tipo PAM Euro20 NG ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessórios necessários ao seu
funcionamento (haste com campânula) e maciços de assentamento onde aplicável DN65/Ø75mm.

UN 5

41 EQ4.4.2 Válvula de cunha elástica flangeada para tubo BluTop tipo PAM Euro20 NG Série 15 ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessórios necessários ao seu
funcionamento (haste com campânula) DN125/Ø125mm.

UN 67

42 EQ4.4.3 Tê de bocas para tubo de PVC tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento DN65/Ø75mm UN 4
43 EQ4.4.4 Tê Flangeado para tubo BluTop tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento DN125/Ø125mm UN 26
44 EQ4.4.5 Tê de 2 Bocas tipo BLUTOP e Derivação com flange fixa e Junta Travada, PN16 em FFD incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento

DN125/Ø125mm
UN 19

45 EQ4.4.6 União de redução de bocas tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento DN65/Ø75xDN50/Ø63 UN 2
46 EQ4.4.7 Cone de Redução Flangeado tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento DN125/Ø125xDN100/Ø110 UN 1
47 EQ4.4.8 Cone de Redução Flangeado tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento DN125/Ø125xDN80/Ø90 UN 3
48 EQ4.4.9 Cone de Redução Flangeados tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento DN125/Ø125xDN65/Ø75 UN 20
49 EQ4.4.10 Cone de Redução Flangeado tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento DN125/Ø125xDN50/Ø63 UN 18
50 EQ4.4.11 Cone de Redução Flangeado tipo PAM ou equivalente,PN16 em FFD incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento DN80/Ø90xDN50/Ø63 UN 1
51 EQ4.4.12 Junta Cega para PVC tipo PAM,PN16 em FFD incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento DN50/Ø63mm UN 1
52 EQ4.4.13 Junta Cega para PVC tipo PAM,PN16 em FFD incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento DN65/Ø75mm UN 11
53 EQ4.4.14 Junta Cega para PVC tipo PAM,PN16 em FFD incluindo todos os acessórios necessários ao seu funcionamento DN80/Ø90mm UN 1
54 EQ4.4.15 Manga de Ligação Tipo BluTop Não deslizante Ø125mm UN 2
55 EQ4.4.16 Adaptador de Flange Quick PVC Travada para Tubo PEAD e Não Travada para Tubo PVC Ø125mm UN 2
56 EQ4.4.17 Adaptador de Flange Quick PVC Ø110mm UN 1
57 EQ4.4.18 Adaptador de Flange Quick PVC Ø90mm UN 2
58 EQ4.4.19 Adaptador de Flange Quick PVC Ø75mm UN 20
59 EQ4.4.20 Adaptador de Flange Quick PVC Ø63mm UN 19
60 EQ4.4.21 Ligador Boca/Flange tipo BluTop Ø125mm com Junta Travada UN 50
61 EQ4.4.22 Obturador tipo Blutop Ø125mm com Junta Travada UN 1
62 EQ4.5 Fornecimento e execução de boca de incêndio em conduta de distribuição incluindo fornecimento e colocação de tomada de carga em FFD, tubagem de ramal em

Ø50mm PEAD PN16, construção de maciço com portinhola em ferro e demais acessórios necessários à correcta execução da tarefa, conforme pormenor de projecto e
caderno de encargos.

UN 13

63 CC4.6 Execução de maciços de amarração e ancoragem da conduta em curvas e acessórios conforme mapa de medições e desenhos de pormenor. m3 2,25
64 DV4.7 Envolvimento e proteção da conduta de abastecimento de água em travessias na EN13,incluindo fornecimento e colocação de negativos, conforme pormenor de projeto

e caderno de encargos.
ml 132

65 DV4.8 Banda avisadora de polietileno de cor azul, aplicada ao longo da vala de implantação da tubagem, conforme peças desenhadas ml 17112
 5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS

66 CC5.1 Execução de ramais domiciliários, num comprimento médio de 6ml, incluindo, movimentação de terras em abertura e tapamento de vala nas mesmas condições
estabelecidas para a conduta principal, levantamento e reposição de pavimento em betuminoso com espessura média de 16cm,fornecimento e colocação de
abraçadeira, tubagem em PEAD PN10, adaptador POM e demais acessórios conforme pormenor tipo desenhado.

UN 110
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